



Bielsk Podlaski, dnia 10.04.2024 r.

**MIASTO BIELSK PODLASKI**  
17-100 Bielsk podlaski  
ul. Kopernika 1  
NIP 5432066155, Reg. 050658982

**Izp.271.17.2024**

**Odpowiedzi na pytania nr 1**  
**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**  
**prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.**  
**ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ NA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI,**  
**W TYM WYKONANIE INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zapytania złożone przez Wykonawcę:

**PYTANIE 1**

Jakie prace należy wykonać w okresie wakacyjnym? Jakie są terminy realizacji etapów zadania 1 oraz zadania 2?

**ODPOWIEDŹ 1**

Rodzaj robót i termin realizacji poszczególnych etapów Zadania 1 oraz Zadania 2 będzie wynikał z harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcę robót i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

Zgodnie z § 1 ust. 5 projektu umowy, stanowiącym załącznik do postępowania przetargowego: „Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia ww. harmonogramu w terminie 7 dni od podpisania umowy. W harmonogramie Wykonawca uwzględni okresy rozliczeniowe opisane w § 4 ust. 1 umowy odpowiednio do poziomu zaangażowania robót.”

Zgodnie z § 2 projektu umowy termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Jarosław Borowski*