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Roboty budowlane związane z przebudową osiedlowej sieci ciepłownicze dla realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
Zadanie nr 1 ,,Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. Uroczysko – odcinek od komory K-4 do węzła cieplnego przy ul. Orkana 11 w Kielcach.”
Zadanie nr 2 „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. Uroczysko – odcinek od komory K-4 do komory K-7 w Kielcach”
realizowanych w ramach projektu: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA TERENIE MIASTA KIELCE.”
	Zbiorcze zestawienie ofert

	Numer oferty
	Nazwa Wykonawcy
	Proponowana cena
	Termin gwarancji i rękojmi
	Termin realizacji

	1
	Przedsiębiorstwo Marimes Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 316 B
25-330 Kielce
	[bookmark: _GoBack]netto: 1 230 500,00 zł
brutto: 1 513 515,00 zł

(elementy systemu rur preizolowanych produkcji ZPU Jońca)
	10 lat
	Do dnia 15.09.2022 r., z tym że:
[bookmark: _Hlk534802880]1. roboty budowlane związane z budową sieci ciepłowniczej pozwalające na jej uruchomienie w terminie do dnia 16.08.2022 r.
2. dokonanie próby na gorąco w terminie do dnia 31.08.2022 r.
3.odtworzenie terenu -15.09.2022 r.

	2
	P.P.H. „SAWOX” 
Jan Wolak Sp. j. 
ul. Olszewskiego 6B
25-663 Kielce
	netto: 1 239 700,00 zł
brutto: 1 524 831,00 zł

(elementy systemu rur preizolowanych produkcji ZPUM Międzyrzecz)
	5 lat
	Do dnia 15.09.2022 r., z tym że:
1. roboty budowlane związane z budową sieci ciepłowniczej pozwalające na jej uruchomienie w terminie do dnia 16.08.2022 r.
2. dokonanie próby na gorąco w terminie do dnia 31.08.2022 r.
3.odtworzenie terenu -15.09.2022 r.

	3
	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„KODRAIN” Justyna Kozieł
ul. Górna 18
25-415 Kielce
	netto: 1 097 000,00 zł
brutto: 1 349 310,00 zł

(elementy systemu rur preizolowanych produkcji ZPU Jońca)
	10 lat
	Do dnia 15.09.2022 r., z tym że:
1. roboty budowlane związane z budową sieci ciepłowniczej pozwalające na jej uruchomienie w terminie do dnia 16.08.2022 r.
2. dokonanie próby na gorąco w terminie do dnia 31.08.2022 r.
3.odtworzenie terenu -15.09.2022 r.

	4
	PRESYSTEM Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zamkowa 2/6
35-032 Rzeszów
	netto: 873 000,00 zł
brutto: 1 073 790,00 zł

(elementy systemu rur preizolowanych produkcji ZPUM Międzyrzecz)
	10 lat
	Do dnia 15.09.2022 r., z tym że:
1. roboty budowlane związane z budową sieci ciepłowniczej pozwalające na jej uruchomienie w terminie do dnia 16.08.2022 r.
2. dokonanie próby na gorąco w terminie do dnia 31.08.2022 r.
3.odtworzenie terenu -15.09.2022 r.

	5
	P.U.H. Władysław Pietruszka
ul. Warszawska 191 F
25-551 Kielce
	netto: 853 000,00 zł
brutto: 1 049 190,00 zł

(elementy systemu rur preizolowanych produkcji ZPUM Międzyrzecz)
	8 lat
	Do dnia 15.09.2022 r., z tym że:
1. roboty budowlane związane z budową sieci ciepłowniczej pozwalające na jej uruchomienie w terminie do dnia 16.08.2022 r.
2. dokonanie próby na gorąco w terminie do dnia 31.08.2022 r.
3.odtworzenie terenu -15.09.2022 r.
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