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WZOR UMOWY
UMOWA Nr .../RGK.272......2024
Zawarta w dniu ........ccoverivenenne. r. w Matej Wsi pomiedzy:

Gmina Mala Wies z siedziba w Malej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mala Wies,

NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750, zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Zygmunta Grzegorza Wojnarowskiego — Wojta Gminy Mala Wies,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mata Wie$ — Moniki Styputkowskiej

a

gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego':

Spoika pod nazwag ,........ ” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe¢ miasta/miejscowosci),

ul. .......... e (wpisa¢ adres),

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .................. ,

zwang w dalszej cze$ci umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez ....... 2 | reprezentowang przez ..... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowiacego zatacznik do umowy?

gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg®:

Panig/Panem ............. , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pn. ,,........ ” zsiedzibaw ..........
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. o (wpisac adres),

wpisang do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;,

zwang/-ym w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,
reprezentowang/-ym przez ....... / dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik do umowy?,

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm., dalej: ustawa PZP), zostata zawarta umowa o nastepujace;j
tresci:

! Wypemi¢ w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego spotka prawa handlowego

2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pehigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki

4 Wypehi¢ w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego osoba fizyczng prowadzacg dzialalnos¢ gospodarcza
% Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby
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§1
Przedmiot umowy
Definicje

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa i
wyposazenie hali sportowej w Malej WSsi”, a w szczeg6lnosci:

1.1.  wykonanie robot budowlanych, elektrycznych i sanitarnych w zakresie okreslonym w
niniejszej umowie oraz Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia i jej zatacznikach,

1.2.  uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien i pozwolen niezbednych do
uzytkowania obiektu,

1.3. zapewnienie nieprzerwanej pracy Szkoty Podstawowej im. Wincentego Hipolita
Gawareckiego oraz Samorzadowego Przedszkola z Oddzialem Integracyjnym w Matej Wisi.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w kompleksie
uzytecznosci publicznej, w ktorym mieszcza si¢ rowniez: Szkota Podstawowa im. Wincentego
Hipolita Gawareckiego w Matej Wsi, Samorzadowe Przedszkole z Oddziatlem Integracyjnym w
Matej Wsi oraz mieszkania komunalne zajmowane przez nauczycieli.

3. Przedmiot niniejszej umowy jest wspélfinansowany ze sSrodkéw Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszelkie uchybienia w wykonaniu niniejszej
umowy lezace po stronie Wykonawcy moga skutkowa¢ dochodzeniem przez Zamawiajacego
odszkodowania z tytulu ewentualnej utraty calosci lub czesci dofinansowania.

5. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z:

5.1. zapisami Specyfikacji Warunkow Zamowienia, w szczegdlnosci zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia i dokumentacjg projektows,

5.2. STWIORB - jesli dotyczy,

5.3. przedmiarami robét,

5.4. oferta Wykonawcy,

5.5.  kosztorysem ofertowym (z uwzglednieniem dokonywanych aktualizacji),

5.6. harmonogramem rzeczowo — finansowym (z uwzglednieniem dokonywanych aktualizacji),

5.7. zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pb6zn. zm.), obowigzujacymi normami
technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej
(rozumianej jako szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zaséb doswiadczenia 1 wiedzy z
zakresu budownictwa) oraz etykg zawodowa,

5.8. zachowaniem nalezytej Staranno$¢ i osiggnieciem wysokiej jakosSci, jaka jest wymagana
przy realizacji catosci umowy jak rowniez realizacji poszczegolnych czynnosci
wynikajacych z niniejszej umowy,

5.9. w terminach i na zasadach okreslonych niniejsza umowsa,

5.10. uzgodnieniami z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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6. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 5.1. — 5.3. niniejszego paragrafu
wigzace sg zapisy wg nastgpujacej hierarchii dokumentow:

6.1. dokumentacja projektowa (z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych w toku prowadzonego
postepowania przetargowego),

6.2. STWIORB,

6.3. przedmiary robot.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $§wiadczenia
wykonawcy opisanego SWZ i jej zalgcznikach m.in. opisie przedmiotu zamoéwienia, dokumentacji
projektowej i STWIORB wskazanych w ust. 5.1 i 5.2 niniejszego paragrafu. Przedmiar robot ma
wylacznie charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robot nieujgtych w
przedmiarze lub w przypadku wystapienia robot w wigkszej iloéci niz w jakiejkolwiek pozycji
przedmiaru nie bedzie uprawniatlo Wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia (jezeli
roboty te beda ujete w dokumentacji projektowej lub STWIORB), a Wykonawca wykona te roboty
w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektows i STWIORB. Ewentualny brak w przedmiarze
robot koniecznych do wykonania wynikajacych z ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ich wykonania w cenie umownej.

8. Strony przyjmuja nast¢pujgce rozumienie poje¢ uzytyCh w umowie:

8.1. Inwestycja — zadanie inwestycyjne objg¢te przedmiotem zamdwienia publicznego ktorego
zakres okreslono w niniejszej umowie,

8.2.  Okno platnicze — dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w
ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych przez beneficjentow
Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna ptatniczego. W kazdym
miesigcu kalendarzowym dostepne sa dwa okna ptatnicze. Kalendarz okien platniczych
ogtlaszany jest na stronie internetowej BGK (www.bgk.pl),

8.3. Program — Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwatg RM,

8.4. Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
utworzenia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,
zmienione] uchwata nr 176/2021 Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwalg nr
87/2022 Rady Ministrow z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwala nr 205/2022 Rady
Ministréw z dnia 13 pazdziernika 2022 r.,

8.5. Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaly RM, okreslajacy
szczegOtowy tryb 1 sposob sktadania wnioskow o dofinansowanie z Programu, wydawania
wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentow, wydanym przez Bank
Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogloszony na
stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow (gov.pl/premier) oraz BGK
(www.bgk.pl),

8.6. Promesa — dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajagcemu $rodkdéw pienieznych do kwoty
nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK
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zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie ustawy 0 Szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chor6b zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych
innych ustaw,

8.7. BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego,

8.8.  Strona internetowa BGK — strona internetowa BGK, na ktdrej zamieszczane sg informacje i
ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy
dokumentow; adres strony: www.bgk.pl;

8.9. Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, 0 ktorym mowa § 9 ust. 1 niniejszej
umowy,

8.10. Kosztorys — kosztorys ofertowy, o ktorym mowa § 9 ust. 2 niniejszej umowy,

8.11. STWIORSB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

§2

Terminy realizacji

Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.
2.
3.

Termin rozpoczecia: od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia: 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest ostatecznym terminem przekazania
wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentéw (w tym prawomocnej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu — jesli dotyczy) i podpisania bezusterkowego koncowego
protokotu odbioru przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania 1 zorganizowania robot budowlanych w sposob
umozliwiajacy ich zakonczenie w takim terminie, aby przy uwzglednieniu czasu niezbednego dla
organizacji czynnosci odbioru mozliwe bylo dokonanie bezusterkowego koncowego odbioru
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dzien podpisania przez Strony
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o Wwystgpieniu
jakichkolwiek zagrozen majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.
Zmiany dokumentacyjne, co, do ktorych Strony uzgadniajg, Zze nie maja wplywu na czas
wykonania zadania, nie uprawniaja Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1.

2.

protokolarnego przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
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uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
dokonania odbiorow czesciowych i koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§4

Obowiazki i oSwiadczenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.1.

1.2.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiIORB, zapisami
SWZ, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z po6zn. zm.), obowigzujacymi normami
technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej
(rozumianej jako szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zasob doswiadczenia i wiedzy z
zakresu budownictwa), etyka zawodows, przepisami w zakresie bhp i ppoz., normami
budowlanymi i poleceniami Zamawiajacego,

doktadnego zapoznania si¢ z uwarunkowaniami wystepujacymi w obiekcie przed
przystapieniem do wykonywania robot, a nastgpnie do ich uwzglednienia w trakcie
realizacji prac,

protokolarnego przejecia terenu budowy,

utrzymania istniejacego Statego dostepu do wszystkich nieruchomosci potozonych na

terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania umowy,

dostarczenia wszystkich dokumentow umozliwiajacych zgloszenie robot budowlanych do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

statego, cigglego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami i
podlegtymi pracownikami,

oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt z zachowaniem najwyzszej
starannosci, prowadzenie robot w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow
nieruchomosci i nieruchomosci sasiednich oraz nieblokowania drog dojazdowych,
dokonania uzgodnien w zakresie terminéow wykonania prac z uzytkownikami
istniejacego obiektu oraz Zamawiajacym na kazdym etapie prowadzonych prac,
prowadzenie robot budowlanych w taki sposob, aby:
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1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.10.1. nie narazaé¢ pracownikow, uczniéw, mieszkancow i oséb trzecich na
niebezpieczenstwa i uciazliwosci wynikajace z przeprowadzonych prac.
Kazdorazowa realizacja prac powodujaca utrudnienia w funkcjonowaniu
obiektu (szkola, przedszkole, mieszkania komunalne) musi byé uzgodniona
uprzednio z zarzadcami obiektu oraz Zamawiajacym. Nie dopuszcza si¢
mozliwo$ci zmian czasu pracy oraz czasowego zamkniecia obiektu w czeSci
dotyczacej szkoly, przedszkola i mieszkan komunalnych. Roboty najbardziej
ucigzliwe nalezy przewidzie¢ w czasie wolnym od zaje¢ lekcyjnych i w
terminach uzgodnionych z Zamawiajacym, zarzadcami i uzytkownikami
obiektu.

zapewnienia przej$¢ komunikacyjnych w rejonie realizowanych robét,

utrzymania na biezaco ladu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia

robot, usuwania na biezgco zbednych materialow, odpadoéw i $Smieci wraz z ich

utylizacjq oraz uporzadkowanie terenu prowadzonych robot po ich zakonczeniu,

zabezpieczenia pomieszczen, drog komunikacji i transportu, z ktorych korzysta¢ bedzie na
potrzeby realizacji zamoéwienia oraz funkcjonujacych w nich urzadzen i wyposazenia przed
uszkodzeniami, ktore moga spowodowaé roboty realizowane w ramach przedmiotu umowy,
zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zadrzewien, istniejacych instalacji,
urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robodt oraz w ich bezposrednim otoczeniu

(z przywrdceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczen),

niezwlocznego informowania Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o

zaistniatych problemach lub okolicznos$ciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ lub termin

zakonczenia robot,

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajagcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego w

przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej realizowane

jest zadanie,

wstrzymania robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania

zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie 0 tym Zamawiajgcego i whasciwych organow,

stosowania materialdow zgodnych z wymaganiami sprecyzowanymi w SWZ oraz

dokumentacji projektowej. Zaproponowane materiaty nie moga by¢ gorszej jakosci niz w

dokumentacji, zgodnie z zasadami rownowaznosci opisanymi w SWZ 1 ze zlozong oferta

Wykonawcy. Zastosowane materialy i urzgdzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty,

atesty i dopuszczenia do stosowania itp.,

usunig¢cia ewentualnych szkod/awarii powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z

przyczyn lezacych po jego stronie,

zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym

srodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow,

uzyskania dodatkowych zezwolen zwigzanych z bezposrednim prowadzeniem robot,

wymaganych na terytorium Polski, od wtasciwych wladz/podmiotow/instytucji na wiasny

koszt (w szczegdlnosci takie zezwolenia moga dotyczy¢ pozwolen na tymczasowg zmiang
organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, pozwolen na przektadanie mediow itp.),
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1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.
1.32.

1.33.

przeprowadzenia wszelkich prob, pomiaréow, sprawdzen oraz odbiorow przewidzianych

dokumentacja budowlang oraz obowigzujacymi przepisami prawa. O terminach ich

przeprowadzenia Wykonawca winien zawiadomi¢ Zamawiajacego nie pdzniej niz na 3 dni

robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen, pomiarow,

odbiorow itp.,

przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa

roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane i jej zmian,

przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian,

zgloszenia:

1.25.1. do odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

1.25.2. do odbioroéw czesciowych (objetych wktadem wiasnym i dofinansowaniem),

1.25.3. do odbioru koncowego wykonanego przedmiotu umowy, uczestniczeniec w
czynnosciach odbiorowych,

przestrzegania w toku wykonywania robot przepiséw ppoz., bhp i innych przepisOw prawa

obowigzujacych w budownictwie,

prowadzenia dokumentacji budowy (m.in. dziennika budowy, gromadzenie i

przechowywanie protokoléw pomiaréw, badan, $wiadectw materiatowych, atestow,

certyfikatbw na wbudowane materialy, certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych

producentow na wszelkie dostarczone i zamontowane urzadzenia, protokoldw obioru robot

zanikowych lub ulegajacych zakryciu itp.) oraz przygotowanie dokumentacji

powykonawczej (w tym dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie) i dostarczenie jej Zamawiajgcemu. Wykonawca zObowigzanych jest do

udostepnienia dokumentacji budowy na kazde zadanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru

inwestorskiego,

wyposazenia obiektu we wszelkie instrukcje, oznakowanie, sprzet przeciwpozarowy, Ktore

wymagane s3 przez przepisy szczegolne,

rejestrowanie u producenta dostarczonych 1 zamontowanych urzadzen, jesli jest to

wymagane,

ubezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zapisami niniejszej

umowy,

usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,

wykonania na swoéj koszt i w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy,

przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym prowadzonymi robotami na

potrzeby zaopatrzenia budowy w media tj. energi¢ elektryczng, wode, cieplo itp. oraz

dostarczenia wszelkiej aparatury koniecznej do korzystania z tych mediow i pomiaru

zuzytych ilosci (jesli dotyczy),

ponoszenia kosztow zwigzanych z dostawa i zuzyciem wody oraz energii elektrycznej,

wywozu $mieci, odprowadzania $ciekdw i nieczystosci, organizacji i utrzymania zaplecza
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1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.
1.40.
1.41.

1.42.

socjalnego dla swoich pracownikow, wspolpracownikow, Podwykonawcow, dozoru placu
budowy, telefonow, taczy telekomunikacyjnych, ciepta technologicznego, na podstawie
zawartych uméw z dostawcami tych ustug, o ile beda one konieczne do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy (jesli dotyczy),

zapewnienia cigglo$§ci waznos$ci przez caly okres realizacji przedmiotu umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sume okreslong w SWZ,

zapewnienia obstugi geodezyjnej, a takze sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej 1 ztozenia we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii w terminie
nie po6zniejszym niz do dnia przystgpienia do odbioru koncowego robdt,

protokolarne przekazanie/zwrocenie Zamawiajagcemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspolnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego (jezeli zostal ustanowiony), a w przypadku braku porozumienia Stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
p6ézniej niz w ciggu 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do
przekazania/zwrotu placu budowy.

udziat w czynno$ciach kontrolnych prowadzonych przez wilasciwe stuzby w trakcie
procedury pozyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),
wykonanie wszelkich ewentualnych robot wymaganych przez organy administracji
publicznej oraz organy opiniujgce i prowadzace czynno$ci kontrolne w toku pozyskiwania
uprawomocnionego pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
zamoOwienia (Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego) — jesli dotyczy,

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

uzupetnienia lub skorygowania dokumentacji powykonawczej,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie po
zakonczeniu realizacji robot budowlanych — jesli dotyczy,

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 pkt 1.1-1.41 niniejszego paragrafu
nie ma charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy
wynikajacego z umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez
Wykonawce czynnos$ci nie wymienionych wprost w umowie, a niezbednych do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Oswiadczenia Wykonawcy:

2.1.

2.2.

2.3.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z zakresem prac oraz terenem budowy i uznaje je za
kompletng 1 wystarczajaca podstawe do wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedzg, doswiadczenie, uprawnienia 1 §rodki niezbedne
do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ go z nalezytg starannos$cig
przyjmujac na siebie odpowiedzialno§¢ za poprawnos$¢ techniczng, merytoryczng i
organizacyjng przedmiotu zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do widomosci, ze:
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.3.1. Przedmiot niniejszej umowy jest wspotfinansowany ze Srodkéw: Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

2.3.2. Nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz jej niewykonanie moze
narazi¢ Zamawiajacego na utrate przyznanego dofinansowania.

2.3.3. Zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie zostaly ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w :
2.3.3.1. Uchwale RM,
2.3.3.2. Regulaminie BGK,
2.3.3.3. Promesie z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych Nr Edycja8/2023/2564/PolskiLad.

Wykonawca oswiadcza, ze bedac Swiadomym tresci dokumentow wskazanych

w ust. 2 pkt 2.3.3. niniejszego paragrafu, godzi si¢ na zasady wyplaty wynagrodzenia

wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 2 pkt

2.3.3. niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej

umowie nie bedg podlegaly zmianom, ktore bylyby niezgodne z dokumentami

wskazanymi w ust. 2 pkt 2.3.3. niniejszego paragrafu (za wyjatkiem zmian
wprowadzonych przez BGK).

Wykonawca oSwiadcza, iz jest §wiadomy ryzyk wynikajacych z zawartej umowy,

w tym z pochodzeniem S§rodkow na sfinansowanie inwestycji z Rzadowego Funduszu

Polski Lad: Program Inwestycji, a ponadto o$wiadcza, iz posiada niezbedne zasoby

techniczne, personalne i finansowe niezbedne do zapewnienia finansowania inwestycji

w czeSci niepokrytej wkladem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy

wyplate lub wyplaty transz dofinansowania przez Banku Gospodarstwa Krajowego z

Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy

Wykonawca oswiadcza, Ze:

2.7.1. jest swiadomy ryzyk umownych, w tym zwiazanych z pochodzeniem $rodkow
na zaplate jego wynagrodzenia, w szczegolnosci zasad rozliczenia niniejszej
umowy wynikajacych z Programu Inwestycji Strategicznych Rzadowego
Funduszu Polski Lad,

2.7.2. akceptuje fakt uzaleznienia mozliwo$ci wyplaty przez Zamawiajacego kwoty
okreslonej w fakturze Wykonawcy od wyplaty transzy z Programu przez BGK
oraz mozliwosci nieterminowej zaplaty faktury.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie

realizacji zadania wykorzysta wylacznie w celu wykonania tegoz zadania, a dane osobowe

bedzie chroni¢ zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2019 poz. 1781 z pozn. zm.). Dotyczy to takze Podwykonawcoéw oraz dalszych

Podwykonawcow.
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2.9.

2.10.

2.11.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODQ® wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ 0 udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu. Dotyczy to rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca o$wiadcza, ze zaznajomit si¢ warunkami, w ktorych beda realizowane roboty,
w tym szczegodlnie z uksztalttowaniem terenu budowy, z mozliwos$ciami urzadzenia zaplecza
budowy, warunkami hydrologicznymi, mozliwo$ciami zasilania w energi¢, wode i inne
media, ze stanem drog dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwo$ciami
zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaklada sie, ze
Wykonawca uwzglednil w wynagrodzeniu réwniez inne warunki lokalne rozpoznane
we wlasnym zakresie oraz ze umozliwiaja one wlasciwe wykonanie przedmiotu
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zaznajomi Si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,
wodociggi 1 podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystagpieniem do
wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéw odwadniajacych,
wodociggéw 1 gazociaggdéw, shupdéw 1 linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyska¢ wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia wladz lokalnych, przedsigbiorstw i
wlasdcicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Inspektorem.

3. Stosowanie materialow i urzadzen:

3.1.

Uzyte materialy/urzadzenia musza by¢ nowe 1 odpowiada¢, co do jakosci wyrobom
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych odrgbnymi przepisami
prawa, m.in. art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z
pézn. zm.). Dodatkowo urzadzenia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia 1 zycia oraz

® RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogélnie rozporzadzenie o ochronie danych) — Dz. Urz. E L 119 z dn. 04.05.2016 r. str. 1.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U z
2007 r. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.), muszg posiada¢ wszelkie aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, zatwierdzenia, $wiadectwa dopuszczenia CNBOP w zakresie wymaganym
przez obowigzujace przepisy prawa.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub STWiORB 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ robot
budowlanych, to takie materialty zostang zastapione innymi, a elementy wykonane beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzanie
materialow i urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow 1
urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Projektantem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania dodatkowych badan materiatéw lub
robot budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci,
nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zaméwienia,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu wzory proponowanych
materialdw wykonczeniowych i pozyska¢ akceptacje materialow do zastosowania w
ramach realizacji przedmiotu umowy.

Zagospodarowanie odpadow budowalnych:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4 pkt
4.3. niniejszego paragrafu, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktore mogg zosta¢ poddane odzyskowi, W szczegdlnosci destrukt, gruz,
beton, itp., Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie zgodnie
obowigzujagcymi przepisami, chyba ze w trakcie wykonywania robdt Zamawiajacy
postanowi o ich wykorzystaniu na jego potrzeby

W przypadku podje¢cia przez Zamawiajacego decyzji 0 wykorzystaniu zdemontowanych
urzagdzen 1 materialdw na jego wlasne potrzeby Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢
odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robdt, wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robdt rozbiorkowych Wykonawca wywiezie 1 zutylizuje na wlasny koszt.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia 1 magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbidrki. Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego ich usuwania w sposéb
zapewniajacy, ze nie beda si¢ gromadzity nadmiernie — nie rzadziej niz co 14 dni.
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4.6. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamodwienia i
dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego.

. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania w czasie realizacji przedmiotu umowy
obowiazujacych przepisow prawa, w tym przepisow dotyczgcych ochrony przyrody:
5.1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 z pdzn.

zm.),

5.2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z
pozn. zm.),

5.3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z po6zn.
zm),

5.4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).

§5

Szczegolne warunki realizacji

Z uwagi na charakter obiektu (kompleks, na ktory skladaja sie: hala, szkola, przedszkole,
mieszkania komunalne) nalezy przewidzie¢ prowadzenie wszelkich prac w taki sposob, aby
nie naraza¢ pracownikow, uczniéow, mieszkancow i osob trzecich na niebezpieczenstwa i
ucigzliwosci wynikajace z przeprowadzonych prac. Kazdorazowa realizacja prac
powodujaca utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu (szkola, przedszkole, mieszkania
komunalne) musi by¢ uzgodniona uprzednio z zarzadcami obiektu oraz Zamawiajacym. Nie
dopuszcza sie¢ mozliwosci zmian czasu pracy oraz czasowego zamkniecia obiektu w czesci
dotyczacej szkoly, przedszkola i mieszkan komunalnych. Roboty najbardziej ucigzliwe
nalezy przewidzie¢ w czasie wolnym od zajeé lekcyjnych i w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym, zarzadcami i uzytkownikami obiektu.

Ze wzgledu na czynny charakter obiektu i jego specyfike (obiekt uzytecznosci publicznej)
moga wystapi¢ przerwy w realizacji prac, zarowno kilkugodzinne, jak i calodobowe, ktore
moze zarzadzi¢ Zamawiajacy lub osoby przez niego wyznaczone, a zarzadzenie przerwy
moze nastapi¢ ustnie, w sposob nagly, bez wyprzedzajacej informacji. W przypadku braku
mozliwosci prowadzenia jakichkolwiek robot w zwigzku z sytuacja opisang powyzej,
zastosowanie beda mialy zapisy § 17 ust. 2 pkt 2.7. Wykonawcy nie przysluguje roszczenie
finansowe z tego tytulu.

. Wykonawcy zobowigzany jest do informowania — z min. 5-dniowym wyprzedzeniem (dni
robocze) — Zamawiajacego 0 dzialaniach, ktérych podjecie moze spowodowa¢é¢ utrudnienia,
takich jak: przekladanie, odciecie wodociagow, kanalizacji lub innych mediow uzytecznosci
publicznej, transporty ponadnormatywne itp.

. Wstep na teren budowy:
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4.1. Wpykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

4.2. Przedstawiciele Zamawiajacego wskazani w niniejszej umowie w okresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia beda mieli pelny dostep do wszystkich czesci terenu budowy oraz
wszelkiej dokumentacji dotyczacej budowy.

4.3.  Wykonawca zobowigzuj¢ si¢ nadto umozliwi¢ wstep na teren budowy innym pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§6
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajagcy umiejetnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi

wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ..............o.iiiiuiiiiii e ,

jako Koordynatora realizacji niniejszej Umowy, tel. .........cooiiiiiiiiiiiii e

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ..............cooiiiiiiiiiii i ,

jako Kierownika Budowy, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z

realizacja umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ............ooooiiiiiiiiii e ,

jako Kierownika Robét Elektrycznych, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dziatania

w zwigzku z realizacjg umowy zgodnie zobowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: .............o.iiiiuiiiiiiii i, ,

jako Kierownika Robét Sanitarnych, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dziatania w

zwiazku z realizacjg umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Kierownik budowy, w szczegbdlnosci, zobowigzany jest do:

7.1. Zzlozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy w
ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy,

7.2. prowadzenia dziennika budowy,

7.3. przed wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskow o zatwierdzenie do
wbudowania materiatow,

7.4. zglaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

7.5. informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru), =za posrednictwem poczty
elektronicznej, o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora nadzoru
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zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezb¢dne do zbadania robét, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego),

7.6.  koordynowania wszystkich prac na budowie pomi¢dzy Podwykonawcami,

7.7. uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, kontroli organéw uprawnionych itp.

7.8. pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowania Inspektora
nadzoru o terminach odbioru,

7.9. uczestniczenia w odbiorze koncowym oraz podczas kontroli organoéw uprawnionych,

7.10. niezwlocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub
opdznienie terminu zakonczenia zadania,

7.11. informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznoSci wykonania robot
zamiennych niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

7.12. nadzorowania pracy Kierownika Roboét sanitarnych i Kierownika robot elektrycznych oraz
informowania ich o odbiorach oraz naradach koordynacyjnych.

Wykonawca ma prawo do zmiany osob petnigcych obowigzki ww. kierownikow na inne osoby,

o kwalifikacjach, co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po

pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze dokonania zmian i uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

8.1. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany o0sOb pehnigcych
obowigzki ww. kierownikdbw nie pdzniej niz 4 dni robocze przed planowanym
skierowaniem do kierowania robotami nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku ww. osob bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

8.2. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana wWw. 0sOb pelnigcych obowigzki ww.
kierownikow winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

8.3.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania innych 0s6b petnigcych
obowigzki ww. kierownikéw niz wskazanych w niniejszej umowie (z uwzglednieniem
zmian wprowadzonych aneksami moze) stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

8.4. Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy zmian 0S6b petlnigcych obowigzki ww.
kierownikow, jezeli uzna, ze ta nie wykonuj ja nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ wnioskowanych zmiany w terminie nie dtuzszym niz 7 roboczych
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Kierownik Budowy, Kierownik Robot Elektrycznych i Kierownik Robot Sanitarnych zobowigzani

sg do przebywania na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa.

(esli dotyczy) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na

zasoby, ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub
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finansowej Wykonawca powolywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bgdzie realizowal przedmiot
umowy W zakresie ....................... (w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja
ekonomiczna lub finansowa podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresic Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy
udziale ww. podmiotu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub zobowigze si¢
do osobistego wykonania czgsci zamOwienia powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. Przed
udzieleniem zgody, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy zbada, czy wobec podmiotu
zastepujacego zachodza przestanki wykluczenia, ktoére zostaly przewidziane wzgledem
Wykonawcy w dokumentach zamoéwienia.

§7

Zatrudnianie na umowe o prace

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy okresla, iz wszelkie czynnos$ci bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia na placu budowy, beda wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace, o ktorej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1465 z pézn. zm.).
Wymoég ten nie dotyczy kierownika budowy, kierownikow robét, dostawcéw materialow
budowlanych oraz innych podmiotow, swiadczacych ustlugi na rzecz wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca, w ciggu 7 dni roboczych od podpisania umowy, zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu oswiadczenie wraz z wykazem osob skierowanych do wykonania czynno$ci
bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia na placu budowy, z wylaczeniem, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow o zatrudnieniu osob, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie stosunku pracy. W przypadku skierowania do wykonania
czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia na placu budowy
pracownika niewymienionego we wczesniej ztozonych wykazach, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
oraz aktualizacj¢ wykazu. O$wiadczenie i aktualizacja musza by¢ zlozone przed przystgpieniem
pracownika do wykonywania powierzonych mu czynnosci.
2.1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

2.1.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

2.1.2. date zlozenia o§wiadczenia,
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2.1.3. wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg o0soby zatrudnione na
podstawie umowy o prace¢ wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o pracg, rodzaju umowy o prac¢ i zakresu
obowigzkow pracownika,

Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania czy osoby wykonujace

czynnos$ci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia na placu budowy, pozostaja

w stosunku pracy z Wykonawcg lub Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

3.1. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie udokumentowac
fakt zatrudniania na podstawie umowy o prace¢ ww. osoOb i przedlozy¢ zadane przez
Zamawiajacego o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, kopie umow o pracg, kopie
drukow ZUS RCA dla kazdego z pracownikow wymienionych w wykazie osob, o ktorym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze dokumenty potwierdzajace ptatnos¢ sktadek
ZUS za ww. pracownikoéw, o ktére zawnioskuje Zamawiajacy na pismie. Wykonawca
przedstawiajac dokumenty, o ktérych mowa wyzej, powinien przekaza¢ je w sposob
nienaruszajacy przepisow dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mie¢
odpowiednio zanonimizowane dane, ktére nie sg niezbedne do potwierdzenia formy
zatrudnienia, przy czym imi¢ i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia
umowy o pracg, rodzaj umowy o prace, wymiar czasu pracy oraz zakres obowigzkoéw
pracownika musza by¢ mozliwe do zidentyfikowania).

Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do zadania o$wiadczenia Wykonawcy lub

Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci,

ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy 0 prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

Podwykonawcy,

W razie powzigcia watpliwosci, co do prawdziwosci informacji zawartych w o$wiadczeniu, o

ktorym mowa W ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy uprawniony jest do wystgpienia do

Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidlowosci

podstawy zatrudnienia pracownika.

§8
Podwykonawcy

W przypadku realizacji cze$ci zamdwienia przez Podwykonawcow, zgloszonych w sposob
okreslony w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, zakresy robot wykonywanych osobiscie przez
Wykonawce i za pomoca Podwykonawcow okreslone zostaty w Zalgczniku nr .... do umowy
(jesli dotyczy).

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
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niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ pisemng zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.

2.1. Istotne postanowienia projektu umowy/umowy z Podwykonawcg) lub dalszym
Podwykonawca:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

2.18.

wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
danej czgséci realizacji zamOwienia nie moze przekraczaé wynagrodzenia, jakie
zaoferowatl Wykonawca Zamawiajacemu za te czgsc,

terminy realizacji, nie moga przekracza¢ terminéw do jakich zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie umowy zawartej z Zamawiajgcym,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia
okreslonego Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentoéw, os$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajagcemu,
na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy dokumentow, o
ktorych mowa w § 7 niniejszej umowy, potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

2.2.  Projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

2.2.1.

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
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2.2.2. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego (jezeli dotyczy),

2.2.3. ksztaltujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy;

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w

umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawce projektow umow z

Podwykonawcami zglosi, w formie pisemnej, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, 0

ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy:

4.1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

4.2. projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

Art. 463 — Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych

prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

4.3. projekt umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamoOwienia.

. Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedlozonego projektu umowy, o ktérej mowa w

ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong (przez przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajagcy w ciggu 7 dni roboczych zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w

ust. 4 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza

si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Podwykonawca przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem kopi¢ =zawartej umowy O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo 0 warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego
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w dokumentach zamoéwienia. Wyltaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowneyj.
Przepisy ust. 2-11 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie ma prawa, pod rygorem niewaznos$ci, zmieni¢ postanowien umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca.
Niewykonanie obowiazku okreslonego w ust. 2 i 6 niniejszego paragrafu skutkuje brakiem
mozliwo$ci rozpoczecia robdt przez Podwykonawce na placu budowy Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wzgledem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokos$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
20.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
20.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
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Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig
nalezy, albo
20.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci kwotge wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz dwukrotnie) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wicksza niz 5% wartoSci UmMOwWY W sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia 0d umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bgdzie stanowié¢ podstawe naliczenia kar
umownych.
Wykonawca odpowiada za dzialania i =zaniechania Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow jak za dziatania wiasne.
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia moze zmieni¢ lub zrezygnowa¢ z Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 20 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe na roboty budowlane lub ustugi obowigzujaca przez
okres przekraczajacy 6 miesiecy, W zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.
W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 26 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio, z
zastrzezeniem, ze przedstawiajac projekt zmiany umowy Podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy.

§9

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy

Harmonogram rzeczowo — finansowej realizacji umowy:
1.1. Wpykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo-finansowej realizacji umowy i
przedlozy go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

od dnia podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania w
formie pisemnej Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru kazdorazowej zmiany ww.
harmonogramu.

Harmonogram winien okre$la¢ terminy oraz zakres rzeczowy 1 finansowy dla
poszczegolnych etapow robot budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat, a w

szczegolnosci:

1.2.1. daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych robot,

1.2.2. daty rozpoczgcia i1 zakonczenia realizacji oraz warto$¢ poszczeg6lnych etapow,
ktore beda podlegaty odbiorom czgsciowym i odbiorowi koncowemu.

1.2.3. wyszczegolnienie ilosci oraz wartosci robot powierzonych Podwykonawcy,

1.2.4. kolejnos¢ i1 roztozenie w czasie inspekcji, prob, odbiorow dokonywanych przez

Wykonawce i instytucje zewnetrzne,

1.2.5. daty odbioréw robot zanikowych,

1.2.6. daty zgloszenia robot do odbiorow czesciowych (wskazanych oddzielnie dla
odbioru czesci objetej wktadem wlasnym oraz czesci objetej dofinansowaniem),

1.2.7. date zakonczenia wszystkich rob6t budowlano-montazowych,
1.2.8. date uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),
1.2.9. datg zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

Przy czym, jesli niemozliwe jest wskazanie konkretnej daty, najmniejsza jednostkg moze
by¢ miesigc kalendarzowy, w ramach kazdej z jednostek Wykonawca okresli rodzaj i zakres
wykonywanych prac/robot oraz ich wartosc.

Zamawiajacy dokonuje pisemnej akceptacji lub zgtasza uwagi do harmonogramu lub
projektu aktualizacji harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych
przez Zamawiajacego uwag przedtozy¢ zaktualizowany harmonogram lub powiadomi¢ o
przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bylyby niezgodne z umowa.

Po akceptacji Zamawiajacego, harmonogram (albo jego aktualizacja) staje si¢ integralng
czgscia umowy. Aktualizacja harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajacego nie
wymaga zmiany umowy, chyba ze taka aktualizacja powodowataby koniecznos¢
wydhuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, dla ktorej skutecznosci wymagana jest
zmiana umowy z zastrzezeniem postanowien § 17 umowy.

W przypadku niedostosowania przez Wykonawce¢ harmonogramu do uwag Zamawiajacego,
Strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce harmonogramem bedzie
harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Wniesione przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajagcego w wymaganym terminie lub
przedtozony harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czesci.

Wykonawcy nie przystuguja roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytutu wstrzymania prac z
powodow okreslonych w ust. 1 pkt 1.6.

Wstrzymanie prac z powodow okreslonych w ust. 1 pkt 1.6. niniejszego paragrafu nie
stanowi podstawy do zmiany umowy z powodow okreslonych w § 17 ust. 2 pkt 2.7.
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany harmonogramu
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego polegajacej na przesunieciu prac
zaplanowanych w danym etapie na etap wczesniejszy lub pozniejszy. Zmiana taka wymaga
pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie traktowana, jako nieistotna zmiana
umowy; akceptacja zmian odbywa¢ si¢ bedzie poprzez zatwierdzenie zaktualizowanego
harmonogramu przez obie strony.

Terminy realizacji etapéw robot wskazane w harmonogramie maja charakter techniczny i
stuza do rozliczenia robdt fakturami czgsciowymi, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy.
Procentowa oraz kwotowa warto$¢ rozliczanych robot fakturami czeSciowymi zostanie
okreslona w harmonogramie i bedzie zalezala od ilo$ci rzeczywiscie zrealizowanych/
wykonanych prac/robdt oraz okien ptatniczych Funduszu.

Harmonogram kazdorazowo winien by¢ przedkladany w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektroniczne;j.

Kosztorys ofertowy:

2.1.

2.2.

2.3.

Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy i dostarczy go Zamawiajacemu w terminie

do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.

Kosztorys ofertowy stanowi uszczegotowienie ceny ofertowej i nie ma zadnego wptywu na

wartos$¢ catkowita wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na mocy umowy, z wyjatkiem:

2.2.1. odstapienia od umowy,

2.2.2. zaniechania robot,

2.2.3. rezygnacji z cze$ci wykonania przedmiotu umowy,

2.2.4. wykonania rob6t zamiennych,

Wynagrodzenie za roboty zamienne okres§lone zostanie na podstawie kosztorysu
roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem
robot zamiennych.

2.2.5. wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Kosztorys ofertowy obejmuje przewidywane koncowe ilosci poszczegdlnych asortymentow

robot objetych umowa, z przypisana im ceng jednostkowa, wycenionych jako wartosci

ryczaltowe tak, aby suma ich pokrywata ceng oferty.

2.3.1. Kosztorys szczegotowy winien wskazywac sposob wyliczenia ceny ofertowej z
podzialem na branze i zakres rzeczowy zamoOwienia z wyszczegoOlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikow cenotworczych (stawka
r-g w zt; Kp- koszty posrednie w % od R i S; Kz- koszty zakupu w % od M; Z-
zysk w % od R, S, Kp)

2.3.2. Kosztorys szczegotowy nalezy sporzadzi¢ zgodnie 2z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Kosztorys ofertowy musi zosta¢ sporzadzony metodg szczegdtowa, uwzglednia¢ wszystkie
przewidziane przedmiotem zamowienia branze oraz zawiera¢ tabelg elementow scalonych.
W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.5 niniejszego
paragrafu oraz robdt zamiennych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.4 niniejszego paragrafu nie
byly objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przy rozliczeniu
wykonanych robot obwigzywaé beda nastepujace zasady:

25.1. roboty zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegotowag na podstawie potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robdt oraz wedlug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu.

2.5.2. ceny materiatow bedg przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% s$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz jw.

25.3. ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysoko$ci nie wyzszej niz
80 % sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

2.54. w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu oraz w wydawnictwie
Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wlasna Wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacja budowlang i STWiORB
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 454 i 455 ustawy PZP.
Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci ww. dokumentacji a nieujetych
w przedmiarze oraz robot przewidzianych w ww. dokumentacji, ktorych wykonanie okaze
si¢ niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany w przedmiarach, ktore sa objete ryzykiem
ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2.6. niniejszego paragrafu
moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie
przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu Stosownej zmiany do
umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbgdne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protoko6l koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosSci nie

podlegaja zaptacie.
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2.10. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w
trakcie realizacji zamoOwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoOwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow
technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§10
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia OC z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej obejmujacej przedmiot zamoéwienia, na kwotg stanowigca CO najmniej polowe kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy.
. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musi obowigzywac przez caty okres
od przejecia przez Wykonawce placu budowy do odbioru koncowego. Jezeli wykonawca
przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni
roboczych przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty
kar umownych wskazanych w § 10 ust. 1 pkt. 1.10. umowy.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opoznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, bedzie obcigzaé¢ w catosci Wykonawce.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw powstate w wyniku dziatan lub zaniechan przy realizacji
przedmiotu umowy, w tym rowniez na sgsiednich nieruchomosciach, w szczegodlnosci za
ewentualne skutki nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy.
§11
Procedury odbiorowe

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1.1. odbiory robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu:
1.1.1. odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego — wiasciwego dla danej branzy oraz
Zamawiajacego,
1.1.2. w przypadku wykonania przez Wykonawceg robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
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1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.15.

1.16.

dnia zgloszenia ich wykonania, Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego — wtasciwego dla danej branzy — sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,

zadna cz¢$¢ wykonanych robot nie moze zostaé zakryta lub w inny sposob usunieta
z widoku bez uprzedniego, protokolarnego lub potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy, jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

w przypadku niedochowania ww. procedur, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynno$ci celem zapewnienia mozliwosci dokonania
odbioru ww. robot.

w przypadku, gdy pomimo podjecia ww. czynno$ci niemozliwe jest dokonanie
odbioru robodt, Strony ustalaja, ze wykonane elementy moga zostaé rozebrane
kosztem i staraniem Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiazany
jest do ponownego wykonania rob6t (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z
tego tytutu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami ust. 1 pkt. 1.1.
niniejszego paragrafu, albo Wykonawcy nie begdzie przystugiwalo wynagrodzenie
za roboty, wobec ktorych z powodu zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto
dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwos$ci ponownego ich wykonania.

na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca odkryje, wykona
otwory lub w inny sposéb umozliwi inspekcje czesSci robdt, Ktdre nie zostaty
odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 1.1. niniejszego paragrafu. W
przypadku, gdy roboty zostalty wykonane prawidtowo Wykonawca przywroci je do
stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane niewlasciwie
Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposéb odpowiadajacy postanowieniom
umowy i zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty
odkrycia Iub wykonania otworéw, a takze przywrdcenia robot do Stanu
poczatkowego i/lub ich prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca.

odbiory czesciowe:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

odbiorom czesciowym podlegajg roboty budowlane dla ktorych Strony ustality w
harmonogramie  rzeczowo-finansowym  odbiér  czgéciowy.  Wykonawca
kazdorazowo powiadomi Zamawiajacego o ich zakonczeniu. Inspektor Nadzoru
wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego dokonajg czgsciowego odbioru robot
bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy,
lecz w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od daty zgloszenia.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial Podwykonawcy/Podwykonawcow w
kazdym odbiorze czesciowym, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) bral (brali)
udziat w ich wykonaniu.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu najpozniej wraz ze
zgloszeniem do odbioru czeSciowego nw. dokumentacje (w zakresie
dotyczacym odbieranej czesci przedmiotu zaméwienia):

1.2.3.1. dziennik budowy (do wgladu),
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1.2.3.2.

1.2.3.3.

1.2.34.

1.2.3.5.

1.2.3.6.

1.2.3.7.

1.2.3.8.

1.2.3.9.

1.2.3.10.

1.2.3.11.

1.2.3.12.

1.2.3.13.

kosztorysy obejmujace zakres robdt objetych odbiorem cze$ciowym
(potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego).

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

zestawienie wykonanych roboét (prac, materialdow) wraz z ich warto$ciami
(potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego).

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

atesty i certyfikaty na wbudowane materialy i urzadzenia,
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z
obowigzujagcymi  przepisami  Prawa budowlanego (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru).

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

protokoty robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu (jesli byty
dokonywane i nie przekazane na wczesniejszym etapie realizacji umowy.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan (dwa egzemplarze w wersji papierowej).
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

instrukcje uzytkowania, instrukcje konserwacji zamontowanych urzadzen
(jezeli takie beda, w ilosci przekazanej przez producenta),

dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu wyrobow do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

kartg gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia i
dostarczony sprzet (jesli dotyczy, w ilosci przekazanej przez producenta),
rozliczenie za zuzycie energii i wody (w przypadku korzystania z w/w
mediéw),

inne dokumenty, wskazane rowniez W dokumentacji projektowej oraz w
STWIORB.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

plan przegladow serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta,
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1.3.

1.2.4.

1.2.5.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. W wersji
elektronicznej.

1.2.3.14. protokoly konieczno$ci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajacego, w przypadku koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i zamiennych oraz stwierdzenia robot
zaniechanych.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.3.15. uzyskane wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.3.16. wszelkie inne wyzej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiajacego
lub przepisy prawa, a niezbedne w szczegdlnosci do oceny
prawidtowosci wykonanych robét oraz prawidtowego ich zakonczenia.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.3.17. zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow — potwierdzone
przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub
oswiadczenie Wykonawcy, ze realizowal zadanie bez udziatu
Podwykonawcow.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robdt nie oznacza zwolnienia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady, uszkodzenia 1 usterki, ktore moga si¢

ujawni¢ w dalszym ciagu realizacji inwestycji.

Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robdt stanowi wylacznie

bezusterkowy koncowy protokot obioru.

odbior koncowy:

1.3.1.

odbioru koncowego dokonuje si¢ po lacznym spelnieniu przez Wykonawce
nw. warunkow:
1.3.3.1. catkowicie zakonczyt wszystkie roboty budowlane, czego dowodem beda
przedtozone przez Wykonawcg:
1.3.3.1.1. oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1
egz. w wersji elektronicznej.
1.3.3.1.2. o$wiadczenie Kierownika Robot Sanitarnych o zakonczeniu
wszystkich robot sanitarnych.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1
egz. w wersji elektronicznej.
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1.3.4.

1.3.5.

1.3.3.1.3. os$wiadczenie Kierownika Robot Elektrycznych o zakonczeniu
wszystkich robot elektrycznych.
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1
egz. w wersji elektronicznej.
1.3.3.2. dokonat wszelkich czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, sanitarnych i elektrycznych,
1.3.3.3. uzyskal wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne (w tym
prawomocne pozwolenie na uzytkowanie — jesli dotyczy) niezbedne
do rozpoczgcia uzytkowania obiektu.
Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego
calego przedmiotu zamoéwienia najpézniej na 7 dni robocze przed uplywem
terminu wykonania calego przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 2
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu najpéZniej wraz ze
zgloszeniem do odbioru koncowego nw. dokumentacj¢ powykonawcza,
wymagana przepisami polskiego prawa i Prawa budowlanego pozwalajace na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zawierajagca w
szczegllnosci:
1.3.5.1. dziennik budowy,
1.3.5.2. o$wiadczenia:
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w Wersji
elektronicznej.
1.3.5.2.1.  Kierownika Budowy o:

a) zgodno$ci  wykonanych robot =z  dokumentacja
projektowa,  pozwoleniem na  budowg  oraz
obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

b) doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie Kkorzystania — drogi,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,
jezeli  eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

1.3.5.2.2. oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych,

1.35.23.  oswiadczenie Kierownika Robot Sanitarnych o zakonczeniu
wszystkich robot sanitarnych,

1.35.24. oswiadczenie Kierownika Robot  Elektrycznych 0
zakonczeniu wszystkich robot elektrycznych,

1.35.2.5. o$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branza
budowlana) o zgodnosci wykonanych robot z dokumentacija
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1.3.5.3.

1.3.54.

1.3.5.5.

1.3.5.6.

1.3.5.7.

1.3.5.8.

1.3.5.9.

1.3.5.10.

projektowa, pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,

1.35.2.6. oswiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branza
sanitarna) o zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,

1.35.2.7.  oswiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branza
elektryczna) o  zgodnosci  wykonanych  robot z
dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe oraz
obowigzujacymi przepisami prawa i hormami,

atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty 1 urzadzenia,

potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z

obowigzujagcymi  przepisami  Prawa  budowlanego (opisane i

ostemplowane przez Kierownika budowy 1 potwierdzone przez

Inspektora nadzoru),

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

protokoty robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu (jesli byly

dokonywane i nie przekazane na wczesniejszym etapie realizacji umowy,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez

Wykonawce sprawdzen i badan,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

instrukcje uzytkowania, instrukcje konserwacji zamontowanych urzadzen

(jezeli takie beda, w ilosci przekazanej przez producenta),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu 1

powszechnego stosowania w budownictwie,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

kart¢ gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia i

dostarczony sprzet (jesli dotyczy, w ilosci przekazanej przez producenta),

rozliczenie za zuzycie energii i wody (w przypadku korzystania z w/w

mediow),

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej.
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1.3.5.11.

1.3.5.12.

1.3.5.13.

1.3.5.14.

1.3.5.15.

1.3.5.16.

1.3.5.17.

1.3.5.18.

1.3.5.19.

inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentacji projektowej oraz w
STWIORB,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

plan przegladow serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

opracowang dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w kolorze
czerwonym wszystkimi zmianami istotnymi i nieistotnymi, parafowane
przez kierownika budowy i autora projektu (projektant na rysunkach
zamiennych o$wiadcza, ze wprowadzone zmiany kwalifikuje jako
nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego w mysl art. 36a Prawa
budowlanego).

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej (doc. i pdf)

inwentaryzacj¢ powykonawcza lub o$wiadczenie geodety wykonujacego
pomiar powykonawczy, ze dokonat zgloszenia w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej. Niezwlocznie po
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest ja dostarczy¢
do siedziby Zamawiajgcego,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

Kosztorys powykonawczy i/lub réznicowy,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

protokoty koniecznosci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego, w przypadku koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i1 zamiennych oraz stwierdzenia robot
zaniechanych,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcoéw — potwierdzone
przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub
oswiadczenie Wykonawcy, ze realizowat zadanie bez udzialu
Podwykonawcow.

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

uzyskane wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

prawomocne pozwolenie na uzytkowanie budynku — jesli dotyczy,
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.3.5.20. protokét z przeprowadzonego szkolenia z obstugi przedmiotu umowy
wraz z wykazem os6b przeszkolonych — jesli dotyczy,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
1.3.5.21. wszelkie inne wyzej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiajacego
lub przepisy prawa, a niezbedne w szczegdlnosci do oceny
prawidtowosci wykonanych robét oraz prawidtowego ich zakonczenia,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
Przystapienie do odbioru czeSciowego/koncowego przeprowadzanego przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje w terminie do 2 dni roboczych od daty
zgloszenia wykonania czeSci/calo$ci przedmiotu niniejszej umowy i po przedlozeniu
kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru czesciowego/koncowego
wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (w tym
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w przypadku odbioru koncowego)
niezbednych do rozpoczecia uzytkowania obiektu.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru
czesciowego/koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru
Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie
podstawe uniemozliwiajaca rozpoczgcie odbioru wykonanych prac i zaproponuje nowy
termin. W przypadku, gdy odbior koncowy nie moze odby¢ si¢ z winy Wykonawcy |
nastapi przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy naliczy
kart umowne z tytulu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.
Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
wad. Odmowa podpisania protokolu koncowego przez Wykonawce, wywoluje takie
same skutki prawne, co podpisanie protokotu.
Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub do
wyznaczenia w tym celu petlnomocnika na podstawie pisemnego upowaznienia.
Nieobecnos¢ Wykonawcy Iub pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial Podwykonawcy/Podwykonawcow w
kazdym odbiorze czeSciowym, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) bral (brali)
udzial w ich wykonaniu
Odbior czesciowy/koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie bezusterkowego
czeSciowego/koncowego protokolu podpisanego przez Wykonawce, Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Potwierdzenie poprawnosci wykonania calo$ci zakresu przedmiotu niniejszej umowy
stanowi wylacznie bezusterkowy koncowy protokoétl obioru.
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1.11. Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego/koncowego winno nastapi¢ najpozniej do

1.12.

7 dnia roboczego, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce czeSci/calosci
przedmiotu niniejszej umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1.12.1. jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy

termin ich usuni¢cia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o usunig¢ciu wad. W przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym

terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 19 ust. 1 pkt
1.2.

1.12.2. jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usunigcia, to:

1.12.3.

1.12.4.

1.125.

1.12.2.1. Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robdt zachowujac
prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych za
zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

1.12.2.2. Zamawiajacy moze zada¢ rownowarto$ci wykonanej wadliwie czesci
przedmiotu umowy, przy czym kwota ta zostanie potragcona z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a Wykonawca wyraza na to zgodg,

1.12.2.3. jezeli wady uniemozliwiaja lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu
umowy badz obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub wynikaja z
niezgodnego z umowa (W szczegdélnosci: dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamoédwienia) wykonaniem robdt, Zamawiajacy,
moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z
konsekwencjami wymienionymi w § 19 ust. ust. 1 pkt 1.1 umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Po usunigciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez

Zamawiajacego 1 Wykonawce protokot odbioru koncowego robot, ktory bedzie

podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;j.

W przypadku nieusuni¢cia wad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.12. niniejszego

paragrafu, Zamawiajagcy moze sporzadzi¢ protokot odbioru koncowego z

zastrzezeniem nieusunietych wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowej warto$ci tych

wad. Protokoét ten bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej przez

Wykonawce oraz do potracenia przez Zamawiajacego kwoty szacunkowej wartosci

wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy. Po podpisaniu protokotu koncowego z zastrzezeniem nicusuni¢tych wad i z

wyszczegolnieniem szacunkowej wartosci tych wad, Zamawiajacy moze przystapic

do usuwania wad we wlasnym zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usuniecia wad lub

zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze), bez

Strona 32 z 59



_ POLSKI
ﬁ?sc:gospnuta & BGK D @

Zalgcznik nr 11 do

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

SwWz RGK.271.5.2024

1.12.6.

1.12.7.

1.12.8.

1.12.9.

1.12.10.

1.12.11.

upowaznienia sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym uptywie

terminu, wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad, bez

koniecznos$ci ponownego wezwania, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Co do zasady oszacowanie wartosci wad, o ktérych mowa w ust. 1. pkt 1.12.4

niniejszego paragrafu bedzie dokonywane przez Zamawiajacego wg jego wiedzy i

doswiadczenia. W przypadku sporow, dotyczacych oszacowania wartosci wad,

skutkujacych koniecznoscia powotania rzeczoznawcy lub innego eksperta,

Zamawiajacy zleci wykonanie stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie

Wykonawca.  Koszty zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza na to zgodg.

Wykonawca moze w ciaggu 3 dni roboczych zglosi¢ pisemne zastrzezenia do

oszacowania warto$ci wad.

W przypadku zgloszenia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7.

niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany do rozpatrzenia ich w

terminie do 3 dni roboczych.

W przypadku uwzglednienia zastrzezen przez Zamawiajacego, dokona on korekty

warto$ci oszacowania wad.

W przypadku nicuwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7.

niniejszego paragrafu protokot odbioru koncowego z zastrzezeniami nieusunig¢tych

wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowej ich warto$ci zachowuje moc.

Wady, ktore uprawniajag Zamawiajacego do czynno$ci okreSlonych w pkt. 8

niniejszego paragrafu obejmuja w szczegolnosci:

1.4.1.1. brak przeprowadzenia prob technicznych i koncowych niezbednych do
prawidlowego uzytkowania przedmiotu umowy z  wynikiem
pozytywnym,

1.4.1.2. nieprzedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentow, o ktérych
mowa w procedurze odbioru koficowego 1 wymaganych przepisami
prawa budowlanego,

1.4.1.3. stwierdzenia ,wady istotnej robot” rozumianej, jako: wadliwe lub
niekompletne urzadzenia lub roboty nie spelniajace obowigzujacych w
dacie  dokonywania odbioru koncowego — Polskich Norm
(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktorych
wykonanie — zgodnie z postanowieniami umowy nalezy do Wykonawcy,
1 ktorych wystapienie powoduje niemozno$¢ uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzglednieniu uzgodnionego
przez Strony standardu robdt ogranicza funkcjonalnos¢ przedmiotu
umowy lub jego czesci lub czyni przedmiot umowy lub jakagkolwiek jego
czg$¢ nie przydatne do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz
zgodnie z opisem standardow lub ustaleniami dokonanymi pomiedzy
Stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
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14.1.

1.4.1.4. sytuacji, gdy taczny czas na usunigcie wad stwierdzonych w toku
czynno$ci odbioru koncowego, wynosi wigcej niz 14 dni, za wyjatkiem
wad, do ktorych Strony ustalily dluzszy termin na ich usuniecie ze
wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ich usunigcie lub
ze wzgledu na technologie robdt, wymagajaca dluzszego niz
czternastodniowy termin na ich usunigcie,

1.4.15. sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu
usuni¢cia wad w protokole odbioru koncowego i potwierdzenia usunigcia
wady w tym terminie,

1.4.1.6. nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pomini¢te roboty lub
urzadzenia albo nieujawnione inne wady niz opisane powyzej i majace
wptywa na uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

1.4.1.7. przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej.

W przypadku sporu co do zakwalifikowana robot jako wadliwe, Zamawiajacy ma

prawo odméwié dokonania odbioru koncowego do czasu usuniecia wad, chyba ze

Strony postanowig inaczej lub dokonaja wyboru niezaleznego eksperta w

dziedzinie, ktorej spor dotyczy i postanowig poddaé rozstrzygnigcie sporu temu

ekspertowi.

1.5. odbiory gwarancyjne:

1.5.1.

1.5.2.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na ocenie robot
zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji
jakosci,

Oprécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktorych mowa w powyzej, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uplywu terminu gwarancji lub r¢kojmi (w zaleznosci
od tego, ktore zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
powinien by¢ przeprowadzony nie pozniej niz 2 miesigce przed uptywem terminow
gwarancji i rekojmi (odbior ostateczny). Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie
majg postanowienia § 5 niniejszej umowy.

1.6. odbior ostateczny:

1.6.1.

stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad 1 potwierdzenia wypetienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Z odbioru
ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego przed uptywem okresu
gwarancji 1 rekojmi. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Strona 34 z 59



_ POLSKI
ﬁ?sc:gospnuta & BGK D @

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatacznik nr 11 do SWZ RGK.271.5.2024

§ 12
Wynagrodzenie

1. Zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrana w wyniku
przeprowadzonego postepowania Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci:

Netto .ovvviiiiiiieieans ziotych (Stownie: ... )
VAT 23 % = oo ztotych (slownie: ... )
Brutto ... zhotych (Stownie: ..o )

2. Kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego stanowigca Srodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacj¢ przedmiotu umowy wynosi:
Brutto .......ooooiiiiiiiin ZhotyCh (STOWNIE: ..o )

3. Kwota stanowigca wysokos$¢ dofinansowania ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych wynosi:
Brutto .............ooii zhotych (SToWnie: .....o.oiiiii )

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty
niezb¢dne do poniesienia w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
5. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym w szczego6lnosci:

5.1. robocizny, sprz¢tu i materialow,

5.2. $wiadczen ustugodawcow Wykonawcy,

5.3. zasilania placu budowy w wodeg i energig¢ elektryczng oraz ich poboru,

5.4. zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

5.5. doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego bezzwlocznie po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy,

5.6. wykonania zabezpieczen na czas prowadzenia robot,

5.7. wykonanie prac 1 czynno$ci niezbednych do osiggnigcia zaktadanych parametrow
technicznych nawet gdyby nie byly ujete w kosztorysie ofertowym,

5.8. ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢
wplyw na koszty,

5.9. obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji a takze koszt inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej.

5.10. koszty roboét i ustug nieujetych w dokumentacji projektowej — a ktorych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robot:
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i1 utrzymania terenu
budowy, itp.; koszty wykonania niezbgdnych: prob, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpiec,
sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cla, itp.; koszty dostaw, montazu
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I rozruchu urzadzen, a takze koszty i oplaty zwigzane z odbiorami wykonanych robot i
urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem szkolen, itp. obcigzaja Wykonawcg.

Wynagrodzenie powyzsze, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace 1 czynnosci, ktdre sa niezbedne do
osiagnigcia zaktadanych parametrow technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji,
nawet gdyby nie byty ujete w przekazanych przedmiarach.

. Wynagrodzenie ryczaltowe zostalo ustalone na podstawie oferty sporzadzonej przez Wykonawce.

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zaméwienia na prace okreSlone w
Specyfikacji Warunkow Zamowienia i jej zalgcznikach na wlasng odpowiedzialnosc i ryzyko.
Strony zgodnie ustalaja, ze niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego W ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres przedmiotu niniejszej umowy, a takze jego obowigzki wskazane
W niniejszej umowie nie budza watpliwosci.

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ powotywania si¢ przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu
oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia. Wykonawca
potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania
rozmiaru lub kosztow robot.

Wysokos¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy.

§13
Warunki platnosci

Zgodnie z warunkami Wstepnej Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji

z Programu Rzadowy Fundusz Polski kLad: Program Inwestycji Strategicznych

Nr Edycja8/2023/2564/PolskiLad. Wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 12 ust. 1

umowy, platne bedzie w nastepujacy sposéb:

1.1. Zamawiajacy po zawarciu umowy przewiduje udzielenie zaliczki na podstawie art. 442
ust. 1 ustawy PZP. Zamawiajacy na poczet wykonania przedmiotu Umowy udzieli
Wykonawcy zaliczki w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym

mowaw § 11 ust. 1, tj. Kwote ..cceevvneenennnn. 7} brutto.
1.2. Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy pozostala czes¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 11 ust. 1, tj. kwote ............... zt brutto po wykonaniu przedmiotu umowy i

podpisaniu bezusterkowego koncowego protokotu odbioru przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym

Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate sSrodkow z Promesy Wstepnej dotyczacej
dofinansowania przedmiotowej inwestycji z Programu: Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/2564/PolskiLad.
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3. Wyplata zaliczki:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Zaliczka stanowi udzial wlasny Zamawiajacego i wyplacona zostaje zgodnie z warunkami
Promesy Wstepnej Nr Edycja8/2023/2564/PolskiLad dotyczacej dofinansowania inwestycji
z Programu: Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
Warunkiem wyplaty zaliczki jest dostarczenie przez Wykonawce do siedziby
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy:

3.2.1. Prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej w wysokosci, o ktorej mowa w
ust. 1 pkt. 1.1 niniejszego paragrafu.

3.2.2.  Wnhiesienie zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach przewidzianych
w art. 442 ust. 3 stawy PZP.

Zaliczka platna bedzie w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze zaliczkowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania

prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej i wniesienia przez Wykonawce

zabezpieczenia zaliczki.

W tresci zabezpieczenia zaliczki nalezy:

3.4.1. Wskaza¢ strony, ktorych dotyczy zabezpieczenie zaliczki. W przypadku
konsorcjum firm zabezpieczenie zaliczki obejmowaé begdzie wszystkich czionkoéw
tego konsorcjum.

3.4.2. Wskaza¢ nazwe¢ zamoéwienia, dla ktorego zabezpieczenie zaliczki zostato
ustanowione.

3.4.3. Wskaza¢ wysokos$¢ zabezpieczenia zaliczki rownego jej wysokosci, o ktorej mowa
w ust. 1 pkt. 1.1 niniejszego paragrafu.

3.4.4. Okresli¢ okres waznosci zabezpieczenia, ktdry rozpoczynaé si¢ bedzie z dniem
whniesienia zabezpieczenia, za$ konczy¢ si¢ bedzie wraz z uptywem 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu niniejszej umowy i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

3.4.5. Roszczenie Zamawiajacego o zwrot zaliczki, na wypadek niewywigzywania si¢
Wykonawcy z warunkow niniejszej umowy.

3.4.6. Obowiazek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia zaliczki na
wypadek niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy.

Tres¢ zabezpieczenia zaliczki musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed

udzieleniem zaliczki.

Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub

kilku nastepujacych formach:

3.6.1. poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3.6.2. gwarancjach bankowych,

3.6.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.6.4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci,

3.6.5. w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy
oszczgdnos$ciowo-kredytowej,

3.6.6. przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

3.6.7. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow (Dz.U. z 2018 r. poz.
2017 z pézn. zm.).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

zaliczki na jedna lub kilka form z wymienionych w ust. 3 pkt. 3.6 niniejszego paragrafu pod

warunkiem zachowania ciagtosci zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszania jego wartosci.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie zaliczki bylo wazne i

wykonalne, az do chwili rozliczenia zaliczki.

Zabezpieczenie zaliczki wnosi si¢ poprzez zalozenie w oryginale dokumentu, o ktérym

mowa w ust. 3 pkt. 3.6 niniejszego paragrafu, w siedzibie Zamawiajacego.

Jesli w warunkach przedtozonego przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki podana jest

data jego wygasni¢cia, a Wykonawca na 7 dni przed tg datg nie wniesie przedtuzenia

zabezpieczenia zaliczki, Zamawiajacy jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z

uzyskanych z tego tytulu srodkéw do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju

zabezpieczenie Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i

zwraca w terminie 7 dni po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami

wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Rozliczenie zaliczki:

4.1.

4.2.

Wykonawca zobowigzany jest rozliczy¢ zaliczke, poprzez wykonanie przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej] umowy. W pierwszej kolejnosci
wynagrodzenie przewidziane za realizacje przedmiotu umowy bedzie przeznaczone na
rozliczenie udzielonej przez Zamawiajacego zaliczki, az do chwili jej calkowitego
rozliczenia. Kwota zaliczki podlegajaca rozliczeniu zostanie uwzgledniona przez
Wykonawce w fakturze za zrealizowanie przedmiotu umowy, az do calkowitego
rozliczenia udzielonej przez Zamawiajacego zaliczki. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ na fakturze warto$¢ wynagrodzenia przewidzianego za realizacje Umowy z
wyszczegolnieniem wartos$ci do zaplaty oraz wartosci rozliczonej zaliczki.

W przypadku niewykonania Umowy w terminie, Wykonawca zobowigzany jest bez
dodatkowego wezwania, na co najmniej 7 dni przed uptywem terminu wazno$ci
zabezpieczenia zaliczki, do dostarczenia Zamawiajagcemu os$wiadczenia gwaranta o
przedluzeniu terminu obowigzywania zabezpieczenia zaliczki (lub o udzieleniu nowej
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

gwarancji), o przewidywany okres potrzebny dla wykonania zaméwienia i dodatkowo okres
co najmniej 30 dni po jego uplywie, z zastrzezeniem wymogow okreslonych ust. 3
niniejszego paragrafu. Wykonawca sklada w oryginale dokument przedtuzajacy
zabezpieczenie zaliczki w siedzibie Zamawiajaceg0, na co najmniej 7 dni przed uptywem
terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawca zwraca Zamawiajacemu w terminie 7
dni od dnia odstapienia, nierozliczong zgodnie z ust. 4 pkt. 4.1 zaliczke.

Z tytulu opdznienia w zwrocie zaliczki, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 4.3 Zamawiajacemu
przyshuguja odsetki ustawowe za opdznienie od warto$ci niezwroéconej w terminie zaliczki.
Odsetki przystuguja Zamawiajagcemu za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, tacznie z
dniem, w ktoérym nastgpil zwrot zaliczki lub wyptata sumy gwarancyjnej przez gwaranta.
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy pienigzne zabezpieczenie zaliczki / zwalnia
zabezpieczenie zaliczki wniesione w formie innej niz pienigzna W terminie 7 dni po jej
rozliczeniu zgodnie z ust. 4 pkt. 4.1 niniejszego paragrafu i potwierdzeniu wykonania
przedmiotu umowy poprzez sporzadzenie bezusterkowego koncowego protokotu odbioru.
W  przypadku odstapienia od Umowy i niezwrdcenia zaliczki Zamawiajacemu,
Zamawiajacy zatrzyma pieni¢zne zabezpieczenie zaliczki / sume¢ gwarancyjng wyplacong
przez gwaranta.

Platno$é koncowa:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej, ktora uwzgledniac
bedzie otrzymang przez Wykonawce zaliczke na poczet realizacji przedmiotu zaméwienia).
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie koncowy protokoét bezusterkowego
odbioru wykonanych robot. Protokot winien by¢ podpisany przez przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu faktury koncowej w
terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia dokonania koncowego bezusterkowego
odbioru robot.

W przypadku realizacji cze$ci zamowienia przez podwykonawcoéw warunkiem zaplaty na
rzeczy Wykonawcy wynagrodzenia objetego fakturg jest dotaczenie do wystawionej faktury
zestawienia robot, dostaw 1 uslug wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunkéw oraz
potwierdzeniami ich zaptaty przez Wykonawce, a takze o$wiadczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty. W przypadku niezalgczenia wskazanych
dokumentow lub wystgpienia sporu pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg Zamawiajacy
ma prawo wstrzymacé zaptate spornej wysokosci wynagrodzenia do czasu dotgczenia
wymaganych dokumentow lub rozstrzygnigcia sporu, bez mozliwosci naliczenia odsetek
przez Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do usunigcia, rozliczenie za
wykonanie przedmiotu umowy nastgpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich
usunigcia.
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6. Warunki ogélne:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ faktury na: Gmina Mala Wie§ ul. Jana
Kochanowskiego 1, 09 — 460 Mata Wie$ NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750
Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktur w formie:

6.2.1. papierowej (oryginatu)

6.2.2. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, zlozonego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawa o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada
2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666 z pdzn. zm.).

Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentow

elektronicznych, z wyjatkiem faktury.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dokonaé zaplaty naleznosci za dostarczony przedmiot

umowy z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 6 pkt. 6.5 i 6.6 niniejszego

paragrafu, w terminie do 30 dni od:

6.4.1. daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego, oryginatu prawidlowo wystawionej
koncowej faktury VAT;

6.4.2. daty przestania ustrukturyzowanej koncowej faktury elektronicznej za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

i w terminie nie dhluzszym niz 35 dni od dnia dokonania bezusterkowego koncowego

odbioru przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, Ze platno$¢ faktur w czeSci finansowanej ze $rodkow Programu

Rzadowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, uzalezniona

bedzie od otrzymania przez Zamawiajacego ww. Srodkow finansowych.

W sytuacji dokonania przez Zamawiajacego wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy po

terminie wskazanym w ust. 6 pkt. 6.4 niniejszego paragrafu z powodu opo6znien w

przekazaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego $rodkow Programu Rzadowego

Fundusz Polski L.ad, Wykonawca oswiadcza, zZe nie bedzie dochodzil kar umownych,

odsetek lub innych roszczen od Zamawiajacego z tego tytulu.

Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze. Strony postanawiaja, ze jezeli rachunek bankowy,

ktorym postuguje si¢ Wykonawca nie bedzie ujety w wykazie podatnikéw, o ktorym

stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z

2023 r. poz. 1570 z pézn. zm.) — tzw. ,,biatej liscie podatnikéw VAT”, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do wstrzymania ptatnosci i nie bedzie stanowito to naruszenia umowy.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna

sktada¢ si¢ z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarow i ustug oraz

min. danych zawierajacych:

6.9.1. informacje dotyczace odbiorcy ptatnosci,

6.9.2. wskazanie umowy zamowienia publicznego.
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajacego, ktory
pozwoli na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP 774-32-11-086.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na Platforme Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania w/w faktury.
Powiadomienie o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane
poczta elektroniczng na adres zamowieniapubliczne@malawies.pl.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowa lub

obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do
czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowiazku ptacenia
odsetek z tytulu niedotrzymania terminu zaplaty.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga
by¢ potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (z zastrzezeniem postanowien § 19 ust. 3 umowy).

Z tytulu dokonania potragcenia czg¢$ci wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar
umownych Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze od
Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zezwala na potracenie z wynagrodzenia kwot przystugujacych z
tytutu kar umownych.

Przewidziane wyzej kary umowne nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych na zasadach
ogoblnych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia na
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

W imieniu Wykonawcy wykonujacego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum, faktury, o
ktorych mowa w niniejszej] Umowie, wystawia¢ bedzie podmiot bedacy liderem konsorcjum
na chwilg podpisywania niniejszej Umowy. Pozostali cztonkowie konsorcjum niniejszym
upowazniajac wyzej wymieniony podmiot do dokonywania w imieniu i na rzecz wszystkich
cztonkow konsorcjum rozliczen z jakiegokolwiek tytutu przewidzianego w Umowie, w tym
do przyjmowania od Zamawiajacego wszelkich ptatnosci naleznych tytutem wynagrodzenia
Wykonawcy. Tym samym Strony potwierdzaja, ze Zamawiajacy nie bedzie dokonywat
jakichkolwiek ptatno$ci bezposrednio na rzecz cztonkow konsorcjum, niebgdacych liderem
konsorcjum. Bez wzgledu na odrgbne ustalenia konsorcjantéw dotyczace wzajemnych
rozliczen lub wiedz¢ Zamawiajgcego w przedmiocie tresci umowy zawartej pomiedzy
cztonkami konsorcjum, Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
dokonywanie rozliczen zgodnie z umowa lub ustaleniami cztonkéw konsorcjum (o ile
dotyczy).

Zaptata wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT wystawionej przez lidera konsorcjum,
na rachunek wskazany w ust. 6 pkt. 6.7, zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
wobec wszystkich pozostatych cztonkéw konsorcjum stanowiacych Wykonawce, o ile
dotyczy.
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6.20. Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawcg postanowien niniejszej Umowy do czasu USunig¢cia przez
Wykonawcg nieprawidlowosci, co nie bedzie stanowilo naruszenia umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku realizacji czg¢$ci zamowienia przez podwykonawcoOw warunkiem zaplaty na rzecz

Wykonawcy wynagrodzenia objgtego fakturg jest dotaczenie do wystawionej faktury zestawienia

czynno$ci wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wraz z kopiami

wystawionych przez nich faktur lub rachunkéw oraz potwierdzeniami ich zaptaty przez

Wykonawceg, a takze o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow 0 otrzymaniu

zaptaty. W przypadku niezataczenia wskazanych dokumentéw lub wystapienia sporu pomigdzy

Wykonawca a podwykonawcg Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé zaptate Spornej wysokosci

wynagrodzenia do czasu dotaczenia wymaganych dokumentow lub rozstrzygnigcia sporu, bez

mozliwos$ci naliczenia odsetek przez Wykonawce.

§ 14
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy, w ramach ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo,
bez dodatkowych opfat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2022 r. poz. 2509 z pozn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub
odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych
do korzystania z przekazanych utworow, w szczego6lnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania 1 zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Rownocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wilasno$¢ wszelkich
egzemplarzy lub nosnikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajagcemu
stosownie do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie mogt korzysta¢ z niej w

catoSci lub w czgéci, na nastgpujagcych polach eksploataciji:

2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2.2. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

2.3.  wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
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2.4. wprowadzanie do pamigci komputera,

2.5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsi¢biorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

2.6. udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

2.7. najem, dzierzawa,

2.8. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

2.9. rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

2.10. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian utwordéw

wchodzacych w sktad ww. dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas

wykonywania prac objetych tag dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 niniejszego

paragrafu moze nastgpowaé w catosci, w czgéci, W fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z

dzietami innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zard6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy
przez Wykonawcg, Wykonawca:

5.1. przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

5.2.  w przypadku skierowania sprawy na drog¢ postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania,

5.3. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie zostang przeniesione na

Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§15
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

Wykonawca udziela ZamawiajgCemu: ceeveeeeceeensensessnss m-Cy gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot umowy (w tym: roboty budowlane, materiaty i urzadzenia uzyte do jego wykonania) z
wyjatkiem materialow 1 urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji
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(wowczas wg. gwarancji producenta). Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na okres
rowny okresowi gwarancji jakosci. Niniejsza umowa i zawarte w ofercie o$wiadczenie
Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowig dokument gwarancyjny.

1.1. Jezeli producent materialdw, sprzetu, urzadzenia, produktu uzytego przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiaty lub sprzet, urzadzenie gwarancjg —
Wykonawca zobowigzany jest do wydania podczas odbioru danej instalacji dokumentow
uprawniajgcych uzytkownika instalacji do korzystania z gwarancji producenta.

Okres gwarancji jakosci 1 rgkojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

trwania napraw gwarancyjnych.

Udzielona gwarancja jakoSci nie narusza praw Zamawiajacego dochodzenia roszczen z tytulu

r¢kojmi za wady na zasadach ogodlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W odniesieniu do obowigzkow Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym bedg mialy zastosowanie,

CoO najmniej nastepujace postanowienia:

4.1. przeglady gwarancyjne beda dokonywane raz w roku. Ostatni przeglad winien by¢
zwolany przed uptywem okresu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w
czynno$ciach komisji powotanej przez Zamawiajagcego w terminie okreslonym pisemnym
powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do
przegladu przez Zamawiajacego,

4.2. w przypadku awarii, usterki lub wady robot, jaka ujawni si¢ w okresie pomiedzy
przegladami, Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynnos$ciach komisji powotanej przez
Zamawiajacego w terminie okreSlonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajgcego.

4.3. w okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy i serwisu urzadzen, w tym dojazdy, koszt
materiatlow 1 cze$ci zamiennych, z wyjatkiem materiatlow eksploatacyjnych podlegajacych
naturalnemu zuzyciu (oleje, filtry itp.) ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usungé na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w

przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji/rekojmi w terminach technicznie i

organizacyjnie uzasadnionych:

5.1. nie pozniej jednak niz w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia wady lub
usterki, chyba ze strony uzgodnia inny termin,

5.2. w sytuacji awarii lub gdy wady albo usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi,
Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad lub usterek w terminie 24
godzin od daty ich zgloszenia,

5.3. 0 charakterze wady lub usterki decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgloszeniu danej
wady lub usterki jest zobowigzany poinformowaé¢ Wykonawce, czy wada lub usterka
stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi,

5.4. w przypadku wady lub usterki stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi, ktérej usuniecie
(wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych w terminie nie bedzie
mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia

Strona 44 z 59



10.

11.

12.

_ POLSKI
gg?sc:gospnuta & BGK D @

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatacznik nr 11 do SWZ RGK.271.5.2024

wskazanej wady lub usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady lub usterki

niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi/technologicznymi.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie
dhuzszym niz 7 dni kalendarzowych/24 godzin od powiadomienia lub pomimo przystapienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust 5 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacemu przystuguje prawo, bez koniecznos$ci wyznaczania dodatkowego terminu, do
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub
specjalistow strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego

kosztow dokonania usuni¢cia wady badz usterki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usungt wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaly usunigte w sposob okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu,
termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunigcia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas,
jaki trwato usunig¢cie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkow gwaranta
Wykonawca dokonat naprawy istotnej termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprocz obowiazku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w
ramach gwarancji lub r¢kojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych ewentualnych szkod
poniesionych przez Zamawiajacego, w szczego6lnosci powstalych wskutek wad badz usterek w
przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa rowniez
ewentualne straty Zamawiajacego, ktore ponidst lub mogt ponies¢ w czasie, w ktérym Wykonawca
naprawial przedmiot umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
og6lnych w przypadku, gdy szkoda bedzie wyzsza od otrzymanej kary umowne;j.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego,
bezptatnych przegladow gwarancyjnych przedmiotu zamowienia przez caly okres trwania rgkojmi
I gwarancji. Kazdorazowo w trakcie przegladéw gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty,
ktore beda zawieraly wykaz ewentualnie stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzen oraz terminy
ich usuniecia lub naprawy. Koszty zwigzane z tymi czynnosciami zostaly uwzglednione w
wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Na wezwanie uzytkownika lub
Zamawiajacego w okreSlonym terminie przeprowadza si¢ coroczny przeglad gwarancyjny
zrealizowanego przedmiotu umowy i usuwa wady stwierdzone w trakcie tego przegladu.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych o:

12.1. Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

12.2. Zmianie osob reprezentujacych Wykonawce,

12.3. Ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

12.4. Likwidacji firmy Wykonawcy,

12.5. Zajeciu majatku Wykonawcy,
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12.6. Zmiany statutu prawnego (np. cesja).
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
email @ ...

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada zabezpieczenie w

wysoko$ci 5% warto$ci brutto niniejszej UmMowy tj. KWOte ceuveeerrnreecrenrenseesnecnnes zlotych,

LT {0 100

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nastepujacy sposob:

2.1. 70% wartosci zabezpieczenia (............ ) — w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce 1 przyjeciu przez Zamawiajacego robdt jako nalezycie wykonanych w
protokole bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2.2.  30% wartoSci zabezpieczenia (.............. ) — najpézniej w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shluzy m.in. pokryciu roszczen Zamawiajgcego

wynikajacych z m.in. § 8 ust. 2, § 15 oraz § 19 ust. 1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy roéwniez do pokrycia kosztow robot
wykonanych zastgpczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej umowy, robot
tych nie wykona lub wykona je nienalezycie.

W sytuacji ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej
bedzie ona zawiera¢ bezwarunkowe i nicodwotalne zobowigzania gwaranta do zaptaty wymagane;j
kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajacego, zawierajace o§wiadczenie o
niespetnieniu przez Wykonawcg zobowigzan wynikajacych z umowy. Gwarant nie moze uzaleznic¢
zaptaty od spelnienia przez Zamawiajacego dodatkowych warunkéw jak np. zadanie przestania
wezwania do zaptaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego, zagdanie
potwierdzenia przez notariusza faktu, ze zlozone podpisy naleza do os6b upowaznionych lub
zadanie zlozenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wystania kurierem.

Strony zgodnie postanawiajg, ze zobowigzanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej jest zobowigzaniem abstrakcyjnym. Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzenia
do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia,
warunkow, formalnosci, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg skorzystanie przez Zamawiajacego z
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez uzaleznienie wyptaty z gwarancji od
wykazania materialnych przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy lub spetnienia innych
warunkow formalnych, niz wykazanie umocowania osob zadajacych w imieniu Zamawiajacego
Wyplaty z gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione na czas od dnia podpisania
Umowy do czasu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan umownych, w tym do
czasu usunigcia wszelkich zgloszonych, zarowno w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w
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ramach gwarancji i rgkojmi wad i usterek i dokonania protokolarnego odbioru usunigcia wad i
usterek przez Zamawiajacego.

Zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana na zasadach
okreslonych w ustawie PZP i nie wymaga sporzadzania aneksu do niniejszej umowy.

W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej, niz w pieniadzu,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co najmniej 45 dni przed
wygasnigciem dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W razie nieprzedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
pieniadzu, poprzez wyptlatg z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy uzna zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za niewniesione, jezeli
wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie bedzie naruszatlo postanowienia niniejszego
paragrafu.

§17
Zmiana umowy

Zmiana i uzupelnienie postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron

wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci, w nastepujacych okolicznosciach:

1.1. dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian i uzupetnien za zgoda Stron umowy,

1.2.  zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawcg,

1.3. zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego paragrafu muszg by¢
dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 oraz art. 455 ustawy PZP,

1.4. zmiana umowy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu moze dotyczy¢ wytacznie
zmian innych niz wymienione w art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

Strony przewidujga wprowadzenie nastepujacych zmian tresci umowy:

2.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi konieczno$¢ zrealizowania
jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin moze by¢
zmieniony pod warunkiem, ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne,
wymagajg obiektywnie dluzszego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez
Wykonawce i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a zmiana terminu nie
bedzie dhluzsza niz réznica miedzy prowadzonymi zgodnie ze sztukg rozwigzaniami
odmiennymi, a wskazanymi w dokumentacji.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi konieczno$¢ realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o uzasadniony przez Wykonawce
I potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, okres konieczny do realizacji
robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej nieistotnych zmian,
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia warunkoéw na placu
budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegbdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bigdnie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o
uzasadniony przez Wykonawce i1 potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
okres konieczny do realizacji robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inwestora lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej konieczno$cig wykonania
zamowien (robot) zamiennych, ujetych w ust. 2 pkt. 2.15. niniejszego paragrafu oraz
zleconych na podstawie art. 454 i 455 ustawy PZP, o okres niezbedny do wykonania tych
robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu
wydania przez wlasciwe organy decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, o okres réwny przedluzonemu terminowi wydania
decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, o okres rowny okresowi
wstrzymania robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujacych
opdznienie w stosunku do zapisOw umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, o
okres rowny przekroczeniu terminu, w jakim mialo nastgpi¢ przekazanie Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych, co
zostanie wykazane przez Wykonawce i1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru, o okres
rowny okresowi wstrzymania robot,

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia przeszkody o
obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, a wigc mieszczace si¢ w zakresie pojeciowym tzw. sity wyzszej) 1 inne
zdarzenia, ktorych przyczyny nie lezg po zadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne
zjawiska przyrody (m.in. trzgsienia ziemi, huragany) zdarzenia wywolane przez cztowieka,
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

(np. dziatania wojenne, gwaltowne rozruchy) oraz akty wtadzy publicznej, ktorym nalezy

si¢ podporzadkowac,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci

wynikajgce z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.) tj.
zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany w budzecie

Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia srodkéw na sfinansowanie zamowienia,

zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia opoznien w

przyltaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw medidw, powstalych z przyczyn nie

lezacych po stronie Wykonawcy,

zmiany o0s6b odpowiedzialnych za realizacj¢ zamdwienia wymienionych w ofercie,

wynikajacych z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedtozenia przez

Wykonawce wraz z wnioskiem o w/w zmiang, dokumentéw potwierdzajacych, iz osoby,

ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia posiadaja kwalifikacje i uprawnienia

rownowazne (nie mniejsze) niz osoby wymienione w ofercie,

zmian technologicznych, w szczegdlnosci, gdy:

2.15.1. wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem robot;

2.15.2.  wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

2.15.3.  pojawig si¢ nowsze technologie wykonania robdt pozwalajace na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszeniu kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.15.4. pojawig si¢ na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajace na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot.

Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne, dokona¢ takich zmian iloéci lub

technologii robot lub ich czesci okre§lonych w zamowieniu, jesli uzna, Zze sa one niezbedne

do uzyskania celu oznaczonego w umowie:

2.16.1.  zmniejszy¢ ilo$¢ robot,

2.16.2.  poming¢ poszczegdlne roboty,

2.16.3.  wykona¢ roboty zamienne,

2.16.4.  zmieni¢ okreslong harmonogramem kolejno$¢ robot.

Przy czym zakres robot nie moze ulec zmniejszeniu 0 wigcej niz 20% wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1.

Strona 49 z 59



_ POLSKI
gg?sc:gospnuta & BGK D @

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatacznik nr 11 do SWZ RGK.271.5.2024

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

Zamawiajacy z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia umownego przewiduje
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wyjatkowych 1 szczegotowo
uzasadnionych sytuacjach w przypadku ziszczenia si¢ przestanek wskazanych w ust. 2 pkt
2.1,2.2,2.3, 25, 2.16.1-2.16.3 niniejszego paragrafu oraz wskazanych art. 454 i 455 ustawy
PZP majacych wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy. Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia
zostanie skalkulowana przez Wykonawcg robot na podstawie kosztorysu ofertowego,
aktualnych cen rynkowych, w szczeg6lnos$ci w oparciu o biuletyny cen robot budowlanych.
Kalkulacja musi uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajagcego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢ bedzie podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, Strony dokonajg stosownych zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego
odpowiednich §rodkéw finansowych.

zmiany Podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowal
Zamawiajacy; jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania speliania warunkéw udzialu w
postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, iz proponowany
inny Podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotlat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 454 i 455 ustawy PZP,
a tym samym zmiana terminu, wysoko$ci wynagrodzenia lub innych istotnych
postanowien umowy, ktore beda musialy by¢ zmienione/dostosowane do
wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisow ustawy PZP,

Zmiany zapisow umowy w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasnigcia
promesy, niepowodujacych zmiany celu i istoty umowy,

zmiany zapisoOw umowy, jezeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje
konieczno$¢ dokonania uszczegotowienia wyktadni lub doprecyzowania poszczegoélnych
zapisow Umowy, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,

wszelkie zmiany, ktéore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa,

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zmiany warunkéw dotyczacych dofinansowania zadania
jak rowniez na wniosek Wykonawcy,

zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omylki polegajacej na
niezgodnosci tre$ci umowy z ofertg przetargowg lub zaistnienie btedu edycyjnego,
wystgpienia innych okoliczno$ci nie powstatych z winy Wykonawcy, niepowodujacych
zmiany celu i istoty umowy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji umowy
w zakresie otrzymanego dofinansowania, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,
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Kazda, ze stron umowy niezwlocznie powiadamia druga strong umowy 0 Wystapieniu okolicznosci

stanowigcych podstawe do zmiany umowy.

Strona wystgpujaca 0 zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach

umowy. Wniosek o zmiang umowy musi by¢ wyrazony na piSmie i w zalezno$ci od charakteru

Wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:

5.1. dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj, lokalizacj¢ robot dodatkowych lub
zamiennych, zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu
wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w
dokumentacji pierwotne,

5.2.  protokot koniecznosci,

5.3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

5.4. kosztorys robot (roznicowy, zamienny, dodatkowy),

5.5. dokumenty potwierdzajace wystapienie okolicznosci skutkujacych wydtuzeniem terminu
realizacji robot lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wprowadzenia zmian do umowy Wykonawca ma obowigzek na swoj koszt

zaktualizowaé¢ harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 9 umowy).

Wszelkie zmiany 1 uzupetienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§18
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy do dnia sporzadzenia

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli:

1.1. wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.2. nastgpita zmiana w budzecie Zamawiajagcego w zakresie zabezpieczenia S$rodkow na
sfinansowanie zamowienia powodujaca brak sfinansowania realizacji zamowienia. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.3.  Wykonawca nie przystapit do robdt lub zaniechat ich realizacji tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie Zamawiajgcego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot, a Zamawiajacy nie podjat
decyzji o skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z § 17 umowy. Stwierdzenie takiego
opdznienia zostanie dokonane na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego - Wykonawca nie
wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposob narusza zobowigzania
umowne. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikuja si¢ do ich usunigcia i uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskoéw inspektora nadzoru
inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

Wykonawca naruszyl postanowienia niniejszej umowy w zakresie dotyczacym
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy:

1.7.1. nie przedtozyt projektu umowy z Podwykonawca,

1.7.2. nie przedtozyt umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.3. nie przedtozyt zmiany umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.4. przedstawiona umowa lub jej zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym
przez Zamawiajacego,

1.7.5. umowa z Podwykonawcg zostala zawarta z naruszeniem postanowien niniejszej
umowy,

1.7.6. powierzono roboty Podwykonawcy, ma ktére Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

Wykonawca nie przedtozyt harmonogramu robot zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.1.

Wykonawca nie przedtozyt kosztorysu ofertowego zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2.1.

Doszto do zajgcia przez organ egzekucji w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci
Wykonawcy z tytulu zawarcia i wykonanie niniejszej umowy.

Inne przypadki wskazane w niniejszej umowie.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczego6lnosci, jezeli:

2.1.

2.2.

Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty bezspornej i prawidtowo wystawionej
faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate
faktur okreslonego w niniejszej umowie,

Zamawiajacy odmawia, bez przyczyny, odbioru robot lub odmawia, bez przyczyny,
podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w ust. 1 niniejszego

paragrafu nastepuje z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstgpienia od

umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego 0 przyczynie

odstgpienia od umowy. W takim przypadku:

3.1.

3.2.

ustalenie wysokosci zaptaty za roboty wykonane prawidlowo do momentu odstgpienia
zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac,

zaptata, o ktorej mowa w pkt. 3.1. zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostatych
robot przez wykonawce zastgpczego 1 dostarczenia przez Wykonawce dokumentacji
powykonawcze] wraz z protokotami prob 1 badan, dotyczacych robot wykonanych
prawidtlowo do dnia odstgpienia od umowy. Zaptata zostanie uregulowana nie wczesniej niz
po odbiorze koncowym robdt od wykonawcy zastepczego.
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4. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstagpieniem od umowy:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego, Wykonawca

ma obowigzek:

41.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza tymi majgcymi na celu
ochron¢ zycia i1 wlasnoséci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

4.1.2. przekazaé znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje¢ projektowa, dokumentacj¢ powykonawczg dla wykonanego
zakresu robot wraz z protokotami badan i prob, certyfikatami itd. dla
zastosowanych i wbudowanych materiatow - najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

W terminie do 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy Strony przystapiag do

inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokotu inwentaryzacji prac. W sytuacji

odmowy przez Wykonawcg przystapienia do inwentaryzacji wykonanych prac, zostanie ona
wykonana przez niezaleznego rzeczoznawce, na zlecenie Zamawiajacego, ktorej koszt
poniesie Wykonawca.

W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W

przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawO

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z

placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materialy 1 urzadzenia, niestanowigce wlasnoSci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robot przerwanych i

zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér placu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunig¢cia sprzetu 1 robot tymcezasowych na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego odnosi si¢ tylko do niezrealizowanych przed

ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu prac budowlanych, w szczegdlnosci nie zwalnia

Wykonawcy z realizacji obowigzkoéw z tytulu rekojmi i gwarancji okreslonych w § 15, w

zakresie wykonanych roboét. Jako termin rozpoczgcia okresu rekojmi i gwarancji, uznaje si¢

dzien spisania protokotu inwentaryzacji wykonanych prac, o ktorym mowa w ust. 4. pkt 4.2.

niniejszego paragrafu.
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4.8. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy:

5.1. w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, €zego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

5.2.  jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

5.2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

5.2.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy PZP,

5.2.3. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.
W przypadku, o ktorym mowa W ust. 5 pkt 5.2 ppkt 5.2.1. niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zadac

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§ 19
Kary umowne

Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umowne;:

1.1. w przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 12 ust. 1 umowy,

1.2. za zwlok¢ w zakonczeniu calego przedmiotu umowy za kazdy dzien zwioki liczac od
nastgpnego dnia po bezskutecznym uptywie terminu umownego okreslonegd w
§ 2 ust. 2 umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12
ust. 1 umowy, lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usunigcie wad, za kazdy dzien zwtoki liczac od nastgpnego dnia po bezskutecznym uptywie
terminu umownego zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.12.1 umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,

1.3. za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki ponad terminy okreslone w § 15 ust. 5 umowy,
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 umowy, lub projektu
jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe uchybienie,

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust. 6 i 9 umowy, w wysokosci 5.000 zt brutto za
kazdorazowe uchybienie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe
uchybienie,

w  przypadku nieterminowego przedtozenia lub nieprzedtozenia dokumentéw
pracowniczych, o ktérych mowa w § 7 ust. 2, 3 i1 4 umowy lub w przypadku skierowania do
wykonania czynnos$ci bezposrednio zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia na
placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe
uchybienie,

za zwlok¢ w przedtozeniu harmonogramow okreslonych § 9 ust. 1 pkt 1.1 i 1.3 umowy w
wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

za zwloke w przedlozeniu kosztorysu ofertowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt
2.1 umowy, w wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

za zwloke w przedtozeniu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
w terminie okreslonym w § 10 ust. 2 umowy wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych,
instalacyjnych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 1.000 zt brutto,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawcg zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposob zagrazajacy zyciu i/lub
zdrowiu pracownikéw oraz osob trzecich, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci
1.000 zt brutto,

w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy os6b
nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby,
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowg o
prace) — dotyczy to takze osob zatrudnionych przez Podwykonawcow,

w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy 0s6b
niewskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy — w wysokosci 5.000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten same;j
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie,
o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy) — dotyczy to takze osOb zatrudnionych przez
Podwykonawcow.
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1.15. w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zgodnie z
§ 20 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12
ust. 1 umowy.

1.16. w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien opoznienia.

1.17. w przypadku koniecznosci bezposredniej wyptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z uwagi na brak zaplaty przez
Wykonawce, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 12 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

Suma kar umownych nie moze przekracza¢ 40% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1

umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy

wezwania do zaptaty. Kara staje si¢ wymagalna od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaptaty.

W przypadku braku zaptaty kary umownej przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy potraci ja z wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy (faktury wystawionej przez

Wykonawceg). W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia

Wykonawcy, Zamawiajgcemu przyshuguje uprawnienie do potrgcenia Kkary umownej z

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku:

4.1. odstgpienia Zamawiajgcego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

Jezeli wartos¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej

szkody, strona, ktora poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku

udokumentowania rzeczywistej wartosci szkody 1 jej Scistego zwigzku z nienalezytym
wykonaniem umownych obowigzkéw drugiej strony.

. Wymienione w niniejszym paragrafie kary umowne i warunki zado$¢uczynienia nie zwalniajg

stron z wypelnienia wzajemnych zobowigzan wynikajacych z zapisOw niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych tytutow.

Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na

zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.

. W przypadku, gdy na skutek dzialan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegolnosci opoznien

w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy, nienalezytego wykonania umowy lub

odstgpienia od umowy z jego winy, Gmina Mala Wie$ dochodzi¢ bedzie od Wykonawcy

odszkodowania z tytulu utraty calo$ci lub czesci dofinansowania.

§ 20
Waloryzacja wynagrodzenia
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Z uwagi na okres realizacji niniejszej umowy, Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci
waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§21
Poufnos¢ informacji

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w poufnosci informacji dotyczacych

Zamawiajgcego, danych i wiedzy na temat Zamawiajacego, bez wzgledu na forme ich utrwalenia,

uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.

Uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje dotyczace

Zamawiajacego, nie moga by¢ wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

3.1.  staly si¢ publicznie dostgpne bez naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy,

3.2.  byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajacego i nie zostaly objete zobowigzaniem
do zachowania ich poufnosci wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3.3.  podlegaja ujawnieniu na mocy przepisow prawa.

Wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji przedmiotu umowy, winny zosta¢ poinformowane

przez Wykonawcg, przed przystapieniem do wykonywania prac, o poufnym charakterze informacji

oraz zobowigza¢ si¢ do zachowania ich w poufnosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, wiacznie z

odpowiedzialno$cig materialng.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy, w wypadku

wyrzadzenia przez niego szkoéd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, bedacych wynikiem

naruszenia poufnosci informacji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§22
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Cesja wierzytelnosci dokonana bez pisemnej zgody, jest nieskuteczna wobec
Zamawiajacego.

Prawa i obowiazki wynikajgce z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na 0soby trzecie bez
zgody drugiej strony pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory, ktore moga powsta¢ podczas wykonywania niniejszej] umowy O roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne
polubowne rozwigzaniu sporu beda rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.
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W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggni¢cia przez strony porozumienia w drodze negocjacji,
wlasciwym bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane w niniejszej umowie, zastoSOwanie maja przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesytania do Zamawiajacego pisemne;j
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania
zmiany umowy.

Strony postanawiaja, ze wynikajaca z zapisOw niniejszej umowy realizacja obowigzku
informowania lub powiadamiania Stron umowy, kazdorazowo begdzie nastepowata w drodze
korespondenc;ji kierowanej na nast¢pujace adresy:

8.1. Zamawiajacego: Urzad Gminy Mata Wies, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mata Wie$

lub na adres email: gmina@malawies.pl (do wiadomosci
zamowieniapubliczne@malawies.pl)
8.2.  WyKonawcey: ........cccccocvevieviieienennn. lub na adres email: ...............cooiiiiiiiii

8.3. W przypadku korespondencji kierowanej za posrednictwem poczty elektronicznej, za date
doreczenia uznaje si¢ date wystania wiadomosci, natomiast za dat¢ doreczenia
korespondencji wystanej w formie papierowej uznaje si¢ datg¢ wplywu do Urzgdu Gminy
Mata Wies.

8.4. Osobami do kontaktu sg:

—  Z1amieNia ZamMaAWIAJACEE0: .. uvtnntententeententeant et et et etete et eae e eeeaeenaeareaens
— zramienia WYKONAWCY: .. .ottt e e

8.5. Niedochowanie obowigzku zastosowania trybu okreslonego w ust. 7 bedzie skutkowato
niewaznoscig podejmowanych przez strony czynno$ci, a zatem nie wywotaja one skutkow
prawnych.

8.6. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelka korespondencje wystang przez Zamawiajacego, zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi, Strony uznajg za doreczong.

Z zastrzezeniem przepisow ustawy PZP Strony postanawiaja, CO nastepuje:

9.1. w przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miala wpltywu na wazno$é i
skuteczno$¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposob
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostalby
zawarta.

9.2. w sytuacji, o ktorej mowa wyzej Strony zobowigzane b¢dg zawrze¢ Aneks do Umowy, w
ktorym sformutujg postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony o celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.
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Zamawiajacy: Wykonawca:
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