

Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Redzie.

5.ZF.TP.BN.RB.2023

Reda, 10.03.2023 r.

**Dot. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Redzie.
5.ZF.TP.BN.RB.2023**

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1.

Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 18 (b. teletechniczna) wskazano że ilość studni jest taka jak w projekcie wykonawczym (technicznym), natomiast w projekcie mamy schemat przedstawiający 8 studni kablowych + projekt mówi o wymianie studni SK1 zakres Orange. Łącznie mamy 9 studni kablowych co potwierdza również zapis w zakresie opracowania. Lecz gdy dotrzemy do strony nr 11 projektu zestawienie materiałowe opisuje wykonanie 17 studni SKR-1.

Proszę o zweryfikowanie całej tabeli materiałowej ze strony 11(numer tabeli 3.6) i podanie właściwej wartości.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że należy wybudować 9 studni teletechnicznych.

Pytanie nr 2.

Proszę o sprecyzowanie, podanie jakie mają być zastosowane znaki pionowe, udostępnienie projektu z uwidocznieniem tych znaków

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotu zamówienia należy odtworzyć istniejące oznakowanie pionowe.

Dodatkowo Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ustawienia tablicy informacyjnej o dofinansowaniu niezwłocznie po przekazaniu terenu. Tablica o wymiarach 100 x 80 cm, na pojedynczym słupku. Treść, która będzie umieszczona na **tablicy informacyjnej**, zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed montażem. Zamawiający załącza przykładową tablicę informacyjną – załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

Ponadto Zamawiający udostępnia **wzór umowy** po zmianach poprzez nadanie brzmienia w § 6 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ do zmianach.

W związku z powyższym termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na dzień **15.03.2023r. do godz. 9:00.**

Z up. BURNISTRZA MIASTA

mgr inż.  Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza