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Nazwa zadania: ,Przebudowa ulicy Zniwnej w Maslowie oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego”
nr sprawy BZPiF.2710.4.2023

zalacznik nr 8.1 do SWz

PROJEKT
Umowa nr BZPiF.2710.4.1.2023
W dniu sevesreresnnnnns roku w Rawiczu pomiedzy Gming Rawicz z siedzibg przy ul. Marszatka Jdzefa
Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz NIP 6991871057, REGON 411050729 zwang w tekscie ,Zamawiajacym”, reprezento-
wang przez:
Burmistrza Gminy - Pana Grzegorza Kubika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz - Pani Krystyny Sikorskiej,

Z jednej strony,

- z siedzibg w ............. zwanym dalej w umowie ,Wykonawcg"”, reprezentowanym przez: .....................
z drugiej strony

w rezultacie przeprowadzonego na podstawie art. 275 - 296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.) postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym,
o ktérym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp oraz dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy,
zostata zawarta umowa o tresci wskazanej ponizej.

Niniejsza umowa zawierana jest w oparciu o zawarte porozumienie o wspdlnej realizacji zamoéwienia przez Zaktad
Wodociggdw i Kanalizacji w Rawiczu spétka z o. o. z siedzibg w Folwarku ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz, zwanym
dalej ZWIK oraz Gmine Rawicz. Zamawiajagcym do przeprowadzenia postepowania i zawarcia umowy dla zadania,
o ktdrym mowa w § 1 ust. 1, jest Gmina Rawicz. Zakres dotyczacy przebudowy sieci wodociggowej nie jest objety
dofinansowaniem wynikajgcym z promesy nr Edycja3PGR/2021/05/PolskiLad.

§1
1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac:

CZESC 1 - roboty budowlane polegajace na przebudowie ul. Zniwnej w Mastowie wraz z przebudowa

sieci wodociggowej. Zadanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i wytycznymi zawartymi

w dokumentacjach projektowych, realizowanych w ramach zadania okreslonego w uchwale budzetowej pn.: ,Prze-

budowa ulicy Zniwnej w Mastowie”.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia - zakres rzeczowy zamodwienia okreslajg nizej podane dokumenty
stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja warunkdéw zamowienia nr BZPiF.2710.4.2023 z zatgcznikami,

2) dokumentacje projektowe wraz z zatgcznikami,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

4) oferta Wykonawcy z dnia ............... ,

5) przedmiar-y robdt / kosztorys-y

3. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego rodzaje poda-
nych nizej czynnosci zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U.

z 2022 roku poz. 1510 ze zm.):

— roboty polegajace na wykonaniu robdt nawierzchniowych,

— roboty polegajgce na odwodnieniu korpusu drogowego,

— roboty polegajace na wykonaniu sieci wodociggowej.

1) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w celu weryfikacji zatrudnienia tych oséb na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia, o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0sdb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. j) umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci;
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3) Zamawiajacy, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0séb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze
zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy lub wezwaé Wykonawce do
przediozenia:

a) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/umdw ze stosunku pracy osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych (tj.. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw i wysokosci wynagrodzenia;

b) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za
ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- przy czym ujete w ww. dokumentach informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data

zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do

zidentyfikowania.

. Zakres zamowienia obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac i czynnosci zwigzanych

z petng realizacjg umowy, w szczegdlnosci prac wymienionych w rozdziale III specyfikacji warunkéw zaméwienia.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0séb posiadajacych odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia, jak rdwniez do oznakowania

terenu objetego zamdwieniem, zapewnienia nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy, zapewnienia
zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania na biezaco awarii zwigzanych z przedmiotem zamdwienia,
wykonania zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét.

. Zadanie dotyczace rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie ul. Zniwnej w Mastowie jest wspdiinanso-

wane z Promesy otrzymanej w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych

nr Edycja3PGR/2021/05/PolskiLad.

§2
. Warto$¢ przedmiotu umowy, okreslonego w §1, zostata ustalona zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy
i wynosi:

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto

STOWINE DIULLO: ...ttt

w tym:
koszt przebudowy sieCi WOdOCIQgOWE] = weusessrassassassasssssnnsnssnssnnnnsnns zt brutto
(koszty Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z 0. 0.)

. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, stanowi wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catkowitego i komplet-
nego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych ro-
b6t budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji. Wynagrodzenie
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowych
wraz z zatgcznikami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, jak réwniez w nich nie
ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynnosci niezbednych do zrealizowania
zamowienia i uwzglednia zakres robdt, czynnosci i obowigzkdw wynikajacych z SWZ z zatgcznikami, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych
nie mozna wykona¢ zaméwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ, obowigzu-
jacymi przepisami prawa i sztukg budowlana.
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W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamdwienia, ktdra jest niezbedna do
prawidtowego wykonania prac, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego Zzadne roszczenia
Z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych zamdwieniem, Wykonawcy nie wolno ich
realizowac bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

O koniecznoséci wykonania prac nieobjetych przedmiotem zamdwienia Wykonawca informuje niezwtocznie
Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, ze roboty okreslone w ust. 7 spetniajg przestanki do uznania ich jako
zamowienia, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 w zwigzku z art. 305 pkt 1 ww. ustawy, Zamawiajacy moze udzieli¢
Wykonawcy dodatkowego zamoéwienia w formie odrebnej umowy.

Zamowienie, o ktdrym mowa w ust. 8, zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, przy czym Wyko-
nawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamodwienia udzielanego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7
w zwigzku z art. 305 pkt 1 ww. ustawy Pzp niz zamdwienia podstawowego.

Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiaja-
cemu kosztorysy ofertowe (lub kosztorys ofertowy) opracowane metodg kalkulacji szczegétowej w wersji papiero-
wej i elektronicznej (PDF, ATH), na bazie ktorych zostata skalkulowana cena oferty. Kosztorysy ofertowe (lub
kosztorys ofertowy) sporzadzone na podstawie przedmiaréw robdt wraz z kosztorysami zerowymi stanowigcymi
zataczniki do SWZ oraz dokumentacji projektowych wraz z zatgcznikami, beda stuzyly Zamawiajgcemu do rozlicze-
nia czesciowego, koncowego, okreslenia stopnia zawansowania robdt oraz do robdt i zamowien, o ktérych mowa
w § 15.

§3

. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala Si€ Na = weesresresrasresrassenrasrnnss roku.
. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na:

a) dla przebudowy ulicy Zniwnej - 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .......cccesern
2024 roku - (etap II),
b) dla przebudowy sieci wodociggowej — nie dtuzej niz do 31 lipca 2023 roku - (etap I).

. Za termin zakoAczenia wykonania przedmiotu zamdwienia (w zakresie przebudowy ulicy Zniwnej) uznaje sie dzief

pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robdt okreSlonych w §1. Zgtoszenie to przed ztozeniem
w Biurze Obstugi Klienta Urzedu Miejskiego Gminy Rawicz musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu zamowienia (w zakresie przebudowy sieci wodociggowej) uznaje sie
dzien pisemnego zgtoszenia zakonczenia robdt okreSlonych w §1. Zgtoszenie to przed ztozeniem w siedzibie
Zakfadu Wodociagu i Kanalizacji w Rawiczu spdtka z o. o. z siedzibg w Folwarku, ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz,
musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

84

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zamdwienie z nalezytg starannoscig zgodnie z opisem w SWZ z zatgczni-

kami, niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) dokumentacjami projektowymi wraz z zatgcznikami,

2) warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,
a takze z uwzglednieniem przepiséw Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),

3) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych (dla poszczegdinych branz),

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami.

W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat przedmiot zamdwienia objety niniejszg umowg

niezgodnie z zatozeniami wynikajgcymi z ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) wstrzymania robo6t i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) zlecenia wykonania robdt objetych umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z wykonania zastepczego po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego wykonania (zgodnie z zatozeniami wynikajgcymi z ust. 1),
ze wskazaniem zakresu prac, ktory bedzie podlegat ewentualnemu wykonaniu zastepczemu,

4) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionych kosztéw.

§5
Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2.
Przy realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1213).
Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazac atesty, certyfikaty zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia, itp.
Istnieje mozliwos¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez kierownika budowy
i zaakceptowanych na pismie przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, na zasadach o ktérych mowa w §15.
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren objety zamdwieniem w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
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Najpdzniej w dniu przekazania terenu objetego zamdwieniem, Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania
Zamawiajgcemu uproszczonego harmonogramu rzeczowo - finansowego wraz ze wstepnymi terminami ptatnosci
oraz terminami realizacji prac.

Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach organizowanych
przez Zamawiajgcego we wczesniej uzgodnionych terminach.

§6
Zamawiajgcy powotuje inspektora NAdzoru W OSODIE: ..........c.cciiriieinnninnniernre e e e e as s s e snr e e ee e e e e e e e s seans
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialni za realizacje UMOWY: .....ceevveriiiiiiiiiiinieneneeeneeeen,
ZWiK w Rawiczu sp. z 0. 0. powotuje inspektora nadzoru W 0SODIE: ........cccoveeiiieiiiieiie e
Przedstawiciel z ramienia ZWiK w Rawiczu sp. z 0. 0. odpowiedzialny za realizacje Umowy: ........cccccccvevueeneen.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: (KOOrdynator) ...........ccoceeererenerereese e

8§87

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyc¢ teren objety zamoéwieniem, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa,
fadu i porzadku na tym terenie.
Od dnia protokolarnego przejecia terenu objetego zamdéwieniem, az do dnia korncowego odbioru robét budowla-
nych, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikie w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezgcym do Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia ciata, Smier¢ lub szkode
w mieniu osob trzecich.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile s3 juz znane, podat
nazwy, dane kontraktowe oraz dane przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w wykonanie przedmiotu
zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest na czas realizacji zamdwienia ubezpieczy¢ teren objety zamdwieniem od odpowie-
dzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwigzku z realizowaniem przedmiotu umowy. Wykonawca przed-
tozy Zamawiajagcemu kopie aktualnej, optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy o sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadajgcej umownej wartosci przedmiotu zaméwienia, obej-
mujaca okres realizacji umowy. Polise ubezpieczeniowag Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu
na kazde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia otrzymania wezwania.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czyn-
nosci na terenie objetym zamdwieniem, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wy-
konawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren objety zamdwieniem pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg i prowadzi¢ na biezgco nastepu-
jace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:
1) dziennik budowy — przekazany przez Zamawiajacego - Gmine Rawicz na przebudowe ulicy Zniwnej,
2) dziennik budowy — przekazany przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Rawiczu na przebudowe sieci wodo-

ciggowej,
3) protokoty odbioréw robdt,
4) dokumentacje powykonawcza.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren objety zamoéwieniem i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu.

§8
W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd powstatych na skutek dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie napra-
wienia ich Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci niezbednych do ich usuniecia z wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 2.
W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnig sie w okresie gwarancji
lub rekojmi po odbiorze robét, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na witasny koszt. W przypadku nie
naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, uznaje sie, ze wyraza on zgode:
1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkdd innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

8§89
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie,
t. W WYSOKOSCI serssrnsssnssrnssnnssnnns zt, ktére zostato wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy

w formach i terminach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen
z tytutu rekojmi. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, pozostawiajgc na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30 % wysokosci zabezpieczenia, ktore zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarandji.
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowywat bedzie na opro-
centowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce w formie innej niz pieniezna zwrécone
(zwolnione) zostanie Wykonawcy w terminie okreslonym w ustawie Pzp.

. W przypadku przesuniecia terminu realizacji zaméwienia z powodéw okreslonych w § 15, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia zabezpieczenia na przedtuzony termin realizacji zadania i rekojmi (nie liczac 30 dni waznosci
polisy przewidzianej na jej zwrot w zakresie nalezytego wykonania umowy i 15 dni waznosci w zakresie rekojmi za
wady). Przedtozona gwarancja musi gwarantowal ciggto$¢ zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego
w zakresie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi.

§10

. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu okreslonych w umowie robdt w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien zwioki,
oddzielnie dla kazdego z etapow, okreslonych w §3 ust. 2,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad, oddzielnie dla kazdego z etapow, okreslonych w §3 ust. 2,

c) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego), w szczegdlnosci
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w §16 ust. 2 pkt 2 - 4,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokoSci
0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

f) za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego)
za kazdy dzien zwtoki,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w goére do petnego ztotego),

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w goére do petnego ztotego),

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego),

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 0sob nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace),

k) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w §7 ust. 4 niniejszej umowy
— w wysokosci 500,00 zt,

I) za nieterminowe przedtozenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w &7 ust. 4 niniejszej
umowy — w wysokos$ci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

m) za niedostarczenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktérym mowa
w &11 ust, 4 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,

n) za nieterminowe przediozenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie,
o ktorym mowa w §11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

0) za niedostarczenie kosztorysdw ofertowych (lub kosztorysu ofertowego) w wersji papierowej i elektronicz-
nej, w terminie, o ktdrym mowa w §2 ust. 9 niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt,

p) za nieterminowe przedtozenie kosztoryséw ofertowych (lub kosztorysu ofertowego) (w wersji papierowej
i elektronicznej) w terminie, o ktorym mowa w §2 ust. 9 niniejszej umowy - w wysokosci 50,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

q) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci 0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

r) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagro-
dzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiaja-
cego, poza przypadkiem okreSlonym w § 16 ust. 2 pkt 1, w wysokosci 20% wartosci brutto niniejszej umowy
(po zaokragleniu w gére do petnego ztotego).

. Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz obni-

zenia dofinansowania, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania w wysokosci utraconej badz obni-

zonej kwoty dofinansowania.
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Natozone kary umowne podlegajg sumowaniu.

Maksymalna wysokos$¢ kar umownych naliczonych na podstawie § 10 ust. 1 nie moze przekroczy¢ 30% wynagro-
dzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

Naliczone kwoty z tytutu kar umownych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na wskazane konto w terminie 7
dni od daty doreczenia zadania zaptaty tych kar.

W przypadku wystgpienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z tego tytutu z wynagro-
dzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 2.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

§11

Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ na biezgco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru podlegajace zakryciu

oraz roboty zanikajace.

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru na zgtoszenie Wyko-

nawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego na

pismie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca

traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku
odbioru.

Do zgtoszenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3, nalezy dotgczy¢ nastepujgce dokumenty (nie pozniej jednak niz do

dnia wyznaczonego na odbidr koncowy):

1) oéwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu zadania w zakresie przebudowy ulicy Zniwnej - 2 egz.,

2) dziennik budowy,

3) wyniki badan laboratoryjnych, préb lub innych pomiaréw (jezeli byty wykonywane),

4) dokumentacje inwentaryzacyjng powykonawczg wraz ze szkicami oraz tabelg pomiaréw powykonawczych
-2egz.,

5) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru (pdf i ath),

6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng itp. wbudowanych materiatéw i urzadzen, do-
kumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

7) inne niezbedne dokumenty wynikajace z prawa budowlanego, obowigzujgcych przepiséw, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego,

8) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na caty okres jej obowigzywania oraz okres bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru robdt (w tym okres rekojmi za wady) — w przypadku gdy wczesniej wniesione
zabezpieczenie nie obejmowato tego okresu.

Do zgtoszenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 nalezy dotgczy¢ nastepujgce dokumenty (nie pdzniej jednak niz do

dnia wyznaczonego na odbidr koncowy):

1) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu zadania w zakresie przebudowy sieci wodociggowej - 2 egz.,

2) dziennik budowy,

3) wyniki badan laboratoryjnych, préb lub innych pomiaréw (jezeli byty wykonywane),

4) dokumentacja inwentaryzacyjna powykonawcza wraz ze szkicami oraz tabelg pomiaréw powykonawczych

-2egz.,

5) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru (pdf i ath),

6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng itp. wbudowanych materiatow i urzadzen,

dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

7) inne niezbedne dokumenty wynikajgce z prawa budowlanego, obowigzujgcych przepisow, w szczegdinosci

Prawa budowlanego,

8) zalacznik nr 1 do zawiadomienia o zakonczeniu budowy i wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie -

karta informacyjna — 2 egz.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych wyzej spowoduje niespetnienie warunkéw umowy co do

zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru

robot.

W przypadku spetnienia warunkéw, o ktérych wyzej mowa, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawca ustali date

odbioru robdt.

Czynnosci wykonania i odbioru robdt bedy sie odbywaly w oparciu o przekazane Wykonawcy specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Do protokotéw odbioru Wykonawca dotaczy kazdorazowo pisemne o$wiadczenie o stanie zobowigzan Wykonawcy

w stosunku do podwykonawcéw lub w stosunku do dalszych podwykonawcow lub miedzy dalszymi podwykonaw-

cami. Wraz ze wskazaniem stanu rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami

lub miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwy-
konawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadat bedzie

po terminie zapfaty faktury, Zamawiajgcy dokona zapfaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy

dopiero po zaptaceniu przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego
zakres robot. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu odsetek za zwtoke.
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Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajacemu przez Wykonawce jest udokumentowanie dokona-
nia zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
zakresy robdt poprzez dofgczenie do faktur dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia pod-
wykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przez dowody, o ktorych mowa w ust. 10 i 12 oraz w § 19 ust. 16 i 17 nalezy rozumie¢ oryginat oSwiadczenia
podwykonawcy potwierdzajacy dokonanie zaptaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zatgczeniem dowodu
przelewu.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
zZleci zastepcze wykonanie robot innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie do-
chodzit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.

. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktéremu nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte do

usuniecia wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione
zostanie istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az
do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swoéj bieg termin rekojmi.

Odbiér po okresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajacego w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robdt, urzadzen i usuniecie wad, ktore ujaw-
nity sie w okresie uzytkowania.

§12
Wykonawca udziela ...ureusses miesiecznej rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbu-
dowane materialy i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie z informacig podang w ofercie Wykonawcy,).
Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci liczy sie od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Jezeli warunki gwarancji jakosci nie zostang okre$lone w oswiadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej),
Zamawiajacy i Wykonawca beda realizowa¢ uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.
W przypadku ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim
zawarte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§13
Wynagrodzenie za caty przedmiot zamdwienia okresla oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceng ryczat-
towa.
Podstawe do rozliczenia za caty przedmiot umowy stanowi¢ bedzie protokét koncowy odbioru robdt (bez uwag)
podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robdt objetych protokotem odbioru w terminie 7 dni od daty
doreczenia inspektorowi dokumentdw rozliczeniowych.

. Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamdwienia (w zakresie przebudowy ulicy Zniwnej) nastapi co najmniej

dwiema fakturami czesciowymi i fakturg koncowg, wystawionymi na podstawie protokotéw czeSciowych odbioru

robot i protokotu koncowego odbioru robdt. Pierwsza faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona na 20% wartosci

niniejszej umowy po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru zaawansowania robot w wysokosci nie mniejszej niz

30% wartosci niniejszej umowy. Druga faktura czesciowa moze by¢ wystawiona na 30% wartosci niniejszej umowy

po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru zaawansowania robdt w wysokosci nie mniejszej niz 60% wartosci

niniejszej umowy. Faktura koncowa nie moze by¢ wystawiona na warto$¢ wiekszg niz 50% wartosci umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany warunkow ptatnosci, w zakresie termindw, ilosci i czestotliwosci wystawiania faktur

czesciowych oraz wysokosci zaawansowania robdt, zgodnie z zapisami par. 15 ust. 1 pkt 4 lit. f umowy.

Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamdwienia (w zakresie przebudowy sieci wodociggowej) nastgpi

odrebng fakturg za wykonang sie¢ wodociggowa, wystawiong na podstawie protokotu odbioru przedmiotowych

robot.

Szczegobtowe terminy platnosci zostang ustalone w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa

w §5 ust. 6, po jego przedtozeniu przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem Zamawiajgcego, na czas

poprzedzajacy wyptate z Promesy, o ktdrej mowa w §1 ust. 6 - na zasadach, o ktdrych mowa w niniejszym para-

grafie.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia oddzielnych faktur dla:

1) ZAKEADU WODOCIAGOW I KANALIZACJII W RAWICZU spétka z o.0. z siedzibg w Folwarku,
ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz, za zakres zwigzany z przebudowa sieci wodociggowej wraz z pracami
towarzyszacymi. Wobec tego faktura winna by¢ wystawiona na podmiot: Zakltad Wodociggdw i Kanalizacji
w Rawiczu spdtka z o. o. z siedzibg w Folwarku, ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz, NIP - 699-195-85-51,

2) GMINY RAWICZ, ul. Marszatka J. Pilsudskiego 21,63-900 Rawicz, za pozostaly zakres bedacy przed-
miotem niniejszej umowy. Wobec tego faktury winny by¢ wystawione na podmiot: GMINA RAWICZ Urzad Miej-
ski Gminy Rawicz ul. Marszatka J. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz NIP - 699-187-10-57, REGON - 411050729.

Ww. ptatnicy majg obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia wraz z dokumen-

tami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
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10. Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty faktur czesciowych w terminie do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, z zastrzezeniem ust. 11.

11. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu niniejszej umowy w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od dnia dokonania odbioru koricowego robét bez uwag.

12. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy wystawienie faktury przy wykorzystaniu Platformy Elektronicznego Fakturo-
wania.

13. Ptatnosc¢ za fakture nastgpi wg formuty podzielonej ptatnosci (jezeli dotyczy).

14. Wykonawca, jezeli jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug, zobowigzany jest do zamieszczenia na
fakturze VAT rachunku bankowego lub wirtualnego rachunku, ktdry jest powigzany z rachunkiem rozliczeniowym,
nalezagcym do Wykonawcy, znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

15. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (podatku VAT), Zamawiajacy
zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wypfaty wynagrodzenia, jezeli wskazany do zaptaty rachunek bankowy,
badz w przypadku rachunku wirtualnego — powigzany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje sie na udostep-
nionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT. W takim przypadku zaptata nastgpi w terminie okreSlonym w umowie, ktérego bieg rozpocznie sie
od dnia poinformowania Zamawiajgcego przez Wykonawce na piSmie o wpisaniu podanego na fakturze
rachunku bankowego — lub rachunku rozliczeniowego pofgczonego z rachunkiem wirtualnym widocznym na
fakturze - do wykazu podatnikow VAT badZ otrzymania korekty faktury, na ktdrej wskazany zostanie rachunek
bankowy zawarty w wykazie podatnikdw VAT lub rachunek wirtualny potaczony z takim rachunkiem.

16. Powstrzymanie sie przez Zamawiajgcego od zaptaty w sytuacji wskazanej w ust. 15 nie powoduje powstania
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu po stronie Wykonawcy.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez
dostawcow wyrobdw, maszyn i urzadzen zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajgc w tym celu
Zamawiajacemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, najpdzniej w chwili podpisywania protokotu korncowego odbioru
robot.

§15
1. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustaler zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a) poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i zmiane wynagrodzenia maksymalnie
0 20%, w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami) wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w §1. Roboty te bedg nazywane robotami zaniechanymi. Wynagrodzenie za roboty
zaniechane okreslone zostanie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce i zweryfikowany przez
Zamawiajgcego kosztorys. Wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie o wynagrodzenie za roboty
zaniechane.

Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajgce z kosztorysu, o ktdérym
mowa w §2 ust. 9 niniejszej umowy.
Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

b) poprzez zmiane $wiadczenia rzeczowego Wykonawcy i/lub zmiane wynagrodzenia maksymalnie o 20%,
w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasadnosci wykonania robét zamiennych
w stosunku do przewidzianych projektem wykonawczym .

Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosztorysu réznicowego
sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla
robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.

Do rozliczenia ww. robdt bedg stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajace z kosztorysu, o ktdrym
mowa w §2 ust. 9 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikow zastosowane zostana
pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatéw
i sprzetu) / ceny rynkowe obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych
negocjacjach.

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

c) potrzeby wykonania prac wynikajgcych z uwag zgtoszonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
udzielajgcego dofinansowanie na realizacje zadania w niezbednym zakresie,

d) zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w szczegolnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej
realizowany jest przedmiot umowy,

e) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy,

f) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),



g)
h)

Nazwa zadania: ,Przebudowa ulicy Zniwnej w Maslowie oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego”
nr sprawy BZPiF.2710.4.2023

zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z pdzn. zm.),
jezeli zmiany wymienione w /it. d - h beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce;
Zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamdwienia (waloryzacja). W sytuacji waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie podwykonawcy podlega waloryzacji, jezeli w zakresie umowy podwykonawczej réwniez
doszto do zmiany ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, na zasadach o ktérych
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiajgcy okresla, ze:

— wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 10 miesiecy od dnia ztozenia przez
Wykonawce oferty w postepowaniu, gdy rdéznica pomiedzy wskaznikiem miesiecznym inflacji
publikowanym na miesigc badania oferty, a wskaznikiem miesiecznym inflacji publikowanym na
moment skfadania wniosku przekroczy 15,00 punktéw procentowych,

- waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano -
montazowej, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa
GUS,

- wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia bedzie odpowiadata réznicy pomiedzy wskaznikami, o ktorych
mowa w pkt 1, wykraczajgcej powyzej 15,00 punktdw procentowych,

—  Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia kolejnego wniosku o waloryzacje po uptywie minimum
6 miesiecy od ztozenia wczesniejszego wniosku o waloryzacje,

- wniosek o waloryzacje moze dotyczy¢é wytacznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce przed dniem ztozenia wniosku,

- strona, sktadajgc wniosek o waloryzacje, powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

e wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

e dowody na to, ze wliczona do wniosku wartos¢ kosztdw nie obejmuje kosztéw dostaw
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

» dowody na to, ze wzrost kosztéw dostaw miat wplyw na koszt realizacji zamdwienia.

- Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 3% pierwotnej wartosci
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

- postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktdrym
mowa powyzej,

— uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia wygasa po uptywie miesigca od dnia
zakonczenia realizacji umowy;

- zmiana wysokos$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku ziszczenia
sie powyzszych warunkow.

2) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a)

b)

d)

e)

braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organdéw oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy,

odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji, przy czym

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajacg okresem braku dostepu do

nieruchomosci,

koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych

badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien zwigzanych

z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczalne jest prowadzenie

prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw

na niemozliwos¢ realizacji $wiadczenia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi

o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi niemoznosci prowadzenia robot z uwagi na warunki atmosferyczne,

wystgpieniem nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

- koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych,
w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowla-
nych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych

przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajaca okresowi niemoz-

nosci prowadzenia robdt wywotanej wystgpieniem nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych,

archeologicznych lub terenowych,



3)

4)

g)

h)

),
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potrzeby wykonania prac zamiennych, odstgpienia od realizacji czesci prac lub wystgpienia zamoéwien
podobnych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg
okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego,

— wystapienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamoéwienia niezaleznych od Wykonawcy,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi opdz-
nienia wywotanego ww. okolicznosciami,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci
zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania oferta, prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
odpowiadajgcg okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkdw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

w sytuacji konieczno$ci zapewnienia wspodtfinansowania przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego zgodnie
z Promesa otrzymang w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
nr Edycja3PGR/2021/05/PolskiLad, w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotu umowy oraz w zgodzie
Z trescig Promesy.

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)

)

d)

zmiany technologii wykonania robdt, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych powodujacych: osiggniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
zamowienia, zwiekszenie jakosci, parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robdt, skro-
cenie terminu realizacji zamowienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy,
koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub mate-
riatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatéw, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie
naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwiazku z wycofaniem
urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementdw, materiatdw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat musi
charakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byly w SWZ i Zamawiajacy wyrazi
na nie zgode,

Zmiany materiatow i urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg obnizenia parametréow tych
materiatow lub urzadzen, beda korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci spowodujg obnizenie
kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
poprawig parametry techniczne, wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
Zmiany obowigzujacych przepiséw. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materia-
16w i urzadzen, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatéw lub
urzadzen.

pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)
c)

d)
e)

g)
h)

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warun-
kéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy
uzasadniajacy takg zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub wy-
konawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzie-
lenie zamodwienia,

rezygnacji z podwykonawcow, w przypadku gdy wykonawca o$wiadczyt, iz czeSciowy zakres wykona
Z udziatem podwykonawcow,

zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego (np. osoby odpowiedzialne za realizacje zamdwienia itp.),

zmiany nazwy, adresu ktorejkolwiek ze stron umowy,

zmiany warunkow ptatnosci, w zakresie czestotliwosci wystawiania faktur czeSciowych oraz wysokosci zaa-
wansowania robot, w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, robdt nieobjetych umowa podstawowa,

zZmiany warunkow ptatnosci, w zakresie termindw, iloéci i czestotliwosci wystawiania faktur czesciowych
oraz wysokosci zaawansowania robot, w sytuacji koniecznosci zapewnienia wspotfinansowania przedmiotu
umowy przez Zamawiajagcego zgodnie z Promesg otrzymang w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/05/PolskiLad, w zakresie niezbednym dla realiza-
cji przedmiotu umowy oraz w zgodzie z trescig Promesy.

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy lub Swiadczenia stron umowy,

innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajgcego.
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. Zamawiajgcy poza mozliwoscig zmian, o ktérych mowa w ust. 1, moze réwniez dokona¢ zmian umowy w zakresie
wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamdéwienia, w szczegdlnosci w nizej wymienionych przypadkach i po
uzasadnieniu spetnienia okolicznosci szczegétowo opisanych:

1) wart. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

2) w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

3) w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

4) w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie za ww. roboty okreslone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane

przez Zamawiajacego kosztorysy.

Do rozliczenia ww. prac bedg stosowane ceny i sktadniki cenotworcze wynikajace z kosztorysu, o ktérym mowa

w §2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. ceni sktadnikéw zastosowane zostang pozycje kosz-

torysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obo-

wigzujacego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatdw i sprzetu) / ceny rynkowe
obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych negocjacjach.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie

w formie aneksu do umowy.

. Strony umowy zgodnie z art. 15r ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdInych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi

sytuacji kryzysowych (tj.. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z pdzn. zm.) niezwlocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie

okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpi¢. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 wplywajg na
nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci, przy czym termin wykonania umowy moze zosta¢ zmieniony o liczbe dni odpowiadajgca okresowi op6z-
nienia wywotanego okoliczno$ciami zwigzanymi z wystgpieniem COVID-19,

b) zmiane sposobu wykonywania umowy,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 mogg wpityng¢ na nalezyte

wykonanie umowy Zamawiajgcy, w uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokonac zmiany umowy.

. Postanowienie ust. 4 ma zastosowanie takze do analogicznych do opisanych w ust. 4 sytuacji kryzysowych,

wywotanych okolicznoéciami innymi niz COVID-19, ktére wptywajg lub moga wptynaé na nalezyte wykonanie

umowy.

8§16

. Strony zgodnie ustalajg, ze przystuguje im prawo do odstapienia od umowy w przypadkach wymienionych

w tresci ksiegi ITI Kodeksu cywilnego.

. Oprdcz wypadkéw wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdl-

nosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynu-
uje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, realizacje przedmiotu niniejszej umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 7 dni.

5) suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 mie-
sigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny
podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.

. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

przyczyny odstapienia od umowy, w szczegdlnosci ktdrejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2i 3.

. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegd-

fowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy
protokdt inwentaryzacji robot i prac projektowych w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora
spowodowata odstapienie od umowy,
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3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczaja-
cych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objetego zamdwieniem urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
do:
a) dokonania odbioru robdt i prac projektowych przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty

i prace projektowe, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu objetego zamoéwieniem.

§17
Wierzytelno$¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy nie moze byc¢ przeniesiona na osobe trzecig w wyniku przelewu
wierzytelnoSci ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie zawartej umowy.

§18
Strony ustalajag, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajgcemu
teren objety zamoéwieniem, a Zamawiajacy ma obowigzek dokona¢ odbioru wykonanych robdt budowlanych.
W przypadku, gdy nie zechce uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jedno-
stronnego przejecia terenu objetego zamoéwieniem, a wszelkie znajdujgce sie tam rzeczy stanowigce witasnosc
Wykonawcy zostang sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§19

1. Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca oswiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie

bedzie korzystat z ustug podwykonawcdw.

lub

Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy

bedzie korzystat z ustug podwykonawcdw. Szczegdtowy zakres rzeczowy okresla umowa z podwykonawca. Uznanie

przez Zamawiajgcego podwykonawcy nastepuje po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktérych mowa

W niniejszym paragrafie.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwy-
konawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

4, Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy, o ktorej mowa w ust. 3, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecona. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane we
wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajg-
cemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktérej mowa w ust. 6, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo wystano przesytkag polecong. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przed-
tozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiaja-
cemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego tj. dostawy materiatdw budowlanych. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Wi
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zapisy ust. 3 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu oraz umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca w petni odpowiada za jakos$¢ i terminowos¢ wykonywanych robét i dostaw sitami wiasnymi i przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie
dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i ich
pracownikéw, w takim stopniu jakby to byly dziatania, wzglednie uchybienia jego wtasne. Na roboty i dostawy
wykonywane przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we
wihasnym zakresie i na swdj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych rob6t prowadzi Wykonawca,

jednakze:

1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w pkt. 1 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w pkt. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo;

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa
w pkt. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%

wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

. Niezaleznie od powyzszego i innych warunkéw opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z podwykonawcg oraz

umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami musi zawierac
nastepujace zapisy dotyczace ptatnosci: , Wykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury przez Podwykonawce
na rzecz Wykonawcyy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajgcego, przesytajac mu do wiadomosci
kopie faktury potwierdzong za zgodnosc z oryginatem”.

Przedktadane Zamawiajgcemu kopie umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp mogg by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonania jest dtuzszy niz 12 miesiecy, jezeli umowa
przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach — warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego
drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464
ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 16 oraz
§11 ust. 9, 11 j 12 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddow zaptaty.

8§20
Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane nizej:
1) Zamawiajacego — ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
2) WYKONAWCY — ..o
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania o takiej
zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sig, ze wszelka korespondencja
wysyfana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie doreczona.
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§21

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wdraza i stosuje adekwatne $rodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia
stopnia bezpieczenstwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych, ktérych dane
osobowe s3 przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajace mozliwos¢ ciagtego zapewnienia poufnosci,
integralnosci, dostepnosci i odpornosci systemoéw stuzgcych do przetwarzania danych osobowych oraz ustug prze-
twarzania oraz zapewniajgce mozliwo$¢ szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych i dostepu
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak okreslonego obowiazku przez Wykonawce
uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przetwarzania danych osobowych, Strony zobowigzujg sie zawrze¢ umowe o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wymogami artykutu 28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§ 22

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z niniejszg umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona
bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z Regulaminem tego Sadu.

2. W przypadku, gdy mediacje, o ktérych mowa w ust. 1 nie doprowadzg do zawarcia ugody pomiedzy stronami,
strony poddaja spor wynikajacy z niniejszej umowy lub pozostajacy w zwiagzku z niniejsza umowa rozstrzygnieciu
sadowi wtasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego (miejsce wykonania umowy).

8§23

1. Strony o$wiadczajg, ze osoby podpisujgce niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania
niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach proce-
sowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Umowe niniejszag sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
/podpisy 0séb uprawnionych do reprezentacji i podpisania umowy/

Sporzadzita:
przy udziale komisji przetargowej
Edyta Krzyzoszczak
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