

OGŁOSZENIE dot. MODYFIKACJI SWZ

Dot. postępowania przetargowego nr 01/2023 Zakup, dostawa i montaż (w ramach modernizacji istniejącej linii sortowniczej) fabrycznie nowego kompletnego sita bębnowego do sortowania odpadów komunalnych wraz z przenośnikami taśmowymi w sortowni odpadów Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.01.2023r. pod Nr 2023/S 020 – 053307 zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.01.2023r. pod Nr 2023 – 017969....., a opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.02.2023r. pod Nr 2023/S 025..... – 068145.....

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie działając w trybie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonał modyfikacji w dokumentach zamówienia w zakresie wskazanym poniżej:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia**Przed zmianą****pkt 16.1.**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. **do dnia 31.05.2023r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Po zmianie**pkt 16.1.**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. **do dnia 03.06.2023r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Przed zmianą**pkt 17.1.**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem „Platformy” do dnia **03.03.2023r. do godz. 9:00.**

Po zmianie**pkt 17.1.**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem „Platformy” do dnia **06.03.2023r. do godz. 9:00.**

Przed zmianą**pkt 18.1.**

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem „Platformy” w dniu **03.03.2023r. o godz. 10:00.**

Po zmianie**pkt 18.1.**

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem „Platformy” w dniu **06.03.2023r. o godz. 10:00.**

2. Załącznik Nr 4 do SWZ**Przed zmianą****§ 3 ust. 2**

Realizacja prac demontażowych w zakresie starego sita bębnowego i starych przenośników oraz montażowych w zakresie Sita bębnowego i Przenośników, a więc prac opisanych w §1 ust. 3 pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 10 kolejnych dni (bez przerw) przypadających w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, uwzględniając iż rozpoczną się one w piątek i zakończą w kolejny poniedziałek do godziny 24:00. Realizując prace, o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca uprawniony jest prowadzenia ich w systemie ciągłym tj. 24 h na dobę. Za termin zrealizowania prac o których mowa w niniejszym ustępie uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

Po zmianie**§ 3 ust. 2**

Realizacja prac demontażowych w zakresie starego sita bębnowego i starych przenośników oraz montażowych zakresie Sita bębnowego i Przenośników, a więc prac opisanych w §1 ust. 3 pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 10 kolejnych dni (bez przerw), uwzględniając iż rozpoczną się one w piątek i zakończą w kolejny poniedziałek do godziny 24:00, przy czym rozpoczęcie tych prac nie może nastąpić wcześniej niż w ostatnich trzydziestu dniach realizacji umowy (30 ostatnich dni z okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 1), chyba że Zamawiający na wniosek Wykonawca wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rozpoczęcie realizacji tych prac wcześniej przy zachowaniu wymogu nie więcej niż 10 dni ich prowadzenia. Realizując prace, o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca uprawniony jest prowadzenia ich w systemie ciągłym tj. 24 h na dobę. Za termin zrealizowania prac o których mowa w niniejszym ustępie uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

Sobuczyna, 03.02.2023r.

WICEPREZES

mgr Fryderyk Folchole

PREZES

mgr Robert Kalinowski

Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
SOBUCZYNA, ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa
Konto Nr 80 2030 0045 1110 0000 0204 1000
Oddział Operacyjny BGŻ w Częstochowie
iDŚ 150370893; NIP 574-22-24-780; KRS 000001572