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86/BZP-U.510.85/2024/MS                                                                                        Załącznik nr 7 do SWZ  
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

(OPZ) 
 

                                                                                     dla zadania pn.:  
 
„Remont płyty boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej nr 89 w Gdańsku, ul. Szyprów 3.” 
 
1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w 
imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia  
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 
 

3. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont płyty boiska polegający na wykonaniu nowej 
podbudowy wraz z nowym odprowadzeniem wody oraz ułożeniem nowej nawierzchni ze sztucznej 
trawy. 

 
Realizacja zadania obejmuje: 
1) Remont płyty boiska 
2) Wyposażenie w urządzenia do pielęgnacji wymienionej nawierzchni, tj. pojazd wraz ze szczotką i 

mozliwością koszenia  
 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 
przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego 
jako przedmiot zamówienia. 

 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do zawiadomienia 
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
 

4. Lokalizacja inwestycji 
Teren inwestycji obejmuje działkę nr 20 obręb 007 przy ul. Szyprów 3 w Gdańsku w dzielnicy Żabianka 
stanowiącą teren Szkoły Podstawowej nr 89. 
 

5. Zakres rzeczowy zamówienia 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania 
zadania inwestycyjnego, w tym remontu płyty boiska, w tym w szczególności następujące elementy: 
 

I. Rozebranie nawierzchni - sztucznej trawy wraz z wyposażeniem boiska oraz elementami ogrodzenia. 
Uwaga: Wyposażenie boiska i elementy ogrodzenia do ponownego montażu. 

 
II. Wykonanie podbudowy i drenażu (sposób ułożenia warstw podbudowy wraz z drenażem przedstawia 

załącznik nr 2 do OPZ): 
1) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 

29 cm wraz z instalacją drenażu. 
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2) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie. 

3) Ułożenie drenażu według wytycznych projektu warz z poprawieniem odprowadzenia wody z trybun 
Uwaga: punkt odniesienia wykonania drenażu jest udostępniony w załączeniu do OPZ projekt, dla 
którego należy uwzględnić poniższe wskazania: 
- rura drenarska w oplocie kokosowym fi 113, rozstaw co 4 m, 
- rury drenarskie łączone systemowo do rur kanalizacji deszczowej (zgodnie z rys 5 projektu) po 

obwodzie boiska, 
- rura kanalizacyjna pełna w klasie PVC-SDR34-SN8 fi 160 ma zostać ułożona po obwodzie boiska 

wraz z włączeniem do 1-szej studni rewizyjnej, 
- włazy na 2 studniach fi 600 w klasie DN 250. 

4) Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem 
mechanicznym. 

5) Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Piasek uziarnienie 0-4mm. 

6) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, frakcja 0-
31,5mm. 

7) Podbudowa z kruszywa łamanego (miał kamienny), warstwa górna o gr, (po zagęszczeniu) 3 cm. 
 

III. Nawierzchnia z sztucznej trawy 
Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej czwartej generacji (niewymagającej wypełnienia 
granulatem gumowym) wraz z liniami boisk, montażem wyposażenia i elementów zdemontowanego 
ogrodzenia. System nawierzchni składa się z dwóch elementów: sztuczna trawa i mata elastyczna. 
Konstrukcja to prefabrykowana polietylenowa mata elastyczna o grubości min. 10 mm ułożona 
bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Mata elastyczna musi być zgodna z badaniem 
laboratoryjnym. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokości włókna ok. 32 mm 
niewymagająca wypełnienia granulatem gumowym. 

 
IV. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki przy użyciu kontenerów. 

 
V. Wyposażenie w urządzenia do pielęgnacji wymienionej nawierzchni, tj. pojazd wraz ze szczotką i 

możliwością koszenia– załącznik nr 3 do OPZ.  
 
Uwaga: Załączony projekt, wg. którego zostało wykonane boisko, stanowi punkt odniesienia do 
realizacji nawierzchni. Należy uwzględnić dodatkowe wskazanie Zamawiającego, ujęte w niniejszym 
OPZ oraz zawarte w przedmiarze robót. Przedmiar robót opisuje zakres i wielkość zamówienia.  
W sprawach niezmienionych przedmiarem i OPZ Wykonawca winien posługiwać się projektem 
wykonanego boiska. 
 
6. Materiały wyjściowe 

Załącznik nr 1: Przedmiar robót, 
Załącznik nr 2: Rysunek przedstawiający sposób ułożenia warstw podbudowy wraz z 
drenażemZałącznik nr 3: urządzenie do pielęgnacji nawierzchni 
 
Załącznik nr 4: Dokumentacja projektowa wykonanego boiska 
Załącznik nr 5: Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 
Załącznik nr 6: Wykaz dokumentacji odbiorowej, 
Załącznik nr 7: Zasady odpowiedzialności Wykonawcy za zieleń 
Załącznik nr 8: STWiORB 

 
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opisuje załączony przedmiar robót, jeżeli  istnieją inne 
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia roboty budowlane, Wykonawca winien je wycenić 
i uwzględnić w cenie ofertowej. 
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W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. 
Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje 
zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności 
określone w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. 
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, 
Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 
ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści 
SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami norma, 
ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 
oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 
Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 
Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w 
dokumentacji, o której mowa powyżej, przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów 
równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów określonych w dokumentacji - nie 
gorszych, służących do tego samego celu, oraz o porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach i 
jakości. 
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i standardom,  
a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji, o 
której mowa wyżej norm i standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do 
wykonywanych robót. 

 
7. Warunki prowadzenia i odbioru robót: 
7.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. 
Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) projektach wykonawczych, 
b) treści niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, 
c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 
d) uzgodnieniach z Użytkownikiem i Zamawiającym, 
e) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
f) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej. 

 
7.2. Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz z załączonymi decyzjami administracyjnymi.  
 

7.3. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez nadzór 
inwestorski i winny spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w:   
 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane 
 Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.  

 
7.4. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą, spełniać postawione w projekcie 

wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, 
zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą być uzgodnione 
z Zamawiającym. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem równoważnych 
materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego. 
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7.5. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 

Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego harmonogram rzeczowo–finansowy robót, 
zgodnie z załącznikiem do SWZ oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z 
załącznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie 
harmonogramu rzeczowo–finansowego robót przez wiodącego inspektora nadzoru oraz uzgodnienie z 
dyrektorem placówki oświatowej. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność 
prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i 
krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W 
harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień 
i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania 
przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej 
w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

 
7.6. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. 
 

7.7. Wykonawca we własnym zakresie: 
 zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 
 zabezpieczy istniejącą zieleń, 
 zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 
 zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, energii elektrycznej i  cieplnej dla 

potrzeb placu budowy w oparciu, o które będą dokonywane rozliczenia według stawek gestorów 
sieci, 

 w przypadku nieotrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy 
nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy), 

 na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy. 
 

7.8. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
 dozór budowy i ochronę mienia, 
 zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie 

placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 
 realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w 

godzinach nocnych, 
 utrudnienia związane z realizacją zadania, 
 tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  
 wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). 

 
7.9. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy promocyjnej 

o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica powinna być umieszczona 
na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po 
przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiającego po 
zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, 
koszt realizacji robót brutto oraz termin zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub 
kontaktować się z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z 
inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tablicy 
na adres tablice@gdansk.gda.pl. Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót 
(technicznego), Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z 
projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego. Po upływie roku od dnia odbioru robót 
(technicznego) Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z 
usunięciem wszystkich jej elementów i przywróceniem terenu do stanu sprzed montażu tablicy.  
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Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w okresie 
do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do jej 
niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica jest objęta udzielonymi przez 
Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie 
ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy 
Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl . .  

 
7.10. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy 
przyjąć bezwstrząsową technologię wykonywania robót. 

 
7.11. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać zajęcie 

pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, jeżeli będzie to wymagane. Koszty z tym związane 
należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i wynagrodzeniu ryczałtowym. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim 
Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu 
obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy i wynagrodzeniu ryczałtowym. 
Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie 
określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 
W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej 
organizacji ruchu i przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg-bks-
ddl@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 
 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 
a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 
b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 
c) właściwego Komendanta Policji: 

Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 
Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając 
informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z 
ruchu; 
co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym rozpoczęciu 
prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia 
jezdni dla ruchu. 
 

7.12. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zarządcy drogi o zawarcie umowy na ochronę drogi oraz 
zawrzeć umowę i przekazać Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska kopię takiej umowy lub oświadczenia 
zarządcy drogi o braku konieczności zawarcia takiej umowy. W przypadku konieczności zawarcia, 
umowa ta dotyczyć powinna: 
 bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na 
teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

 usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących do 
terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie 
wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.  
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W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 5 do OPZ. Treść umowy zostanie 
ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie 
musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.  

 
7.13. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności ulicy  

i możliwości wjazdów na posesje sąsiadujące z inwestycją. 
 

7.14. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 
 

7.15. Wykonawca zobowiązany jest: 
 opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania poszczególnych 

robót objętych zamówieniem, 
 opracować i uzgodnić z Użytkownikiem (Szkołą Podstawową nr 89) oraz Inspektorem Nadzoru 

plan organizacji placu budowy i dostaw materiałów i sprzętu, 
 na bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu, 
 przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych Wykonawca dokona sprawdzenia 

wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór 
inwestorski, 

 zapewnić ochronę mienia, 
 utrzymać plac budowy w należytym porządku i stanie technicznym, 
 utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne, 
 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 
 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie, 
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania gruzu i innych odpadków 

powstałego podczas wykonywania robót, a następnie wywóz gruzu z robót terenu budowy, 
 zapewnić zabezpieczenie drzew na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, przepisami budowlanymi i innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami 
ustawy o ochronie przyrody i wskazaniami Inspektora Nadzoru,  

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 

 do zapewnienia nieprzerwanej dostawy mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem 
Inwestycji w tym wykonanie tymczasowych obejść sieci i przyłączy, jeżeli to będzie wymagane, 

 do stosowania technologii i sprzętu niepowodującego przekroczenia dopuszczalnych norm 
zapylenia i hałasu oraz drgań, 

 do dokonania naprawy ewentualnych uszkodzeń zajętego pasa drogowego,  
 uzyskać własnym staraniem i na własny koszt zezwolenia na prowadzenie robót w pasie 

drogowym, 
 w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom 
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

 wykonać oświetlenie terenu placu budowy, 
 do wyprzedzającego zawiadamiania użytkowników urządzeń podziemnych o planowanym 

terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 
 wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejących urządzeń 

budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu lokalizacji budowy, 
 do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
 wykonać dokumentację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu, 
 zapewnić na etapie odbioru prac budowlanych udział przedstawiciela Zamawiającego,  
 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy należy doprowadzić do stanu  

pierwotnego, z uwzględnieniem wykonanych robót.  
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Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 

7.16. Ziemię z wykopów, odpady budowlane, gruz z rozbiórki i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko. 
Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i materiałów masowych (np. piasek, żwir) 
Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
7.17. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udział kierownika budowy z uprawnieniami zgodnymi z 

SWZ i obowiązującymi przepisami. 
 
7.18. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

odbiorową (zgodną z załącznikiem nr 6) w wersji papierowej w 2 egz. i elektronicznej (1 egz.) na płycie 
CD w formacie pdf, wraz ze szczegółowym jej wykazem, która to dokumentacja powinna zawierać w 
szczególności:  
 zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 
użytkowników/operatorów/właścicieli,  

 protokół przekazania terenu budowy,  
 umowę wraz z ewentualnymi aneksami,  
 oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej branży 

oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami),  

 oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 
 branżowe/techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na których zostały 

wykonane prace,  
 projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich 

potwierdzeniem przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, 
 dokumentacje powykonawczą,  
 badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości dla 

materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich wbudowaniu w ramach 
przedmiotowej inwestycji, 

 wyniki badań laboratoryjnych, 
 oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie, 
 sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone 

były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),  
 dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji, 
 umowy/zgody gestorów sieci znajdujących się w obrębie inwestycji, 

 
7.19. Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 

wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 
 

7.20. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 
utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, 
wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej 
odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z niedochowaniem tego 
obowiązku. 

 
8. Rękojmia i gwarancja: 

W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi i 
gwarancji. 

 


