

1

Porozumienie nr 2021/PSG/WG00/DT/ZMSB/7003

zawarte w Gdańsku w dniu 25 marca 2021 r. pomiędzy

Gminą Miejską Pruszcz Gdański (83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20; NIP 593-02-06-827, Nr REGON 191674919),

zwaną dalej „Inwestorem Wiodącym” reprezentowaną przez:
Janusza Wróbla – Burmistrza Pruszcza Gdańskiego,

a

Polską Spółką Gazownictwa spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, kapitał zakładowy: 10.488.917.050 zł, reprezentowaną przez:

1. Sylwia Surowiec - Prokurent
2. Stawomir Latos - Prokurent

zwaną dalej „Partnerem” lub „PSG”,

§ 1

1. Celem niniejszego porozumienia jest określenie wzajemnych praw i obowiązków oraz warunków współpracy Stron Porozumienia w celu udzielenia zamówienia publicznego, realizacji i finansowania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: „**Budowa układu drogowego ulicy Plac Wolności wraz z obiektami infrastruktury**” na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 628/2009 z dnia 01.06.2009r., zwanego dalej **Inwestycją**. Świadczenia stron mają charakter podzielnny.
2. W ramach Inwestycji prowadzonej staraniem i na zlecenie Inwestora Wiodącego działającego przy udziale PSG Sp. z o.o. jako Partnera, z podziałem kosztów ustalonych w § 5, zostanie zrealizowany zakres finansowany przez Inwestora Wiodącego i Partnera, obejmujący w szczególności:
 - 1) **Zakres Inwestora Wiodącego** według dokumentacji sporządzonej przez Pracownię Projektową „ZAWISZA” Tadeusz Zawisza z siedzibą w Gdańsku przy ul. Orłowskiej 5D/24 obejmuje: budowę układu drogowego ulicy Plac Wolności, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej.
 - 2) **Zakres Partnera** według dokumentacji sporządzonej przez Pracownię Projektową „ZAWISZA” Tadeusz Zawisza z siedzibą w Gdańsku przy ul. Orłowskiej 5D/24 i pozwolenia na budowę Decyzja Nr 628/2009 z dnia 01.06.2009r. wydanego przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim obejmuje:
 - a) wymianę sieci gazowej DN100 stal w ul. Plac Wolności od skrzyżowania z ul. M. Kopernika do wysokości budynku Plac Wolności nr 8;
 - b) wybudowanie odcinków przyłączy od gazociągu do granicy pasa drogowego po istniejącej trasie i przepięcie istniejących, czynnych przyłączy.
 - c) likwidację nieeksploatowanych odcinków sieci.
 - 3) Ponadto odcinek sieci PE dn110 w ul. Plac Wolności od budynku nr 8 do skrzyżowania ul. Plac Wolności z ul. Józefa Konrada Korzeniowskiego – nie podlega przebudowie (został przebudowany w 2016r.).
 - 4) Infrastruktura sieci gazowej, przebudowywana w zakresie wskazanym w ust. 2 pkt. 2) stanowi własność Partnera.



§ 2

1. Porozumienie obowiązuje do czasu wypełnienia obowiązków Wykonawcy robót budowlanych, w tym wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi.
2. Termin realizacji robót – zgodnie z umową zawartą z wyłonionym Wykonawcą w ramach przeprowadzonego przetargu, jednak nie później niż do **30.10.2021r.**

§ 3

Uprawnienia i obowiązki stron umowy dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji:

1. Wybór Wykonawcy robót budowlanych nastąpi w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. dalej zwaną ustawą Pzp.
2. Partner upoważnia Inwestora Wiodącego do przeprowadzenia procedury przetargowej.
3. Partner oświadcza, że zabezpieczy w planie środki finansowe na sfinansowanie zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2).
4. W ramach realizacji Inwestycji **Inwestor wiodący zobowiązuje się** w szczególności do:
 - 4.1 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w ustawie Pzp,
 - 4.2 przekazania PSG Sp. z o.o. informacji o terminie otwarcia ofert i informacji o ofertach złożonych w trakcie postępowania przetargowego,
 - 4.3 uzgodnienia z PSG Sp. z o.o. treści dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w szczególności treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiotu finansowania przez Partnera oraz treści projektu umowy. Partner przekaże uwagi w terminie 14 dni od doręczenia dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail zamowienia@pruszcz-gdanski.pl, brak przekazania uwag w tym terminie uważa się za akceptację treści przekazanych dokumentów,
 - 4.4 zapewnienia wystawienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Inwestora Wiodącego oraz egzekwowania od Wykonawcy ważnego zabezpieczenia należytego wykonania do czasu wykonania przez Wykonawcę wszelkich obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane oraz gwarancji i rękojmi na te roboty, chyba że umowa o roboty budowlane zostanie zakończona wcześniej.
 - 4.5 przekazania PSG Sp. z o.o. 1 egz. oryginału podpisanej umowy zawartej z Wykonawcą oraz uzyskania zgody PSG Sp. z o.o. na wszelkie zmiany w umowie w zakresie dotyczącym jego zakresu,
 - 4.6 przekazania oryginału każdego aneksu do umowy w zakresie finansowanym przez Partnera,
 - 4.7 wszelkie działania Zamawiającego w ramach procedury udzielania zamówienia publicznego, a dotyczące przebudowy sieci gazowej, będą przekazywane PSG,
 - 4.8 przekazania PSG Sp. z o.o. informacji o terminie i umożliwienie PSG Sp. z o.o. udziału w przekazaniu terenu budowy,
 - 4.9 zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego w zakresie finansowanym przez Inwestora Wiodącego,
 - 4.10 zapewnienia sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej przebudowy infrastruktury finansowanej przez PSG Sp. z o.o. (wykonanej zgodnie z instrukcją PSG) oraz dokumentacji przebudowy tej infrastruktury w przypadku wystąpienia kolizji z innymi sieciami, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i przekazania jej PSG Sp. z o.o. przed podpisaniem z Wykonawcą Protokołu wykonania umowy.
 - 4.11 realizowania wynikających z umowy z Wykonawcą uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, oraz egzekwowania roszczeń wynikających z umowy, a w szczególności kar umownych, składania wszelkich oświadczeń związanych z umową, w tym związanych z rozwiązaniem umowy i odstąpieniem od umowy w całości lub części.

- W sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania robót lub usług naliczone kary umowne potrącane będą przez Partnera zgodnie z przypadającym zakresem prac,
- 4.12 sporządzenia i przekazania do PSG Sp. z o.o. najpóźniej w ciągu 60 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego oraz na potrzeby PSG Sp. z o.o. protokołu odbioru technicznego robót rozliczenia zakresu finansowanego. Rozliczenie winno zawierać wszelkie informacje niezbędne do wystawienia dowodów OT,
 - 4.13 informowania PSG Sp. z o.o. o wszelkich istotnych problemach zaistniałych przy wykonywaniu umowy lub o sprawach spornych między Inwestorem Wiodącym a Wykonawcą i zaakceptowanymi podwykonawcami dotyczącymi zakresu Partnera,
 - 4.14 umożliwienia zamontowania w trakcie budowy elementów informacyjnych (np. tablicy, banera na ogrodzeniu budowy)/ z logo Partnera, z informacją, że jest on jednym z podmiotów finansujących inwestycję. Elementy informacyjne zostaną zamontowane staraniem i na koszt Wykonawcy,
 - 4.15 występowania w imieniu Partnera przed organami administracji publicznej i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw,
 - 4.16 przekazania Partnerowi oryginałów protokołów z odbioru końcowego Inwestycji.
5. W ramach realizacji Inwestycji **Partner zobowiązuje się** w szczególności do:
 - 5.1 sfinansowania nadzoru autorskiego wykonywanego przez projektanta oraz zapewnienia i finansowania nadzoru inwestorskiego nad przypadającym na Partnera zakresem rzeczowym,
 - 5.2 uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego, w przeglądach gwarancyjnych oraz w wykonywaniu pozostałych zobowiązań Inwestora Wiodącego wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą Inwestycji oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie finansowanym przez Partnera,
 - 5.3 sporządzania i podpisywania protokołów konieczności i protokołów z negocjacji (wraz z przeprowadzaniem negocjacji z Wykonawcą) dla zakresu finansowanego przez Partnera. Po ich podpisaniu Partner przekaze 1 egzemplarz zatwierdzonych oryginałów protokołów podpisanych przez Wykonawcę i Partnera,
 - 5.4 zgłaszania wszelkich uwag co do sposobu realizacji umowy przez Wykonawcę robót budowlanych,
 - 5.5 finansowania przypadającego na niego zakresu rzeczowego zgodnie z warunkami niniejszego Porozumienia.
 6. W przypadku, gdy Wykonawca złoży Inwestorowi Wiodącemu projekt umowy lub umowę z podwykonawcą do zatwierdzenia, która będzie dotyczyła wyłącznie lub również zakresu Partnera, Inwestor Wiodący zobowiązany jest przed ostatecznym wydaniem zatwierdzenia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, uzyskać od PSG Sp. z o.o. akceptację podwykonawcy i akceptację lub uwagi do projektu umowy lub umowy przez PSG Sp. z o.o. Inwestor wiodący przekazuje projekty umów podwykonawczych i umowy podwykonawcze niezwłocznie po otrzymaniu od Wykonawcy, ale nie później niż w ciągu 3 dni. Brak zastrzeżeń PSG Sp. z o.o. w terminie 7 dni będzie równoznaczny z akceptacją podwykonawcy i projektu umowy lub umowy.
 7. W przypadku gdyby podwykonawcy dochodzili roszczeń od Stron w oparciu o zasadę odpowiedzialności solidarnej, odpowiedzialność Partnera dotyczyć będzie wyłącznie roszczeń w zakresie finansowanego przez Partnera zakresu i wyłącznie w zakresie podwykonawców zaakceptowanych przez PSG Sp. z o.o. PSG Sp. z o.o. w wyżej opisanym zakresie zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o dokonaniu bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, niedokonaniu tej zapłaty lub o złożeniu do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z art. 465 ust. 5 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.
 8. Partner upoważnia Inwestora Wiodącego do udzielania dalszych pełnomocnictw Wykonawcy robót do pozyskiwania niezbędnych do realizacji Inwestycji pozwoleń lub uzgodnień.

[Handwritten signatures]

9. Strona, na którą wydano decyzje administracyjne zobowiązana jest do zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych do stosownych organów administracji.

§ 4

Obowiązki stron w zakresie odbioru Inwestycji:

1. **Inwestor wiodący** zobowiązuje się do:
 - 1.1 Zwolywania, powiadamiania o terminach Partnera z trzydniowym wyprzedzeniem, a także dokonywania odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikowych w zakresie finansowanym przez Inwestora wiodącego, a także sporządzania odpowiednich protokołów w ww. zakresie,
 - 1.2 Zwolywania, powiadamiania Partnera z tygodniowym wyprzedzeniem, a także dokonania odbioru końcowego robót oraz przeglądów gwarancyjnych z udziałem upoważnionego przedstawiciela Partnera, a także sporządzenie odpowiedniego protokołu w ww. zakresie, odrębnie dla zakresu finansowanego przez Partnera
 - 1.3 Uwzględnienia uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez Partnera w toku odbioru Inwestycji w zakresie finansowanym przez Partnera oraz zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad - w trybie i na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą robót,
 - 1.4 Powiadamiania Partnera o wystąpieniu Wykonawcy robót z wnioskiem o zmianę umowy, w tym robót zamiennych, robót dodatkowych lub zmiany terminów umownych dla zakresu Partnera w celu sporządzenia przez Partnera stosownych protokołów. W przypadku akceptacji wniosku Partner przekaze Inwestorowi wiodącemu podpisane protokoły w celu przygotowania stosownego aneksu. Po podpisaniu aneksu Inwestor wiodący przekaze oryginał podpisanego aneksu Partnerowi i Wykonawcy.
2. **Partner** zobowiązuje się do:
 - 2.1 Zwolywania, powiadamiania Inwestora wiodącego z trzydniowym wyprzedzeniem, dokonywania odbiorów częściowych i technicznych w zakresie finansowanym przez Partnera, a także sporządzania odpowiednich protokołów w ww. zakresie,
 - 2.2 Uczestniczenia w odbiorze końcowym organizowanym przez Inwestora wiodącego,
 - 2.3 Zgłaszania Inwestorowi wiodącemu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczącego jego zakresu rzeczowego.
3. Odbiór końcowy budowanej infrastruktury finansowanej przez Partnera będzie równoznaczny z przyjęciem ich przez Partnera. Infrastruktura finansowana przez Partnera stanowić będzie z datą jej odbioru końcowego jego własność.
4. Dokumenty OT przygotowuje każda strona Porozumienia dla swojego zakresu.

§ 5

Koszt wykonania i zasady rozliczenia robót

1. Wartość szacunkowa wykonania robót ustalonych w § 1 ust. 2 pkt 1) finansowanych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański wynosi łącznie (słownie: tj.)
2. Wartość szacunkowa wykonania robót ustalonych w § 1 ust. 2 pkt 2) finansowanych przez Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. będzie do maksymalnej wysokości netto (słownie: brutto.
3. Partner zobowiązuje się do sfinansowania kosztu wykonania zakresu wymienionego w § 1 ust. 2 pkt. 2), ustalonego po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku przekroczenia przez najkorzystniejszą ofertę w zakresie finansowanym przez Partnera kwoty wskazanej w § 5 ust. 2 Inwestor Wiodący zobowiązany jest przed wyborem tej oferty uzyskać zgodę Partnera na sfinansowanie tej

kwoty, przy czym wzrost ceny o 10% nie będzie stanowił podstawy do odmowy wyrażenia zgody. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie oznaczać będzie akceptację kwoty.

- 4. W sytuacji gdy najkorzystniejsza oferta będzie zawierała cenę przekraczającą wartość określoną w ust. 2 jaką Partner zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, a łączna kwota ofert nie będzie przekraczała sumy przeznaczonej łącznie przez Inwestora Wiodącego i Partnera – Inwestor Wiodący może przejąć na siebie finansowanie inwestycji Partnera w części przekraczającej kwotę przeznaczoną na inwestycję przez Partnera.
- 5. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy robót za wykonanie robót, zgodnie z przyjętymi zasadami rozliczenia ustalonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, będzie kosztorysowe do wysokości ceny brutto określonej w wybranej ofercie.
- 6. Wykonawca będzie wystawiać osobne faktury na Inwestora Wiodącego oraz osobne na Partnera za wykonane roboty dotyczące zakresu przypadającego na te podmioty.
- 7. Wykonawca będzie przekazywać faktury wystawione na Partnera za pośrednictwem Inwestora wiodącego, która po dokonaniu stosownych potwierdzeń będzie dostarczana a na adres:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
 ul. Wałowa 41/43
 80-858 Gdańsk

z adnotacją na fakturze "Zaakceptowane do zapłaty" wraz z podpisem i pieczęcią osoby upoważnionej do działania w imieniu Inwestora wiodącego oraz Porozumienia (Maria Turska – Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego), w terminie 7 dni od daty wpływu faktury.

Na fakturze znajdują się następujące informacje:

Dane nabywcy:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
 33-100 Tarnów
 NIP 5252496411

Dane odbiorcy:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
 ul. Wałowa 41/43
 80-858 ańsk

- 8. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną oraz inne dokumenty zgodnie z Ustawą z dn. 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz.U. r.2018 poz.2191 z późn. zm.) na Partnera z wykorzystaniem platformy do obiegu faktur ustrukturyzowanych to Partner niezwłocznie prześle tę fakturę oraz inne dokumenty do Inwestora wiodącego na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20. Partner przekaze Inwestorowi wiodącemu informacje o dacie wpływu do Partnera od Wykonawcy kompletnej faktury VAT. Inwestor wiodący na wydrukowanym egzemplarzu faktury, po dokonaniu stosownych potwierdzeń, będzie przekazywał ją do siedziby Partnera wraz z dokumentami opisanymi w pkt 6 powyżej. Termin płatności faktur Wykonawcy przez Partnera ustala się do 21 dni od daty doręczenia do siedziby Partnera prawidłowo wystawionych, kompletnych i zaakceptowanych zgodnie z pkt 6, faktur, przez Inwestora wiodącego do siedziby Partnera, przy czym termin płatności nie może być dłuższy niż termin płatności wskazany w Umowie z Wykonawcą. Inwestor wiodący przekaze do Partnera informacje o dacie wpływu do Zamawiającego od Wykonawcy kompletnej faktury VAT. Inwestor Wiodący oraz Partner (odpowiednio) będą weryfikować, czy rachunek bankowy / rachunki bankowe związany / związane są z prowadzoną

działalnością gospodarczą oraz czy jest wskazany / są wskazane na tzw. „Białej liście podatników VAT”. Inwestor Wiodący oraz Partner dokonają stosownych adnotacji na fakturze VAT. Brak Wykonawcy na tzw. „Białej liście podatników VAT”, wskazanie przez Wykonawcę w fakturze rachunku bankowego innego, niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub niewskazanego na tzw. „Białej liście podatników VAT” nie jest okolicznością, za którą ponosi odpowiedzialność Inwestor Wiodący lub Partner – w szczególności Inwestor Wiodący lub Partner będą uprawnieni do wstrzymania płatności do czasu wskazania właściwego rachunku bankowego oraz nie będą w takim przypadku zobowiązane do zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności. W pozostałych wypadkach skutki finansowe za opóźnienie zapłaty faktur wykonawcy lub podwykonawców Wykonawcy będzie ponosić Strona odpowiedzialna za opóźnienie.

9. Do każdej wystawionej faktury zostanie załączone odpowiedni protokół zaawansowania wykonanych elementów robót oraz inne dokumenty przewidziane umową z wykonawcą.
10. Sposób wystawiania faktur przez wykonawcę będzie określać wzór umowy o udzielenie zamówienia.
11. Termin płatności faktur Partnera ustala się do 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych i zaakceptowanych zg. z ust. 7 przez Inwestora Wiodącego faktur do siedziby Partnera, przy czym termin płatności nie może być dłuższy niż termin płatności wskazany w Umowie z Wykonawcą. Inwestor wiodący przekaze do Partnera informacje o dacie wpływu do Zamawiającego od Wykonawcy kompletnej faktury VAT.
12. Skutki finansowe za opóźnienie zapłaty faktur Wykonawcy lub podwykonawców Wykonawcy będzie ponosić Strona odpowiedzialna za opóźnienie.
13. W przypadku kar umownych naliczonych przez Strony niniejszego Porozumienia Wykonawcy, zapłata nastąpi ostatecznie na rzecz tego podmiotu, którego zakresu dotyczy powód naliczenia kary umownej. W przypadku, gdy kara umowna dotyczy zakresu obu Stron niniejszego Porozumienia, kara umowna zostanie podzielona proporcjonalnie.

§ 6

1. Inwestor Wiodący zadba, aby umowa zawarta z Wykonawcą nie naruszała postanowień niniejszego Porozumienia.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zgody wszystkich stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa pzp.
4. Strony ustalają, że przedstawicielami Stron w sprawie realizacji niniejszej umowy są:
 - 4.1 osobą upoważnioną przez Inwestora Wiodącego do kontaktów z Partnerem oraz nadzorowania wykonania Porozumienia w imieniu Inwestora Wiodącego jest: Maria Turska, tel. 587759978, e-mail: turska@pruszcz-gdanski.pl.
 - 4.2 osobą upoważnioną przez PSG Sp. z o.o. do kontaktów z Inwestorem Wiodącym oraz nadzorowania wykonania Porozumienia w imieniu Partnera oraz PSG Sp. z o.o. jest Wojciech Czapiewski, tel. 58 326 36 30, e-mail: wojciech.czapiewski@psgaz.pl
5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów lub nazw firm, osób upoważnionych do kontaktów i numerów telefonów.
6. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 5, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszym Porozumieniu uważa się za doręczone.
7. W przypadku, gdy niniejsze Porozumienie wymaga od Stron uzgodnień tj. wyrażania zgód lub zgłoszenia uwag i zastrzeżeń, odbywa to się niezwłocznie, nie później niż w terminie

- 7 dni kalendarzowych licząc od daty wpływu w formie dokumentowej lub pisemnej (e-mail lub poczta) do strony uzgadniającej informacji o konieczności zajęcia stanowiska.
8. Żadna ze stron nie może bez zgody pozostałych stron przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszego Porozumienia na osoby trzecie.
 9. PSG oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 10. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszego Porozumienia rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku rozwiązania sporu właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Inwestora Wiodącego.
 11. W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji umowy z Wykonawcą, Partnerowi przysługuje prawo uczestniczenia w postępowaniu sądowym, jako interwenient uboczny lub w inny sposób gwarantujący czynne uczestnictwo Partnera w postępowaniu sądowym.
 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Inwestor Wiodący:

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Partner:

PROKURENT

Stawomir Latos

PROKURENT

Sylwia Surowiec

PADWA PRAWNY

Karolina Woska-Nikranik
GD/GD 2483

GMINA MIEJSKA
PRUSZCZ GDAŃSKI
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20

regon 191674919, NIP 593-02-06-827

