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KOMENDA POWIATOWA

PANsTWOWEJ STRAzY POzARNEJ

W ZWOLENIU

Zwole血, dnia 19.03.2024 r.

PT.2370. 1.2024

Uczestnicy Postepowania

Dotyczy: DOSteDOWania Dn. "Rozbudowa siedzibv KP PSP Zwo量eh" I etaD

Nr sDraWV: PT.2370.1.2024.

Uprzejmie infomujemy, Ze do Zanawi祖CegO WPIynelo zapytanie dotyczape

W擁isnienia treSci specy創ra垂warunk6w zan6wienia w post?POWaniu prowadzonym

na podstawie przepis6w ustawy z dnia l l wrzeinia 2019 r. Prawo zam6wieh publicznych

W trybie podstawoWym bez negoヰiaqji.

Na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy Prawo zan6wie丘publicznych Zanawig南cy

udziela wカainieh jak ni乞尋

TreS6 DVtania nr l:

”W zwi評ku z brakiem w zakresie rob6t dotyczacych wykonania instalaqji podposadzkovych,

PrOSZe O POtwierdzenie, Ze w ramach inwestyqji nalezy zrealizowa6　zakresy:

- rQboty wyko丘czeniowe posadzek”

OdDOWiedZ na DVtanie:

Zamawiajacy infomuje, Ze w ramach I etapu do wykonania jest iustalaQja kanalizapji

Sanitamej podposadzkowej i technoIogiczna podposadzkowa z odwodnieniami, naledy

vyceni6 roboty wykohczeniowe posadzek.

TreS6 DVtania nr 2:

”Czy ramach inwestyqji nale2y wykona6 roboty w zakresie?:

- dostaw? OraZ mOntaZ stolarki drzwiowQj wewnetrznQj

- dostaw? OraZ mOntaZ針usarki @alustrady, POChwyty itp.)”

OdDOWied乞na DVtanie:

Zamawiaj脅cy informuje, Ze w ranach inwestyqji nalezy wyceni6 roboty w zakresie dostaw

i monta如w/w element6w. Prosimy o uwzgl?dnienie osobnych pozyqji dla montazu i dostawy

W/w element6w. Ze wzgl?du na etapowanie prac w I etapie moze by6 konieczno鐙tylko

dostawy w/w element6w natomiast montaz by6 moze b?dzie wykonany dopiero w II etapie

inwestycji.

TreS6 DVtania nr 3:

”Dzieh dobry, PrOSimy o infomaq]e CZy Zakres rob6t budowlanych I etapu jest jest zgodny

Z Zamieszczonym przedmiarem rob6t・ Przedmiot zan6wienia opisany SWZ sugeruje, Ze do

Wykonania jest stan surowy zamknirty budynk哩atomiast w przedmiarz? Zn函南sie

POZyqje dotyczace prac wykohczeniowych jakich jak np. warstwy wykohczemowe posadzek

(wykIadziny, PIytki, POSadzki zywiczne) oraz montaZ drzwi wewn印ZnyCh. Brak natomiast

rob6t tynkarskich czy malarskich. Prosze o potwierdzenie, Ze przedmiar rob6t budowlanych

jest wねSciwy”.



OdDOWiedZ na I)Vtanie:

Zanawi魂cy infomuje, Ze w ranach inwestyQji nale乞y wycen壷roboty w zakresie

W/w element6w z podaniem cen jednostkowych dla wymlemOnyCh pozycji. Prosimy

O uWZgl?dnienie osobnych pozy串dla montazu i dostawy w/w element6w. Ze wzgl?du

na etapowanie prac w I etapie moze by6 konieczno§6 tylko dostawy w/w element6w lub

Zmiany zakresu iloici vykonywanych prac’mOnta2 niekt6rych element6w by6 moZe b?dzie

Wykonany dopiero w II etapie inwestycji po wykonaniu zakresu instalaqji wewn?trZnyCh.

Prosimy o podanie cen jednostkowych dla ewentualnych prac dodatkowycIJ zamiemych

koniecznychdowykonaniawtrakciebudowytakichjak: 

KNR-W2-02 �Tynkiwewn?trZneZWyklekat.IⅡwykonaner?CZnienastianach �mZ 

0803-03 �islupach 

KNR-W2-02 �Tynkiwewn?trZneZWyklekat.IⅡwykonaner?CZnienaicianach �m∠ 

0803-06 �ipodciagach 

KNR-W2-02 �Dwukrotne　malowanie　farbamiemulsyjnymipowierzc血i �m∠ 

1510-03 �WeWnetrZnyChzgruntowaniem 

KNRAT-22 �Przygotowaniepodlozapodwykonanieokhadzin§ciemych �m2 

0101-02 �ーjednokrotnegruntowaniepodfoza 

KNRAT-22 0204場07 �OkladzinySciemezprytekceramicznych �mZ 

KOMENDANT POW斡丁宮"


