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Nazwa Zadania: „Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach wraz z 

infrastrukturą techniczną i wyposażeniem”. 

 
Adres obiektu:  Działoszyce. Ul Skalbmierska 17, działka nr ewid. 696 

 
Główne przedmioty zamówienia: 

 

71320000-7   Usługi inżynierskie w zakresie projektowania  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej. 

 
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

 
71222000-0   Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni  

74230000-7   Usługi inżynieryjne  

74232000-4   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne 

45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

45222100-0  Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów 

45213270-6  Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu 

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównanie terenu 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

74200000-1  Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i 

podobne 

42900000-5  Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia, 

34144511-3  Pojazdy do zbierania odpadów, 

34921100-0 Zamiatarki drogowe, 

16700000-2 Ciągniki. 

 

 
Zamawiający:  Gmina Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce.  

NIP: 662-175-70-85, REGON 291009768. 

 

Rodzaj zamówienia:  Zaprojektuj i wybuduj. 
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1. Oznaczenia i skróty używane w programie 
 

Gmina, Inwestor, 
Zamawiający 

Gmina Działoszyce ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce. 

Wykonawca Osoba fizyczną lub prawną wybraną w drodze postępowania 
przetargowego na wykonanie robót budowlanych, dostawę lub 
usługę. 

Inżynier Osoba fizyczną lub prawną wskazana przez Zamawiającego do 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, projektowania i robót 
budowlanych. 

Projektant  

 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

PSZOK, punkt, 
przedsięwzięcie 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Działoszycach 
ul. Skalbmierska 17 

PFU Program Funkcjonalno- Użytkowy 

Śmieciarka Pojazd komunalny - samochód specjalny zbudowany na 
podwoziu samochodu ciężarowego, przystosowany do 
zbiórki odpadów komunalnych i wywozu ich na miejsce składowania 
(wysypisko śmieci) lub utylizacji 

Waga  Waga najazdowa samochodowa o nośności min. 40 ton 

 

 

2. Podstawa opracowania  
 

 

Powyższe opracowanie realizowane jest na postawie umowy z dnia 7 kwietnia 2022r. 

numer GKRiOŚ.07.04.2022r.  oraz poniższych ustaleń: 

• Umowa z dnia 7 kwietnia 2022r. numer GKRiOŚ.07.04.2022 na „Opracowanie 

programu Funkcjonalno- – Użytkowego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i 

rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 

Działoszycach na działce nr. ewid. 696 wraz z infrastrukturą techniczną i 

wyposażeniem” 

• Wizja lokalna w terenie, 

• Wytyczne, 

• Uzgodnienia z inwestorem, 

• Dostępna dokumentacja inwestora, 

• Normy i przepisy prawne. 

 

3. Przedmiot opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla 

przedsięwzięcia: „„Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego 
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Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach na działce nr. ewid. 696 wraz z 

infrastrukturą techniczną i wyposażeniem”. 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje charakterystykę i wymagania 

Zamawiającego, dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji. Ilekroć w opracowaniu 

mowa o „wymaganiach” Zamawiającego, należy przez to rozumieć wymagania 

określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

Zamówienie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza oraz gminę Działoszyce. 

 

4. Wprowadzenie i cel przedsięwzięcia. 
 

Wykonawca  zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania punktu   zgodnie z 

niniejszym PFU, uwzględniając  planowany cel i funkcję przedsięwzięć, zgodnie z 

wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm 

i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać 

także wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, 

wykonać wszystkie  wymagane działania wymagane decyzjami, warunkami  

technicznymi itp., w szczególności przyłącza, sieci, usunięcie, wymianę lub 

przełożenie instalacji, w razie potrzeby działania rozbiórkowe, usunięcie drzew i 

krzewów (a w razie potrzeby wykonanie i pielęgnacji ewentualnych nasadzeń 

zastępczych oraz zieleni izolacyjnej i ozdobnej). 

 

Przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz przy kompletowaniu dostawy 

sprzętu i wyposażenia Wykonawca winien wziąć pod uwagę, iż wymagania 

Zamawiającego wskazane w niniejszym PFU nie muszą być kompletne i wyczerpujące 

w odniesieniu do wszystkich możliwych rozwiązań, a niniejsze Wymagania mogą nie 

objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Użyte w PFU 

określenia parametrów projektowanych długości, ilości itp. stanowią jedynie ilości 

poglądowe zawarte w PFU. W przypadku, gdy zaproponowane przez Zamawiającego 

rozwiązania, wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, materiały lub inne istotne 

elementy należy zmienić, ze względu na obowiązujące przepisy lub normy, 

Wykonawca w ramach realizacji zadania ma obowiązek zweryfikować założenia PFU 

poprzez opracowanie kompletnego projektu budowlanego.  

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem 

istniejącym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektów Wykonawca 

powinien uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia. 

 

Jeśli wskazane wymagania kolidują, z obowiązującymi na dzień realizacji 

przedsięwzięcia (w zakresie projektu, budowy lub innych) przepisami prawa, w tym 

prawa miejscowego, Wykonawca zobowiązany jest - w uzgodnieniu z Zamawiającym 

- zastosować inne rozwiązanie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, instalacje i 
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urządzenia pod wszelkimi względami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz 

spełniajcie niniejsze wymagania. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w niniejszym PFU i dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. W uzasadnionych przypadkach, 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się zmianę wielkości 

parametrów i zakresu części przedmiotowego przedsięwzięcia wskazanych w 

niniejszym PFU. Wszystkie urządzenia i maszyny muszą posiadać min. 2-letnią 

gwarancję oraz serwis w Polsce.  

 

Zadanie będzie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach jednego 

zamówienia. W związku ze specyfiką zamówienia wykonywanego w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” polegającego na powierzeniu jednemu wykonawcy zarówno 

wykonania projektu budowlanego oraz wykonania kompletnych robót budowlanych i 

dostaw. W ocenie zamawiającego nie jest możliwe podzielenie zamówienia na części. 

Zamówienie realizowane będzie na niewielkim obszarze działce nr. ewid. 696 w 

miejscowości Działoszyce. Niewielki obszar inwestycji powodowałby znaczne 

utrudnienia logistyczne oraz komunikacyjne dla kilku wykonawców. Dodatkowo należy 

przewidzieć dostawę maszyn i urządzeń, które są elementem zamówienia i winny być 

dostarczone po zakończeniu prac budowlanych, by móc zapewnić odpowiednie 

miejsca parkingowe dla zakupionego wyposażenia i pojazdów. Regulamin programu 

Polski Ład wyklucza możliwość przeprowadzenia postępowania przetargowego w 

późniejszym terminie powyżej 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. 

 

Zamawiający może ustanowić osobę lub przedsiębiorcę - "Inżyniera" do 

reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą oraz prowadzenia prac 

kontrolnych i  dozorowych. Inżynier upoważniony będzie do nadzoru nad  kontraktem 

w tym projektowaniem, robotami budowlanymi i do występowania w imieniu 

Zamawiającego w sprawach realizacji umowy na podstawie upoważnień i w ich 

zakresie nadanych przez Zamawiającego.  

 

W związku ze specyfiką realizacji zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj" zaleca 

się, by Wykonawca przystępujący do wykonania zadania posiadał doświadczenie w 

realizacji inwestycji komunalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.  W 

szczególności doświadczenie Wykonawcy winno obejmować wykonanie:  minimum 

jednej zakończonej i oddanej do użytkowania roboty budowlanej w formule –

„zaprojektuj i wybuduj” polegającej na zaprojektowaniu i budowie, przebudowie, 

modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca winien również dysponować 

personelem posiadającym doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy co 

najmniej jednej zrealizowanej i zakończonej roboty budowlanej w formule – 

„zaprojektuj i wybuduj” polegającej na zaprojektowaniu i budowie lub/i przebudowie 

lub/i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej. 
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Gdziekolwiek w dokumentacji użyto nazwy aktu prawnego lub publikatora (ustawy, 

rozporządzenia normy itp.) należy przyjąć, że Wykonawca zobowiązany jest do 

stosowania się do obowiązującego aktu prawnego. 

 

Zamawiający dołożył staranności aby w dokumentacji załączonej do SWZ nie znalazły 

się nazwy własne wyrobów budowlanych, nazwy producentów lub produktów lub 

szczególne parametry charakteryzujące i wskazujące produkt. Gdyby jednak tak się 

zdarzyło, że podano w dokumentacji załączonej do SWZ nazwy własne wyrobów 

budowlanych, to traktować należy je wyłącznie i jedynie jako przykładowe, które 

określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. 

Dopuszcza się stosowanie urządzeń i wyrobów budowlanych innych niż wymienione 

w dokumentacji, pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry 

techniczne i właściwości (będą równoważne). Wskazanie równoważności 

zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy i wymaga akceptacji 

Zamawiającego. Wskazane znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie 

wymaganej jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy 

mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające 

wszystkie wymagania zamawiającego. Wszystkie wymienione w SWZ wymagania 

techniczne należy traktować jako minimalne. Jeżeli SWZ w odniesieniu do niektórych 

materiałów, produktów lub urządzeń wskazuje znaki towarowe lub pochodzenie, 

Zamawiający zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dopuszcza składanie 

ofert zawierających produkty równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od 

konkretnych producentów wskazane w SWZ i jej załącznikach, określają minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić 

wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 

przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów 

jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie 

dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie 

przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu 

oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc 

posługiwanie się nazwami producentów/ produktów/ ma wyłącznie charakter 

przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie 

konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie 

produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej 

na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 

wskazanych parametrach lub lepszych. Obowiązek wykazania, iż oferowany 

przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, leży po stronie 

wykonawcy. Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie 

wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem. 

Wykonawca musi mieć świadomość, iż oferowanie urządzeń równoważnych 

uzależnione będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w SIWZ, 

dokumentacji projektowej oraz akceptacji Zamawiającego. 
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Cel przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(dalej PSZOK), przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych 

poddawanych procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, 

redukując w ten sposób ilość składowanych odpadów i wpływając na wielkości 

koniecznych do osiągnięcia poziomów ekologicznych wskazanych w dokumentach 

strategicznych i planistycznych szczebla krajowego i wojewódzkiego (ponowne użycie, 

recykling i odzysk innymi metodami, zmniejszenie masy odpadów przeznaczonych do 

składowania). W punkcie odbierane będą selekcjonowane odpady komunalne, 

pochodzące od mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyce.  
 

PSZOK będzie stanowić przede wszystkim miejsce bezpiecznego dla środowiska i 

ludzi oraz zgodnego z prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez 

mieszkańców odpadów komunalnych, które będą przekazywane zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku innymi 

metodami. Poza tą podstawową funkcją, PSZOK w wersji planowanej przez 

Zamawiającego, ma pełnić także funkcje edukacyjną i informacyjną – (tablice 

informacyjne) na temat:  

− zasad funkcjonowania PSZOK i całego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w systemie funkcjonującym na terenie miasta, zasad selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych oraz dalszych sposobów zagospodarowania 

odpadów komunalnych,  

− hierarchii postępowania z odpadami,  

− zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym np. miejsce zbiórki przedmiotów do 

ponownego użycia, przedstawianie przykładów ponownego wykorzystania odpadów, 

kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach;  

 

Spodziewanymi efektami rozbudowy PSZOK-u będą: 

 

1) racjonalizacja systemu gospodarki odpadami, w tym m. in. zapewnienie właściwej 

infrastruktury do zbierania odpadów komunalnych,  

2) zapewnienie kompleksowości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy, poprzez uzupełnienie istniejącego systemu i zapewnienie dostępu 

wszystkim mieszkańcom gminy do PSZOK-u nowoczesnego, przyjaznego 

mieszkańcom, który poprzez dodatkowe funkcje, ułatwienia oraz atrakcyjną formę 

winien zwiększyć liczbę mieszkańców korzystających z tego rozwiązania. PSZOK, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewni łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom 

gminy, także osobom niepełnosprawnym. W PSZOK przyjmowanie będą wszystkie 

frakcje i rodzaje odpadów wskazane w obowiązujących przepisach. 

3) zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i przygotowanie odpadów do 

ponownego użycia oraz zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez ich ponowne 

wykorzystanie,  

4) zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wydzielenie 

ze strumienia odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów problemowych: 
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powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, ZSEE, 

odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także 

zużytych opon oraz odpadów opakowaniowych,  

5) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania,  

6) zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami.  

 

W punkcie gromadzone będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zawierających azbest. Zbierane i 

magazynowane będą:  

− inne niż niebezpieczne odpady komunalne,  

− odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (odpady 

komunalne),  

− przedmioty przeznaczone do ponownego użycia.  

 

Zbierane i magazynowane będą następujące frakcje odpadów: 

 

1. odpady wielkogabarytowe, 

2. opony samochodów osobowych i jednośladów, 

3. odpady ulegające biodegradacji (w szczególności gałęzie, liście, skoszona 

trawa) 

4. odpady budowlane i rozbiórkowe (w szczególności gruz betonowy i zmieszane 

odpady z budowy), 

5. drewno,  

6. stolarka okienna i drzwiowa, 

7. styropian opakowaniowy, 

8. papier i tektura, 

9. metale, 

10. szkło opakowaniowe, 

11. tworzywa sztuczne (opakowaniowe), 

12. tworzywa sztuczne (inne niż opakowaniowe), 

13. odzież i tekstylia, 

14. opakowania wielomateriałowe, 

15. popioły, 

16. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny(RTV i AGD). 

 

Do zbierania ww. frakcji odpadów przewiduje się wykorzystania wiat magazynowych, 

magazynów, boksów, kontenerów o pojemności 7-22m3 oraz pojemniki o mniejszej 

pojemności.  

 

W PSZOK będą też zbierane odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, dla których wyznaczony zostanie oddzielny magazyn. Wewnątrz 

magazynu zbierany będzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przewiduje się 
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szczelne pojemniki na poszczególne frakcje odpadów niebezpiecznych. Zbierane 

będą następujące frakcje: 

 

1. baterie i akumulatory, 

2. lampy fluorescencyjne, 

3. przeterminowane leki, 

4. termometry rtęciowe, 

5. środki ochrony roślin, 

6. farby, tusze, tonery, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, 

PSZOK nie będzie przyjmował odpadów zmieszanych. tj. zawartości czarnych 

pojemników(worków), które mieszkańcy winni przekazywać w dniu odbierania frakcji 

odpadów zmieszanych. 

Poza selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do PSZOK mieszkańcy 

przynieść będą mogli odpady i przedmioty nadające się do ponownego użycia. 

Przedmioty niewymagające napraw będą zbierana w wydzielonym magazynie i 

odbierane przez zainteresowanych mieszkańców. Powyższe dotyczy to przede 

wszystkim odpadów wielkogabarytowych oraz odzieży. 

 

Projektując i wykonując PSZOK zapewnić trzeba odpowiedni, bezpieczny obszar 

manewrowy dla pojazdów osobowych, wydzielone miejsca postojowe oraz bezpieczne 

ciągi piesze dla osób dostarczających odpady komunalne oraz korzystających z części 

edukacyjnej. Szczególnie istotne jest zachowanie odpowiedniej przestrzeni przed 

kontenerami typu hakowego, dla zapewnienia wystarczającej przestrzeni manewrowej 

i załadunkowej, uwzględniając gabaryty i parametry pracy tych pojazdów, szczególnie 

dla praso-kontenerów o pojemości do 22m3. Uwzględnić trzeba ich promienie skrętu, 

miejsce niezbędne do bezpiecznego załadunku i wyładunku, uwzględniając fakt, iż 

operator takiego pojazdu może błędnie ocenić odległość od istniejących obiektów np. 

przy wyładunku kontenera o długości 5-9 m, a także wysokość roboczą pojazdu 

hakowego wraz z kontenerem, w trakcie procesu jego załadunku i wyładunku. 

Głównym elementem PSZOK będą place utwardzone z budynkiem magazynowym. 

Plac stanowić będzie powierzchnię manewrową i postojową dla pojazdów osobowych 

oraz pojazdów ciężarowych, miejsce wyładunku odpadów oraz powierzchnię 

magazynową (miejsce ustawienia pojemników praso – kontenerów i kontenerów na 

odpady). Odpady magazynowane będą w kontenerach i pojemnikach, zamykanych 

magazynach oraz. Spadki powierzchni utwardzonych muszą zostać zaprojektowane 

w taki sposób, aby sprawnie i skutecznie odprowadzić wody opadowe lub roztopowe 

z terenu placu. Niedopuszczalne jest aby wody opadowe i roztopowe pozostawały na 

terenie placu ze względu na niedostateczne spadki lub zaniżenia powierzchni. Ze 

względu na specyfikę przedsięwzięcia projektując i wykonując PSZOK, w 

szczególności plac utwardzony oraz obiekty kubaturowe, uwzględnić należy fakt, iż 

postępujące zmiany klimatyczne mogą spowodować nasilenie się skrajnych warunków 
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atmosferycznych, w tym zwiększenie częstotliwości temperatur ekstremalnych 

(skrajnie mroźnych zim), burz oraz deszczy nawalnych. Zagadnienie to jest 

szczególnie istotne na etapie prac projektowych obiektów kubaturowych oraz instalacji 

kanalizacyjnych. 

Plac utwardzony oraz zjazd z drogi należy nawiązać wysokościowo do istniejących 

powierzchni utwardzonych bez znacznej ingerencji w obszary istniejące, zachowując 

przy tym odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne zapewniające: 

− bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdów ciężarowych i osobowych, 

− załadunek kontenerów/ pojemników z odpadami na pojazd lub ręczny przeładunek 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub kontenerach oraz wywóz odpadów z 

terenu PSZOK 

− odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu placu, także w przypadku 

długotrwałych deszczy nawalnych. 

− należy uwzględnić wytyczne Zarządcy drogi pismo znak BID.II.6872.03.2021 z dnia 

14-04-2022r. 

Dla magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych, 

przewidzieć należy rozwiązania techniczne i organizacyjne uniemożliwiające 

przedostanie się substancji niebezpiecznych do gruntu i wód gruntowych, nawet w 

przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, np. uszkodzenia pojemnika, awaryjnych 

wycieków, rozlania zawartości pojemnika podczas załadunku itp. Konieczne jest 

zastosowanie „podwójnych zabezpieczeń” – szczelny pojemnik metalowy 

zabezpieczony antykorozyjnie  ustawiony w magazynie na odpady niebezpieczne z 

uwzględnieniem rozwiązań technicznych pozwalającym na zebranie awaryjnych 

wycieków na szczelnej powierzchni wewnątrz magazynu. Przyjęte rozwiązanie 

uwzględniać musi pojemność pojemników i beczek na płynne odpady niebezpieczne, 

w przypadku wycieku lub rozlania największej beczki, zabezpieczenie zapewniać musi 

pojemność co najmniej równą pojemności tej beczki. 

Na terenie punktu należy wykonać oświetlenie obiektu i całego placu (w tym wjazd z 

drogi dojazdowej) lampami typu LED.  

Należy zaprojektować stanowisko dla wagi najazdowej oraz wyposażenie stanowiska 

w wagę najazdową wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.  

Na placu utwardzonym należy przewidzieć wydzielone miejsce na 3 samochody 

ciężarowe oraz 3 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych w tym jedno dla 

niepełnosprawnych. Wyznaczone miejsca postojowe należy stosownie oznakować.  

Zaprojektować i wykonać budynek administracyjno- socjalny dla pracowników obsługi 

PSZOK z instalacją przyłączy wodno-kanalizacyjnych i instalacją elektryczną. 

Cały teren obiektu należy ogrodzić ogrodzeniem panelowym o wysokości 1,8 - 2 m. 

Istniejącą bramę należy zdemontować, a w jej miejsce zabudować bramę  przesuwną 

wjazdową – wyjazdową. Wejście dla pieszych przez furtkę o szerokości minimum 

1,0m. 

 



„Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem” 

-12- 

 

Obszar w sąsiedztwie ogrodzenia musi zostać zagospodarowany jako teren zielony. 

Odpowiednio zniwelowany i przygotowany grunt należy obsiać mieszanką traw. 

Wykonać należy nasadzenia zieleni izolacyjnej oraz ozdobnej. Minimalny pas zielony 

1,5 - 2m. 

 

Wykonana musi zostać czytelna informacja w formie tablic o lokalizacji kontenerów i 

magazynów na poszczególne rodzaje odpadów oraz o zasadach gromadzenia 

poszczególnych frakcji odpadów, aby mieszkaniec mógł zlokalizować miejsce 

magazynowania danej frakcji odpadów bez wychodzenia z pojazdu. Każdy z 

kontenerów, pojemników oraz magazynów, a także miejsca postojowe, muszą więc 

zostać opisane w sposób czytelny i jednoznaczny.  

 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić możliwe kolizje z infrastrukturą podziemną, 

w razie potrzeby wykonać jej przełożenie lub w inny sposób rozwiązań kwestię kolizji. 

W celu oszacowania skali możliwych kolizji, w załączniku do niniejszego PFU 

przedstawiono mapę zasadniczą terenu przedsięwzięcia 

 

5. Parametry charakterystyczne obiektu, zakres prac projektowych i robót 

budowlanych.  
 

Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu i przebudowie punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Działoszycach, na terenie którego 

zbierane będą odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, 

dostarczone przez mieszkańców Gminy Działoszyce. Wykonawca zobowiązany jest 

do zaprojektowania, uzyskania wszelkich niezbędnych zgód i decyzji, wybudowania i 

wyposażenia PSZOK-u zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając planowany cel i 

funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego 

prawa, norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany 

będzie uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, 

a także wyposażyć punkt we wszystkie niezbędne kontenery, pojemniki, maszyny, 

pojazdy, narzędzia, oznakowanie poziome i pionowe oraz obiekty budowlane. 

W ramach niniejszego Zadania ustala się następujące zobowiązania Wykonawcy. 

 

Okres Zgłaszania Wad i usterek 12 miesięcy liczony od terminu odbioru końcowego. 

Gwarancja minimum 36 miesięcy od daty zatwierdzenia protokołu odbioru 

technicznego. Rękojmia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przyjmuje 

się czas usunięcia wad/usterek lub uszkodzeń w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.  

 

Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z 

uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, decyzji i uzgodnień umożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych oraz wykonanie kompletnych robót budowlanych 

zakończonych protokołem odbioru/przejęcia w stopniu wymaganym do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie.  
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W szczególności zakres zamówienia obejmuje m.in.: 

• ubezpieczenie całego zadania, 

• uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, zgód i uzgodnień, 

• projektowanie, 

• realizację robót budowlano-montażowych, 

• realizację robót rozbiórkowych i odtworzeniowych, 

• dostawę wyposażenia, 

• zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie budowy, 

• przeprowadzenie wymaganych prób w obecności personelu wyznaczonego przez 

Zamawiającego, 

• oznakowania obiektów, 

• dostarczenie i montaż kompletnego wyposażenia BHP i p.poż i oznakowania 

obiektów, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

Zakres prac projektowych  

Wykonawca opracuje Dokumenty w języku kontraktowym obejmujące co najmniej: 

Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującymi 

w Polsce zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 Prawo budowlane  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

2351)  

Rozwiązania projektowe zaproponowane przez Wykonawcę winno zawierać 

kompleksowe rozwiązania w zakresie rozbudowy i likwidacji obiektów oraz musi 

uwzględniać dostępne rozwiązania techniczne i aktualny stan istniejących sieci i 

obiektów.  

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmuje w 

szczególności: 

1) Wykonanie prac przedprojektowych takich jak: uzyskanie lub aktualizacja  i 

weryfikacja danych i materiałów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 

(dane wyjściowe do projektowania), wykonać wszystkie badania i analizy 

niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania Dokumentów,  

2) w zależności od potrzeb wykonać badania geotechniczne i hydrogeologiczne 

podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania 

Dokumentów Wykonawcy (w tym projektu Robót) i późniejszej realizacji Robót, 

3) Sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych 

poświadczonej przez właściwy organ, w skali 1:500, 

4) Opracowanie projektu wstępnego – koncepcyjnego, obejmującego całość 

inwestycji, a w szczególności lokalizację obiektów, zastosowane rozwiązania 

technologiczne oraz założenia architektoniczne poszczególnych obiektów – do 

akceptacji Zamawiającego, 

5) Opracowania i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli 

będzie wymagana),  
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6) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, decyzji i pozwoleń (w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadania), w tym decyzji na lokalizację inwestycji celu 

publicznego, pozwolenia budowlanego, pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia 

na użytkowanie, pozwoleń wodnoprawnych, itp. 

7) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego w zakresie wszystkich branż i 

wymaganych uzgodnień wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 

umożliwiającą prowadzenie robót budowlanych, 

8) Opracowanie projektu technicznego dla całego zadania. Projekty techniczne w 

poszczególnych branżach będą uszczegółowieniem dla potrzeb wykonawstwa 

Projektu Budowlanego; 

9) Opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robót, 

10) Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji, 

11) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, na której będą naniesione wszystkie 

zmiany, które powstaną i powstały w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną wykonanych obiektów i sieci, 

12) Opracowanie instrukcji ppoż. 

13) Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji i do zakończenia robót. 

 

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca uwzględni wszelkie koszty projektowania, 

uzyskania niezbędnych dokumentów, decyzji, ekspertyz oraz badań oraz opłaty 

administracyjne związane  realizacją inwestycji. 

 

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania 

wszelkich ww. dokumentów, zgód, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. 

decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgłoszenia robót budowlanych, 

pozwolenia na użytkowanie i inne uzgodnienia i zgłoszenia – jeśli wymagane, itp.). 

Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę winna być przygotowana 

i przekazana w wersji papierowej zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U z 2021r. poz. 2351). 

 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 

władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, którą 

odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument 

Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. Wszystkie dokumenty w tym mapy i 

projekt budowlany winny być wykonywane przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów. 

 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

zgody, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla 
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zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania w tym 

uzgodnienia z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną jednostka 

koordynującą dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z 

zarządcami dróg, Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie", 

Państwowym Inspektorem Sanitarnym, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 

Kielcach, operatorem energetycznym, PGNiG, Telekomunikacją Polska S.A, 

właścicielami posesji prywatnych i inne niewyszczególnione, a  niezbędne do realizacji 

zadania.  

Wykonawca winien uwzględnić w cenie opracowania wszelkie koszty nadzorów, opinii 

i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń (w tym  

zarządców dróg, instalacji, zarządców terenu, itd.), uzgodnienia dokumentacji, 

nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i 

usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wodociągowej, 

PGW Wody Polskie, konserwatora zabytków itp.). Zatwierdzenie jakiegokolwiek 

dokumentu przez Zamawiającego lub jednostkę nadzorującą projektowanie nie 

ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

 

Obszar objęty planowaną inwestycją nie jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przeprowadzi odpowiednie 

postępowanie administracyjne i uzyska decyzje i zgody właściwych organów w tym:  

• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,  

• decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

• decyzję pozwolenia na budowę lub/i rozbiórkę, 

• oraz inne wymagane do realizacji zadania. 

Uzyskanie wszystkich powyższych decyzji nie jest obligatoryjne i Wykonawca winien 

uzyskać decyzje wymagane odpowiednimi przepisami, a niezbędne do realizacji 

zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i 

wyposażeniem”.  

 

Przedstawione w załącznikach do PFU mapy, koncepcje i inne są materiałem 

wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań dla zadań 

wchodzących w skład projektu. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do 

przedstawionych opracowań, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego 

rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych 

uzgodnień ze stronami i osobami zainteresowanymi.  

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zaprojektowania rozwiązań technicznych 

i technologicznych zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami 

i uwzględniających zaawansowanie technologiczne dostępnych na rynku rozwiązań. 
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Zakres robót budowlanych.  

Wykonawca wykona pełny zakres zadania w tym modernizacje istniejącego budynku 

magazynowego, placu utwardzonego oraz niezbędnych instalacji z przystosowaniem 

do funkcji PSZOK zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego, Koncepcją, 

Programem Funkcjonalno- Użytkowym, Projektem Budowlanym oraz Projektem 

Technicznym. 
 

W skład robót budowlanych wchodzą: 

1. Prace przygotowawcze. 

a) zagospodarowanie placu budowy, w tym: 

- zaplecze budowy, 

- doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 

- ogrodzenia tymczasowe, 

- drogi dojazdowe do obiektów, 

- urządzenia ppoż. i BHP, 

b) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 

powykonawczej z wniesieniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 

c) wykonanie dokumentacji geologicznej niezbędnej do sporządzenia projektu, 

2. Prace rozbiórkowe: 

- rozbiórka istniejących budynków i nawierzchni, 

- roboty rozbiórkowe, 

- roboty ziemne, betonowe, żelbetowe i transportowe, 

- roboty budowlane wraz z ich kompletnym wykończeniem, 

- roboty montażowe, 

- roboty technologiczne, 

- pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe, 

- zagospodarowanie odpadów, 

- zagospodarowanie terenu, 

- usuniecie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z obiektami, 

4. Roboty ziemne i odwodnieniowe 

- Wykonanie robót ziemne mechanicznie oraz ręcznie, 

- Odwodnienie wykopów – zgodnie z projektem technicznym, 

5. Usuniecie kolizji z istniejącymi sieciami. 

Usuniecie kolizji projektowanej obiektów z istniejącą infrastrukturą. 

6. Roboty budowlane. 

- Wykonanie remontu budynku magazynowego, 

- Wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, 

sterowniczych (jeśli będą niezbędne), 

- Budowa budynku garażu i budynku administracyjnego, 

- remont wjazdu, przepustu drogowego, ogrodzenia, bramy wjazdowej, 

- Włącznie do istniejącej infrastruktury, 

7. Połączenia z istniejącą infrastrukturą, 
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Włączenie lub wyłączenie wykonanych obiektów do istniejącej infrastruktury 

wykonywać należy pod nadzorem  i za zgodą służb Zamawiającego i zarządcy 

infrastruktury. 

8. Instalacje wewnętrzne. 

- wykonanie instalacji wewnętrznych obiektów zgodnie z projektem budowlanym i 

projektem technicznym, 

- instalacje elektryczne, 

9. Roboty wykończeniowe 

- Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, rowów,  humusowanie i realizacja zieleni 

itp.) 

 

Zakres robót budowlanych obejmuje wszystkie działania Wykonawcy podejmowane w 

trakcie procesu budowlanego zarówno powyżej wymienione, zaplanowane, jak i inne 

które w naturalny sposób z niego wynikają. Jakiekolwiek pominięcia w PFU, Opisie 

Przedmiotu Zamówienia lub innych dokumentach kontraktowych nie upoważniają 

Wykonawcy do żądania dodatkowej zapłaty oraz nie zwalniają Wykonawcy z 

wykonania kompletnego obiektu budowlanego zgodnie z odnośnymi przepisami i 

wiedzą techniczną dla tego typu obiektów. 

 

 

Uwaga: 

Należy zwrócić szczególną uwagę na położenie planowanej inwestycji   dla  

której w najbliższej odległości położony jest cmentarz żydowski wpisanego do 

rejestru zabytków województwa Świętokrzyskiego. W załączeniu Karta 

Cmentarza jak również Zawiadomienie o Sporządzeniu Nowej Karty 

Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Nieruchomych Województwa 

Świętokrzyskiego nr ZRRiD.RN.5135.2.2.2022. 

 

6. Zakres rzeczowy zadania 
 

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów:  

 

1) powierzchnie utwardzone o nawierzchni z betonowej kostki brukowej lub 

powierzchni betonowych lub bitumicznych, z odpowiednią podbudową 

dostosowaną do planowanego obciążenia ruchem pojazdami ciężarowymi, o 

powierzchni ok 4000 m2 ;  

2) budynek socjalno-biurowy;  

3) budynek garażowy o powierzchni ok 240m2; 

4) budynek magazynowy o powierzchni ok. 430m2; 

- niezbędne wyposażenie, instalacje i infrastruktura oraz roboty towarzyszące: 

- instalacja elektryczna,  
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- instalacja oświetleniowa z lampami typu Led wraz z zasileniem obiektów 

PSZOK w energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 20 

kWp (dostawa + montaż + uruchomienie). 

- instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, uwzględniająca wymagania ppoż., 

- kontenery i pojemniki do magazynowania poszczególnych frakcji odpadów, 

opisy kontenerów, tablice edukacyjne i informacyjne,  

- ogrodzenie obiektu, brama wjazdowa przesuwna otwierana automatycznie, 

furtka, 

- niezbędne roboty ziemne i niwelacyjne, obsiew i nasadzenia zieleni ozdobnej 

i izolacyjnej wokół istniejącego ogrodzenia obiektu oraz wjazdu.  

 

Wyposażenie techniczne. 

- waga samochodowa o nośności minimum 40-60 ton, z niezbędnymi pracami 

fundamentowymi, instalacyjnymi, niezbędnym osprzętem, legalizacją i 

rozruchem urządzenia,  

- myjnia dla pojazdów na terenie PSZOK, 

- pojazd do zbierania odpadów komunalnych typu śmieciarka  - 1 szt., 

- ciągnik rolniczy z wyposażeniem - 1 szt. 

- sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz instalacją do monitoringu 

PSZOK, 

- kontenery na odpady typu KP-7 – 6 szt.(3+3), 

- kontener wyposażony w prasę do zgniatania odpadów, 

komunalnych(pojemność ok. 20-22m3)  - 1 szt., 

- pojemniki na opady o pojemności 1100l – 10 szt.(różne kolory), 

- pojemniki stalowy na popiół – 2 szt., (1100l) 

- pojemnik stalowy na świetlówki – 1 szt., 

- pojemniki z tworzywa sztucznego – 3szt, 

- pojemniki z tworzywa sztucznego na leki, bateria 3 szt. 

 

W dalszej części PFU, przedstawiono uszczegółowienie ww. zakresu, a także 

rozwiązania techniczne i organizacyjne. Całość, wraz z załącznikami, stanowi 

odzwierciedlenie wymagań Zamawiającego w tym względzie. Niemniej, w przypadku, 

gdy zaproponowane przez Zamawiającego rozwiązania, wskaźniki powierzchniowo-

kubaturowe, materiały lub inne istotne elementy Wykonawca uzna za niezgodne z 

obowiązującymi przepisami lub normami, Wykonawca zobowiązany jest 

zaproponować rozwiązania zamienne, które podlegają ocenie i akceptacji 

Zamawiającego. Na etapie realizacji, akceptacja przez Zamawiającego koncepcji lub 

dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy 

projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed rozpoczęciem 

projektowania oraz realizacją robót budowlanych, Wykonawca winien uzyskać 

stosowne uzgodnienia, porozumienia i decyzje niezbędne do wykonania zadania. 
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7. Lokalizacja PSZOK 
 

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję Punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych zlokalizowany jest w województwie świętokrzyskim, powiat pińczowski,  

miejscowość Działoszyce przy ul. Skalbmierskiej 17 na działce ewidencyjnej o 

numerze 696. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Wykonawca winien 

zaprojektować i wykonać przebudowę istniejącego zjazdu.  

Na terenie nieruchomości obszar PSZOK mogą zachodzić kolizje z sieciami i 

instalacjami podziemnymi i naziemnymi. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

możliwość kolizji projektując i realizując przedsięwzięcie. W razie potrzeby wykonać 

projekt rozwiązania tych kolizji lub zastosowanie innych rozwiązań zgodnie z 

uzgodnieniem z zarządcą sieci oraz z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest 

też przewidzieć rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące oddziaływania 

na tereny sąsiednie. 

 

Rysunek 1. Mapa poglądowa – lokalizacja PSZOK Działoszyce. 

 
 

Obszar PSZOK jest ogrodzony, zamykany i oświetlony. Należy zaprojektować i 

wykonać remont ogrodzenia całego ternu według wytycznych zamieszczonych w PFU.  

 

Teren przebudowy PSZOK działka ewid. nr 696 stanowi własność Gminy Działoszyce. 

Lokalizacje Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obrazują rysunki nr 1 

i 2.  

 

Rysunek 2. Mapa poglądowa – lokalizacja PSZOK Działoszyc. 
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8. Ocena techniczna istniejącego obiektu. 
 

Na potrzeby realizacji inwestycji wykonano ocenę obiektu istniejącego PSZOK oraz 

budynku magazynowego w zakresie dostosowania istniejącego budynku do obecnie 

obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, w tym przebudowy 

pomieszczeń będących magazynami na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. 

 

1. Ogólna charakterystyka obiektu: 

 Na terenie działki 696 posadowiony jest budynek magazynowy wybudowany w 

drugiej połowie XX wieku. Budynek jest niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. 

Konstrukcja murowa z pustaka oraz z cegły tradycyjnej. Dach dwuspadowy o 

konstrukcji stalowej przekryty eternitem falistym. Budynek podzielony jest na 4 osobne 

pomieszczenia.  

 

2. Stan istniejący: 

 Budynek będący przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem 

magazynowym z częścią gospodarczo – garażową, położonym na działce 

ewidencyjnej nr 696 przy ul. Skalbmierskiej 17 w miejscowości Działoszyce (lokalizacja 

według zdjęć 1 i 2). Budynek ma kształt prostokąta o wymiarach długości 52 m i 

szerokości 7,80m. Część frontowa mieszcząca garaż jest pomieszczeniem 

najwyższym, pozostałe pomieszczenia mają niższą wysokość. Na działce znajdują się 

dwa budynki które będą wyburzone (osobne opracowanie) ich rozbiórka nie wchodzi 

w zakres zadania. Budynek podzielony jest na 4 osobne pomieszczenia, w pierwszym 

o najwyższej wysokości prawdopodobnie przeznaczony był na garaż, ponieważ 
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znajduje się w nim kanał najazdowy do naprawy pojazdów. W kolejnych znajdują się 

pomieszczenia magazynowe z osobnymi wejściami. W pomieszczeniu drugim 

znajduje się wydzielone pomieszczenie o wymiarach: długości 3,80 m, szerokości 2,70 

m i wysokości 3m. Budynek wyposażony jedynie w przyłącze energetyczne 

trzyfazowe. 

 Ściany obiektu  grubości 27 cm wykonane są z pustaka na zaprawie 

cementowej, oraz na ścianie szczytowej z cegły tradycyjnej. Na ścianach elewacyjnych 

tynk betonowy, z wyjątkiem końcowej części obiektu. Od strony południowej znajduję 

się na całej długości budynku rampa o szerokości 1,3 m i średniej wysokości 1 m. 

Nadproża wykonane z cegły pełnej układanej na zbrojeniu. 

 Konstrukcja dachu stalowa dwuspadowa - kratownicowa, przekrycie eternitem 

falistym. W pomieszczeniu garażowym znajduje się sufit podwieszony z płyt 

drewnopochodnych. Brak orynnowania. Nad rampą wykonane jest zadaszenie na całej 

długości budynku o konstrukcji stalowej i przekrytej eternitem falistym, mocowanie w 

ścianie zewnętrznej. 

 Posadzka betonowa wylewana, w części garażowej kanał o wymiarach - 

długości 6,6 m, szerokości 0,85 m i średniej głębokości 1,2 m.  

 Stolarka drzwiowa zewnętrzna to bramy drewniane obite blachą ocynkowaną. 

W pomieszczeniu garażowym wymiary bramy szerokość 4m i wysokość 3,6 m, w 

pozostałych pomieszczeniach 3 sztuki o wymiarach szerokość 1,7 m i wysokości 2,6 

m Stolarka okienna – okna stalowe z przeszkleniem w ilości 21 szt.  

o wymiarach 1,65 m i wysokości 1m, oraz drewniane 1 szt o wymiarach 1,4 m i 

wysokości 1,5m. 

 Tynki wewnętrzne cementowo wapienne, malowane w kolorze białym, w 

pomieszczeniu garażowym lamperia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 3. Widok terenu PSZOK od ul. Skalbmierskiej. 
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Zdjęcie nr 4. Widok w kierunku wyjazdu do ul. Skalbmierskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 5. Brama wjazdowa. 
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Zdjęcie nr 6. Budynek magazynowy, plac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 7. Budynek magazynowy, plac. 
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Zdjęcie nr 8. Budynek magazynowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 9. Budynek magazynowy. 
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Zdjęcie nr 10. Budynek magazynowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 11. Budynek magazynowy. 
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 Zdjęcie nr 12. Budynek magazynowy – strona północna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 13. Budynek magazynowy. 
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Zdjęcie nr 14. Wjazd na teren PSZOK – przepust drogowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 15. Brama, ogrodzenie.  
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Zdjęcie nr 16. Ogrodzenie. 

 

 

3. Parametry techniczne budynku. 

 

Powierzchnia użytkowa:  363,30 m2 

Powierzchnia zabudowy:  405,60 m2 

Kubatura:    1790,88 m3 

Całkowita długość budynku:  52,00 m 

Całkowita szerokość budynku: 7,80 m 

Wysokość :    5,6 m   

 

4. Ocena stanu technicznego budynku 

 Dla potrzeb oceny stanu technicznego budynku dokonano wizji lokalnej. 

Stwierdza się, że budynek znajduje się w chwili kontroli w stanie dostatecznym. Nie 

stwierdzono nierównomiernego osiadania fundamentów.  

 Na ścianach nośnych  elewacji południowej widoczne pęknięcia pionowe 

spowodowane zamontowaniem konstrukcji wsporczej zadaszenia oraz braku słupów 

podtrzymujących tą konstrukcję. Obiekt aktualnie nie spełnia warunków technicznych 

dotyczących 

izolacyjności przegród zewnętrznych. Sufit podwieszony posiada liczne braki w 

wypełnieniu płyt drewnopochodnych.  

 W dachu liczne pęknięcia i braki w pełnym przekryciu, co powoduje liczne 

przecieki i namakanie ścian nośnych oraz posadzek. W miejscu przecieku dachu stan 

ścian jest nie wystarczający, konieczna jest wymiana uszkodzonych pustaków. 

Widoczne ślady korozji na konstrukcji stalowej. Dach wymaga gruntownego remontu 
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poprzez likwidację pokrycia z eternitu falistego oraz demontaż konstrukcji stalowej i 

wykonanie nowej.  

Uwaga:  

Rozbiórka i usunięcie przekrycia dachowego z płyt eternitu falistego nie wchodzi w 

zakres robót wykonawcy. 

Widoczne na zdjęciach odpady zostaną usunięte przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem robót budowlanych. 

 Posadzki posiadają liczne ubytki w wypełnieniu, widoczne są pęknięcia. Kanał 

techniczny jest w złym stanie technicznym, liczne spękania i ubytki w posadzce oraz 

odstające elementy metalowe. 

 Teren przed budynkiem oraz wjazd na teren nieruchomości utwardzony 

tłuczniem kamiennym i płytami drogowymi – betonowymi. Dojście do budynku w złym 

stanie. Występują liczne nierówności uszkodzenia i braki w utwardzeniu nawierzchni. 

Wokół budynku występują liczne zakrzewienie, które uniemożliwiają łatwy dostęp do 

budynku, oraz pogarszają bezpieczne użytkowanie.  

 Ogrodzenie działki z siatki stalowej. Siatka i słupki skorodowane w złym stanie 

technicznym, brama wjazdowa dwudzielna stalowa.  

Wjazd na nieruchomość z ul. Skalbmierskiej przez przepust drogowy, widoczne 

liczne spękania oraz osunięcia terenu wokół przepustu. Przejazd utwardzony płytami 

drogowymi i tłuczniem kamiennym.  

 

5. Wnioski końcowe 

Po sprawdzeniu wszystkich możliwości przebudowy istniejącego budynku 

magazynowego i dostosowanie go do wymogów PSZOK, stwierdza się że prace 

mające na celu zmianę sposobu użytkowania obiektu i dostosowanie do w/w 

przekształcenia mogą być niemożliwe do przeprowadzenia.  

Materiał z jakiego zostały wykonane ściany nośne to pustak pianowy, którego 

parametry techniczne nie pozwalają na duże obciążenia ciężarem. W wielu miejscach 

pustaki przez uszkodzony dach uległy zniszczeniu, i należy je wymienić.  

Proponuje się montaż nowych bram wjazdowych od strony południowej, przy czym 

należy powiększyć otwory w istniejących już bramach co osłabi stabilność ścian. 

Ponadto poziom posadzki w większej części budynku znajduje się 1 m ponad poziom 

terenu przy budynku, konieczne będzie rozebranie posadzek i wykonie nowych 

dostosowanych do poziomu placu przed budynkiem. Demontaż rampy rozładunkowej 

dodatkowo osłabi stabilność konstrukcji ścian. Budynek posiada liczne pionowe 

pęknięcia co wskazuje na rozwarstwieniu się spoin między łączeniami pustaków. 

Należy przewidzieć dodatkowo słupy betonowe lub stalowe w miejscu podpory 

nowego dachu. 

Biorąc pod uwagę stan obecny obiektu i zakres prac do wykonania rozważyć należy 

wykonanie nowego obiektu w technologii szkieletowej stalowej wypełnionej płytami 

dwuwarstwowymi z wypełnieniem z pianki poliuretanowej. Konstrukcja taka pozwoli na 

lepsze wykorzystanie przestrzeni w obiekcie oraz na bezpieczniejsze jego 

użytkowanie. Jest to konstrukcja lekka oraz spełnia wszystkie normy przeciw 

pożarowe. Należy zachować obecną kubaturę budynku. 
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9. Właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Plac utwardzony. 
 
Ważnym elementem PSZOK będzie plac utwardzony z podbudową dostosowaną do 

ruchu ciężkiego o DMC 26 t, stanowiący również powierzchnię magazynowania 

(miejsce ustawienia pojemników i kontenerów na odpady), powierzchnie manewrowe 

i parkingowe dla pojazdów osobowych oraz pojazdów ciężarowych - śmieciarek.  

Roboty w zakresie przebudowy placu utwardzonego należy rozpocząć od analizy 

warunków gruntowo-wodnych i sprawdzenia oraz przygotowania odpowiedniego 

podłoża. Uwzględnić należy planowane obciążenie ruchem, ewentualną konieczność 

wymiany części gruntu i niwelacje oraz wykonanie palcu powyżej terenu sąsiedniego, 

aby wykluczyć możliwość jego zalania. Należy przeprowadzić niwelację terenu, z 

wykonaniem spadku w kierunku bramy wjazdowej. Należy zachować spadki przy 

pochyleniu podłużnym nie przekraczające 6%. W ramach remontu placu należy 

przewidzieć remont wjazdu – wyjazdu wraz z remontem przepustu nawierzchnią 

dostosowaną do ruchu ciężarowego i chodnika dla pieszych. Przy wykonywaniu 

nawierzchni należy uzgodnić warunki wykonania z zarządcą drogi(ul. Skalbmierska). 

W ramach prac należy przewidzieć konieczność odmulenia i wyprofilowania rowu 

przydrożnego na całej długości nieruchomości ok. 110mb. Przy wykonywaniu placu 

wraz z ciągami pieszymi i wjazdem należy stosować przepisy zawarte w 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 t.j.). Wykonawca w ramach prowadzonych prac winien 

przewidzieć doprowadzenie energii elektrycznej o parametrach zapewniających 

bezproblemową pracę w miejsce stacjonowania kontenerów wyposażonych w prasę. 
 

Konstrukcja. Do zaprojektowania należy przyjąć wymagania minimalne. 

• drogi wewnętrzne, place manewrowe i parking dla samochodów ciężarowych 

dla kategorii ruchu KR2, wykonane z asfaltu, 

• parking dla samochodów osobowych z kostki betonowej B35 wibroprasowanej, 

gr. min 8 cm, 

• chodniki wewnętrzne z kostki betonowej B35 wibroprasowanej, gr. min 6 cm, 

• opaski odbojowe wokół budynków o szerokości min 50 cm z kostki betonowej 

B35 wibroprasowanej, gr. min 6 cm, 

• obramowanie jezdni i placów manewrowych krawężnikiem betonowym 

wibroprasowanym 20 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo – piaskowej i 

ławie betonowej z oporem, 

• obramowanie chodników obrzeżem betonowym wibroprasowanym 8 x 30 x 100 

cm na podsypce cementowo – piaskowej, 

• remont mostu o szerokości 10 m polegający minimum na wymianie kręgów 

żelbetowych przepustu, wykonaniu nowych przyczółków, wykonaniu murków 

czołowych o wysokości 20cm ponad jezdnię, barierek ochronnych ze stali 

1.4301 i nawierzchni asfaltowej, 
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Powierzchnie utwardzone wykonać należy jako powierzchnie o nawierzchni z 

betonowej kostki bez fazowej lub bitumicznej/asfaltowej, wraz z odpowiednią 

podbudową. Całość dostosowana musi zostać do specyfiki prowadzonych procesów 

związanego z gospodarką odpadami, w szczególności załadunku i rozładunku 

kontenerów na płozach, bądź rolkach, podczas którego powierzchnie placu narażone 

będą na znaczne miejscowe obciążenia oraz tarcie. Na zewnętrznym obrysie placu do 

umocnienia krawędzi należy zastosować krawężniki betonowe wibroprasowane z 

betonu klasy C35/45. 

 

 

Nazwa Długość L mm Szerokość A mm Wysokość H mm 

Krawężnik drogowy 1000 200 300 

 

Rysunek nr 3. Krawężnik betonowy wibroprasowany. 

  

 
Wymagania minimalne dla wykonania placu: 

 

Lp. Parametr Grubość  

1 Betonowa kostka brukowa bez fazowa. 
Zamiennie z nawierzchnią bitumiczną 8 cm w tym dwie warstwy 
minimum 4 cm dla warstwy wiążącej i 4 cm dla warstwy ścieralnej. 

Min.8 cm 

2 Posypka cementowo-piaskowa (grubość warstwy) Min. 10 cm 

3 Warstwa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o 
Rm=2,5MPa, 

Min. 10 cm 

4 Podbudowa z kruszywa zagęszczona mech./ wymiana 
gruntu wg technologii uzgodnionej z geologiem   

Min. 20 cm 

5 Istniejące lub wymienione podłoże gruntowe, zagęszczone do 
wskaźnika ls=0,97-1 dla ruchu ciężkiego. 

Min. 30 cm 

  

Ciągi piesze, chodniki. Przy obiektach magazynowych oraz kontenerze socjalno-

biurowym oraz magazynach, wykonać należy ciągi piesze, chodniki z betonowej kostki 

brukowej w innym kolorze niż powierzchnia placów i dróg oraz ograniczyć od 

zewnętrznej strony krawężnikiem drogowym. Dopuszcza się wykonanie ciągów 

pieszych z nawierzchni bitumicznej. Na połączeniach wewnętrznych dopuszcza się 

zastosowanie obrzeży betonowych wibroprsowanych z betonu klasy betonu klasy 
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C35/45. Z terenu chodników dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 

powierzchniowo na tereny zielone. 

 

Rysunek nr 4. Obrzeże betonowe wibroprasowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Długość L mm Szerokość A mm Wysokość H mm 

Obrzeże wibroprasowane 1000 80 250 

 

Przykładowe parametry konstrukcji podłoża gruntowego: 

 
Lp. Parametr grubość 

1 Betonowa kostka brukowa bezfazowa 
Zamiennie z nawierzchnią bitumiczną 8 cm w tym dwie warstwy 
minimum 4 cm dla warstwy wiążącej i 4 cm dla warstwy ścieralnej. 

6 cm 

2 Posypka cementowo-piaskowa (grubość warstwy) 4-5 cm 

3 Podbudowa z kruszywa zagęszczona mech./ wymiana 
gruntu wg technologii uzgodnionej z geologiem   

15 cm  

4 Piasek zagęszczony mech. 10 cm 

5 Istniejące lub wymienione podłoże gruntowe, zagęszczone do 
wskaźnika ls=0,97-1 dla ruchu ciężkiego 

30 cm 

 

 
Na terenie placu należy wyznaczyć miejsca do parkowania pojazdów typu śmieciarka 

2szt., oraz miejsc dla aut osobowych minimum dwa + 1 dla osób niepełnosprawnych. 

Miejsca parkowania należy oznakować. Ze względu na specyfikę obiektu, miejsca 

postojowe i rozładunkowe powinny być szersze niż standardowe, np. poprzez 

zastosowanie dodatkowych pasów oddzielających poszczególne miejsca postojowe o 

szerokości minimum 80 - 100 cm, dla łatwiejszego rozładunku odpadów dostarczanych 

do punktu. Na etapie opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany 

jest uzgodnić z Zamawiającym rozwiązania komunikacyjnej i organizacyjne. 
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Ogrodzenie. Istniejące ogrodzenia należy zdemontować. Długość całkowita 

ogrodzenia ok. 390mb. Nowe ogrodzenie należy wykonać w technologii panelowej 

montowanej do słupków za pomocą obejmy, wykonanie betonowej podmurówki na 

całej długości istniejącego ogrodzenia od strony południowej(ul. Skalbmierskiej ok. 130 

mb.). Dopuszcza się mocowanie elementów ogrodzenia na elementach 

prefabrykowanych dostosowanych do typu ogrodzenia. Wysokości ogrodzenia min. 

1,8 m wykonane z drutów stalowych Ø4-5mm ocynkowanych. Słupek panelowy 40 x 

60 wyposażony w wysięgnik. Panele, słupki oraz obejmy montażowe zabezpieczone 

antykorozyjnie powłoką cynkową przez proces cynkowania ogniowego ściśle wg 

normy EN-ISO 1491. Panele i słupki malowane metodą proszkową na kolor zielony 

RAL 6005. Teren wzdłuż ogrodzenia należy wyprofilować oraz obsiać trawą. 

Pozostałą część ogrodzenia(ok 260mb) należy wykonać z siatki metalowej 

ocynkowanej lub pokrytej PVC o średnicy drutu minimum 4 mm, oczka o wymiarach 

50 x 50 mm lub 60 x 60 mm. Minimalne wysokość ogrodzenia siatki 1,8m. Do montażu 

siatki należy zastosować słupki początkowe, słupki narożne i słupki pośrednie, drut 

naciągowy(na górze i na dole siatki), napinacz drutu montowany przy słupkach. Słupki 

ocynkowane lub pokryte PVC o minimalnej średnicy 50mm, ścianka minimum 1,2mm, 

zabezpieczone od góry kapturkiem. Ogrodzenie z siatki należy zabezpieczyć od góry 

drutem kolczastym min. 1,6mm, ocynkowanym (minimum 3 druty) zamontowanym na 

wysięgnikach jednostronnych, ukośnych ze stali ocynkowanej. 

 

Wykonanie nowej bramy wjazdowej systemowej,  przesuwnej, samonośnej  o 

szerokości min 6 m. Brama i furtka zabezpieczona antykorozyjnie powłoką cynkową 

przez proces cynkowania ogniowego ściśle wg normy EN-ISO 1491 oraz powierzchnia 

cynkowa pokryta poliestrowym lakierem proszkowym Wykonać furtkę dla ruchu 

pieszego o szerokości min. 1,0 m. Furtkę i bramę konstrukcyjnie należy dostosować 

do ogrodzenia. Furtka i brama winna być zamykana na klucz. Do furtki winny 

doprowadzać ciągi piesze - chodniki.  

 

Sieci wodociągowo kanalizacyjne. Na terenie PSZOK znajdują się sieci 

wodociągowe i kanalizacyjne. Należy dokonać włączenia do istniejących sieci pod 

nadzorem zarządcy sieci. Należy przewidzieć na działce hydrant nadziemny w celu 

zabezpieczenia obiektu w system przeciwpożarowy w ilości zgodnej z właściwymi 

przepisami. Należy wykonać instalację wodociągową i  kanalizacyjną do obiektu 

administracyjno-socjalnego, budynku magazynowego, myjni i garażu. Ze względu na 

przeznaczenie obiektu do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej należy stosować rury 

o klasie minimum SN 8 kN/m2 z połączeniem kielichowym. Studnie kanalizacyjne 

winne być przykryte włazem szczelnym typu ciężkiego o nośności do 40 T. Rury 

wodociągowe klasy PE100RC, SDR 11, PN 16. 

 

Oświetlenie i sieci energetyczne. Na terenie PSZOK znajdują się sieci energetyczne 

z 5 słupami energetycznymi i oświetleniowymi. Liczniki energii znajdują się  wewnątrz 

budynku magazynowego przeznaczonego do przebudowy. Ze względu na 

ograniczoną możliwość manewrowania na placu oraz dodatkowej zabudowy należy 
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dążyć do usunięcia słupów z terenu placu i w miarę możliwości przebudować linie 

energetyczne napowietrzne na podziemne. Przebudowę linii energetycznych należy 

prowadzić zgodnie z warunkami i pod nadzorem Zarządcy sieci. Wewnątrz budynków 

należy zamontować oświetlenie z lampami typu LED o mocy i natężenia oświetlenia 

dostosowanej do wymogów BHP, oraz oświetlenie alarmowe. Na zewnątrz wykonać 

oświetlenie terenu z lampami typu LED o mocy min. 50W i natężenia oświetlenia 

dostosowanej do wymogów BHP. Dla wszystkich obiektów należy wykonać 

zabezpieczenia przeciwporażeniowe i odgromowe. Oświetlenie zewnętrzne umieścić  

na budynkach lub słupach oświetleniowych w taki sposób by oświetlały cały plac i 

wszystkie budynki, a jednocześnie nie ograniczały możliwości manewrowych placu. 

Należy przewidzieć nie mniej niż 6 punktów oświetleniowych zewnętrznych. 

 

Budynek magazynowy. Przewiduje się przebudowę (podział) istniejących 

pomieszczeń magazynowych i dostosowanie powierzchni do wymogów PSZOK, oraz 

wykonanie niwelacji terenu. Na podstawie oceny technicznej budynku projektant 

winien przewidzieć sposób przebudowy budynku, dobrać odpowiednie materiały do 

typu oraz charakteru obiektu w zakresie funkcjonalności i zgodności z przepisami BHP.  

W związku ze znacznym skomplikowaniem zadania zaleca się przed złożeniem oferty 

wizytację obiektu w celu właściwej wyceny niezbędnych do wykonania robót. 

Szczegółową ocenę stanu technicznego obiektu zamieszczono w pkt 8. niniejszego 

opracowania. Teren przylegający bezpośrednio do budynku należy oczyścić z 

zakrzewienia, które obecnie znajdują się w bliskiej odległości od obiektu i zagrażają 

jego bezpiecznemu użytkowaniu i przeprowadzenie prac remontowych. Przewiduje się 

demontaż rampy rozładunkowej znajdującej się od strony południowej budynku, 

poprzez ściągnięcie górnej części z płyty monolitycznej żelbetonowej. Następnie 

rozbiórkę ścian i wypełnienia rampy. Poziom posadzki dostosować do poziomu placu 

utwardzonego w celu bezpiecznego dostępu do budynku układania pojemników itp.  

Uwaga: Rozbiórka i usunięcie przekrycia dachowego z płyt eternitu falistego nie 

wchodzi w zakres robót wykonawcy. 

W ścianach nośnych należy zamurować otwory okienne i drzwiowe. W elewacji 

wschodniej należy zamurować bramę wjazdową o wymiarach 3,6 m x 4 m, oraz otwory 

okienne 1 m x 1,65 m. Zlikwidować konstrukcję zadaszenia rampy i konstrukcję 

stalową dachu. Rozebrać wydzieloną część magazynową w drugim pomieszczeniu 

wykonaną z pustaka, strop podwieszany. Przewiduje się wykonanie 2 bram 

wjazdowych o budowie segmentowej o wysokości minimum 4,0m i szerokości 

minimum 3,0m od strony południowej. Należy przewidzieć trzy dwuskrzydłowe drzwi 

wejściowe, metalowe ocieplone o szerokości minimum 2,0m wysokość minimum 2,2m 

w niższej części budynku. Wykonawca zamontuje nowe okna minimum 3, ramy z PVC 

białe minimum 3 szybowe – rozplanowanie okien od strony placu w zależności od 

potrzeb eksploatacyjnych budynku. Wykonanie bram w części wyższej budynku 

będzie wymagało rozebrania całkowite posadzek i obniżenie ich do wysokości 

umożliwiającej wjazd z placu manewrowego. Należy wykonać nowe nadproża nad 

bramami wjazdowymi. Wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach 

z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym. Posadzki wykonać w technologii 
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przemysłowej odpornej na uderzenia i zarysowania. Instalacja elektryczna w budynku 

jest w złym stanie technicznym i wymaga całkowitej wymianie. Należy przewidzieć 

oświetlenie wewnętrzne typu LED o mocy świetlnej dostosowanej do warunków BHP 

oraz oświetlenie alarmowe, na zewnątrz oświetlenie terenu oraz zabezpieczenie 

przeciwporażeniowe. Na dachu zamontować instalację odgromową. Należy wykonać 

nową więźbę dachową o konstrukcji stalowej z przekryciem blachą falistą lub blachą  

trapezową malowaną proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Konstrukcje dachu należy 

zaprojektować w sposób umożliwiający montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 

minimum 20kWp. W zakres zadania wchodzi dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznej o mocy minimum 20kWp wraz z niezbędnym osprzętem 

zapewniającym monitoring on-line instalacji, uziemieniem oraz włączeniem do sieci i 

uruchomieniem. Należy zastosować panele monokrystaliczne o mocy nie mniejszej niż  

380kW, inwerter z gwarancją minimum na 12 lat dostosowany do instalacji o mocy min 

20kW.  Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację umożliwiającą uruchomienie 

instalacji oraz włączenie do sieci energetycznej. Do budynku należy doprowadzić 

przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, w budynku nie przewiduje się pobytu stałego 

ludzi.  

 

Budynek garażowy. Garaż o konstrukcji typu lekkiego w technologii szkieletowej 

stalowej wypełnionej płytami dwuwarstwowymi z wypełnieniem z pianki 

poliuretanowej. Do obiektu należy doprowadzić przyłącze elektryczne w celu 

zapewnienia oświetlenia wewnętrznego lampami typu LED o mocy i natężeniu 

oświetlenia dostosowanej do wymogów BHP. Budynek garażowy winien mieć 

powierzchnię nie mniejszą niż 240m2. Wymiary budynku winny umożliwiać parkowanie 

śmieciarek tzn. posiadać wysokość minimalną bramy wjazdowej 4,0m. Dach 

jednospadowy z orynnowaniem. Szerokość jednego garażowego pomieszczenia 

minimum 3,0m długość minimum 12,0 m. Garaż winien być podzielony na minimum 

trzy części. Należy zastosować bramy wjazdowe segmentowe z napędem 

umożliwiającym otwieranie i zamykanie za pomocą sterownika umieszczonego 

wewnątrz budynku. Bramy winny być wyposażone w furtkę o szerokości minimum 90 

cm, wysokość minimum 210 cm, zamykaną zamkiem ryglowanym kluczem. 

 

Budynek socjalno-biurowy. Na terenie PSZOK należy zlokalizować zadaszony, 

zamykany budynek/kontener socjalno-biurowy dla pracowników obsługi. Dopuszcza 

się budowę nowego budynku wolnostojącego lub zastosowanie kontenera 

całorocznego, który zapewnić musi komfortowe warunki pracy oraz odpowiednią 

temperaturę przez cały rok. Budynek należy zaprojektować i wykonać jako 2 

segmentowy kontener biurowy. W pierwszym winna znaleźć się cześć sanitarną i 

funkcją socjalną wraz z wyposażeniem(przykład na rysunku poniżej). Drugi segment 

winien być podzielony na trzy części  w tym cześć przeznaczona na szatnię 

wyposażoną w 6 dwudzielnych szafek, oraz cześć socjalną wyposażoną w stół oraz 

minimum 6 krzeseł metalowych wyścielanych. W części socjalnej należy przewidzieć 

podłączenie do wody oraz kanalizacji i wyposażyć w minimum umywalkę 
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jednokomorową, bateria umywalkowa sztorcowa jednouchwytowa, lustro nad 

umywalką, podgrzewacz elektryczny zbiornikowy c.w.u.   

Kontenery wykonać jako ocieplone, ogrzewane elektrycznie, zadaszone i zamykane 

zamkiem z ryglem. Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozją przez 

dwukrotne gruntowanie i lakierowanie. Kontenery należy montować na uprzednio 

odpowiednio przygotowanym podłożu zgodnie z zaleceniami producenta kontenera. 

W razie potrzeby wykonać ławy lub stopy fundamentowe dla zapewnienia stateczności 

i bezpieczeństwa konstrukcji. Minimalna wysokość dostosowana do wymagań dla 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  

Wymiary minimalne dla kontenera(1 segment): 

długość zewn. - 6,0 m  

szerokość zewn. -2,4 m  

wysokość zewn. - 2,80 m  

wysokość wewn. - 2,50 m 

Powierzchnia zabudowy ok 15m2 

Powierzchnia użytkowa - 11,50m2 

Kubatura-42,0 m3 

 

Fundamenty: betonowe wylewane z betonu B25, murowane z bloczków bet. Lub 

prefabrykowane 25x25 cm, na poduszce z chudego betonu, do poziomu min. 1,2m 

poniżej  terenu (fundamenty należy posadowić na gruncie rodzimym). 

Konstrukcja: słupki stalowe w narożnikach modułu, spawana rama podłogi i 

stropodachu, elementy konstrukcji pokryte powłokami antykorozyjnymi, malowane w 

kolorze RAL9006 

Ściany zewnętrzne: blacha trapezowa lakierowana w kolorze RAL 9006, wełna 

mineralna 150 mm, blacha lakierowana w kolorze RAL 9010  folia paroizolacyjna, płyta 

laminowana biała 

Ściany wewnętrzne: blacha lakierowana w kolorze RAL 9010, izolacja termiczna, 

blacha lakierowana w kolorze RAL 9010. 

Podłoga: ocynkowana blacha trapezowa, folia paroizolacyjna, wełna mineralna o 

grubości 150 mm, płyta OSB gr. Min. 22 mm, wykładzina PVC, układana na klej, 

zgrzewana o następujących parametrach (nie gorszych niż): gr 2 mm, grupa 

ścieralności T, warstwa ścierna 0,7 mm, atest niepalności.  

Stropodach: blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. Min. 12mm, wełna mineralna o 

grubości 150 mm, folia paroizolacyjna, blacha lakierowana lub płyta laminowana. 

Odwodnienie dachu rurami PVC wewnątrz słupków narożnych tub rynnami 

zewnętrznymi .  

Drzwi zewnętrzne: 90x200 cm, stalowe, w kolorze RAL 9006 lub białe  

Drzwi wewnętrzne: 90x200 cm, płytowe, białe  

Okna: 120x120 z okienkiem podawczym, 120x120 rozwierano – uchylne 

Instalacja wod. - kan.: instalacja wodna wykonana z rur PP, podgrzewacz wody 

elektryczny pojemnościowy; instalacja kanalizacyjna z rur PCV,  

Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny w części socjalnej, w WC grzejnik elektryczny  

Wentylacja: Wentylacja mechaniczna w łazience(WC).  
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Instalacja elektryczna: instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych:  

W pomieszczeniu biurowym min. 3 podwójne gniazda wtykowe 230V. Dla oświetlania 

pomieszczeń stosować wyłącznie oprawy oświetleniowe wyposażone w źródła LED. 

Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1, lecz nie 

mniejsze niż:  

− pomieszczenie biurowe, socjalne – 500 lx,  

− toalety/łazienki – 200 lx,  

− wiatrołap – 200 lx (na poz. podłogi). 

Równomierność rozkładu natężenia oświetlenia – zgodnie z PN-EN 12464-1. 

Stosować oprawy odpowiednie do charakteru pomieszczeń. 

Instalacja odgromowa i uziemiająca wykonać zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 

62305-2. Zwody poziome wykonać drutem Fe/Zn fi 8 mm. 

 

Rozwiązania zaproponowane przez Zamawiającego należy zweryfikować, w 

szczególności pod kątem zgodności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 

kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 ze zm.) 

Obiekt musi być wyposażony we wszystkie inne, niewymienione, niezbędne instalacje 

pozwalające na użytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem 

funkcjonalno-użytkowym. Dopuszcza się modyfikację przedstawionych parametrów po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 

 

Rysunek 17. Kontener socjalno-biurowy(1 segment)– rzut ze schematem wyposażenia 

(przykład poglądowy, zaproponowane wymiary i rozwiązania są wiążące). 
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Elewacje zewnętrzne blacha lakierowana RAL 9010 (biały) z zielonymi elementami 

dekoracyjnymi – motywy recyklingu o wymiarach min. 80 cm w odcieniach koloru 

zielonego (RAL 6018 oraz RAL 6001) zgodnie z poniższą grafiką. 

 

 
 

Rysunek 18. Oznakowanie budynku/kontenera socjalno-biurowego(przykład). 

 

Lokalizacja kontenera socjalno-biurowego na terenie punktu oraz rozmieszczenie 

otworów okiennych zapewniać muszą widoczność z wnętrza kontenera w 

szczególności bramę wjazdową, wagę, miejsca postojowe przed kontenerem oraz 

możliwie duży obszar placu gromadzenia odpadów. Obszar przed kontenerem 

bezpośrednio w świetle drzwi wejściowych należy zadaszyć. Przy drzwiach wykonać 

podejście z antypoślizgowych ocynkowanych stopni stalowych, lub betonowych. 

W kontenerze socjalno-biurowym wydzielić należy 3 pomieszczenia wraz w 

wyposażeniem: 

- wiatrołap, 

- pomieszczenie biurowe, 

- łazienkę z prysznicem i sanitariatem 

 

W kontenerze socjalno-biurowym przewidzieć należy wydzielone, zamykane 

pomieszczenie WC z wyposażeniem (kabina prysznicowa: natryskowa z drzwiami ze 

szkła hartowanego, kabina o wymiarze nie mniejszym niż 80 x 80 cm, miska ustępowa 

ze spłuczką, umywalka jednokomorowa, bateria umywalkowa sztorcowa 

jednouchwytowa, korek automatyczny, komplet mocowań, lustro nad umywalką, 

podgrzewacz elektryczny zbiornikowy c.w.u., szafka niska podumywalkowa, 

podstawowe przybory toaletowe ze tworzywa sztucznego: pojemnik na mydło w płynie, 

pojemnik na papier toaletowy, szczotka do czyszczenia toalety, pojemnik na odpady 

min. 10 l; oświetlenie wewnętrzne typu LED dostosowane do wymagań pracy biurowej, 
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grzejnik elektryczny, wentylacja mechaniczna uruchamiana automatycznie. Do 

kontenera należy doprowadzić prąd, wodę oraz zapewnić odprowadzenie ścieków.  

W części biurowej należy przewidzieć montaż sterownika i czytnika wagi najazdowej. 

 

Minimalne wyposażenie kontenera socjalno-biurowego. 

 

Lp. Nazwa Parametry Ilość 

szt. 

1 Biurko Prostokątne długość min. 120cm blat z płyty meblowej 

z okleiną z tworzywa sztucznego 

1 

2 Fotel obrotowy do 

biurka 

Nośność min. 120kg, miękkie tapicerowane siedzisko z 

tkaniny przepuszczającej powietrze, regulacja 

wysokości siedziska, podłokietniki, czarny 

1 

3 Regał na dokumenty Wysokość min 160cm, szerokość min 60 cm głębokość 

min. 35 cm, zamykany na klucz 

1 

4 Szafka ubraniowa Dwudzielna , metalowa, wymiary zew.:1800 x 600 x 

490 mm, komora wyposażona w półkę z haczykami, 

jednopunktowe ryglowanie drzwi z otworami 

wentylacyjnymi 

1 

5 krzesło Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie z tkaniny 

przepuszczającej powietrze, stelaż metalowy 

2 

6 Wieszak ścienny na 

ubrania 

Metalowy wieszak na minimum 4 wieszaki  

7 Listwa zasilająca 4 gniazda 230V/16A z podświetlanym wyłącznikiem, 

dostosowana do pomieszczeń wilgotnych 

 

8 Komputer przenośny Ekran: LED min. 15,6", 1920 x 1080px, Full HD,  

Procesor: Intel Core i5 (4 rdzenie, 1.00-3.60 GHz), 

RAM 8 [GB], Dysk: 512 GB SSD, mysz optyczna, 

bezprzewodowa, system operacyjny: Windows 11, 

Pakiet Office(licencja bez konieczności odnawiania), 

system oraz oprogramowanie w języku polskim winno 

być zainstalowane i skonfigurowane – powyższy opis 

określa minimalne parametry i dopuszcza się 

rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych 

od wskazanych.  

1 

9 Drukarka  Laserowa A4, funkcja skanera oraz ksero,   

10 Apteczka Wyposażenie zawierające podstawowe materiały dla 

tego typu obiektów oraz środki do płukania oczu, 

 

11 Kosze na odpady Pojemność min 25l, 4 szt. Z tworzywa sztucznego 

klapa otwierana pedałem nożnym, 

 

12 Kamizelki 

odblaskowe 

kamizelek odblaskowych dla dorosłych(poliester 

100%) zapięcie z przodu na rzepy, kolor żółty 

fluorescencyjny, nadruk na plecach o treści: PSZOK 

DZIAŁOSZYCE,  

10 

13 Hełm roboczy 

ochronny 

 

Kolor żółty, na boku napis : PSZOK DZIAŁOSZYCE, 

materiał HDPE, 6-punktowa więźba plastikowa z 

tekstylnym napotnikiem, zapewniający ochronę przed 

6 
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spadającymi obiektami zgodnie z normą EN397, 

ochrona przed porażeniem prądem 440V AC 

14 Monitor do 

monitoringu terenu 

LCD min 32” Full HD  / 1920 x 1080, Wi-Fi, montaż na 

ścianie, 

1 

10. Wyposażenie techniczne. 
 

W ramach zadania przewiduje się zakup poniższego wyposażenia: 

- waga samochodowa o nośności minimum 40 ton, z niezbędnymi pracami 

fundamentowymi, instalacyjnymi, niezbędnym osprzętem, legalizacją i rozruchem 

urządzeń,  

- myjnia dla pojazdów na terenie PSZOK, 

- pojazd do zbierania odpadów komunalnych typu śmieciarka  - 2 szt., 

- ciągnik rolniczy - 1 szt. 

- sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz instalacją do monitoringu PSZOK, 

- kontenery wyposażone w prasę do zgniatania odpadów, komunalnych 

(pojemność ok. 20-22m3)  - 2 szt.  

- pojemniki na odpady typu KP-7 – 6 szt.(3+3) 

- pojemniki na opady o pojemności 1100l – 10 szt. 

- pojemnik stalowy na popiół – 2 szt. 

- pojemnik stalowy na świetlówki – 1 szt. 

- pojemniki z tworzywa sztucznego na leki, bateria 3 szt. 

 

Waga samochodowa o nośności minimum 40-60 ton. W ramach zadania należy 

dostarczyć, zamontować oraz uruchomić wagę samochodową najazdową o 

konstrukcji stalowej, stalowo-betonowej lub betonowej. Wagę należy posadowić w 

miejscu umożliwiającym swobodny dostęp do obiektów PSZOK jak również możliwość 

bezkolizyjnego wjazdu zarówno na teren PSZOK jak i wagę dla pojazdów ciężarowych.  

Wagę należy posadowić zgodnie z wytycznymi dostawcy wagi oraz przewidzieć 

niezbędne prace fundamentowe, instalacyjnymi, niezbędnym osprzętem, legalizacją i 

rozruchem urządzeń. Dopuszcza się wagę przejazdową lub najazdową 

bezfundamentową lub na fundamencie. Wybór rodzaju wagi dostosować do rozwiązań 

logistycznych i uzyskać akceptację z Zamawiającym. 

Dodatkowo waga powinna być posadowiona w miejscu umożliwiającym jej obserwację 

z budynku biurowo- socjalnego. Urządzenia umożliwiające sterownie oraz odczyty z 

wagi należy umieścić w budynku biurowym. Należy udostępnić program umożliwiający 

prowadzenie bieżących odczytów z wagi na komputerze w budynku biurowym. 

Parametry  wagi: 

• wymiary wagi: długość od 10 do 18m, szerokość 3m  

• nośność min. 40-60 ton, 

• zakres ważenia od 0 do 40(60) ton,  

• działkę legalizacyjną 10 kg, 

• działka odczytowa 10 kg,  
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• Miernik wagowy z wyświetlaczem zewnętrznym LCD, odpornym na działanie 

niskich i wysokich temperatur oraz promieni UV,  

• instalacja zasilana prądem 230V- 50Hz,  

• wyposażenie w awaryjne zasilanie UPS (dla wagi wraz z oprzyrządowaniem), 

• czujniki tensometryczne: klasy C3,  

• zakres pracy temp.: od -40°C do +80°C, 

• oprogramowanie 

 

Waga powinna być wyposażona w czujniki, minimum 6 sztuk, które powinny być 

skonfigurowane z oprogramowaniem do obsługi wagi. Czujniki powinny być 

przystosowane do bezawaryjnej pracy w zakresie od -40°C do +80°C. Bezpośrednio 

nad czujnikami powinny być zamontowane płyty rewizyjne umożliwiające dostęp 

serwisowy. Elementy metalowe zabezpieczone powłoką malarską przed 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych, oprogramowanie rejestrujące, 

umożliwiające ewidencję odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami 

regulującymi gospodarkę odpadami,  w ramach dostawy należy przeprowadzić 

szkolenia min. 2 pracowników PSZOK. Waga winna posiadać legalizację Głównego 

Urzędu Miar, świadectwa jakości i bezpieczeństwa, gwarancję producenta oraz 

dokumenty licencyjne niezbędne do użytkowania wagi. 

 

Myjnia dla pojazdów na terenie PSZOK. Stanowisko do mycia pojazdów należy 

zlokalizować na otwartej przestrzeni z możliwością dojazdu śmieciarek. Stanowisko 

winno mieć utwardzone (betonowe) szczelne podłoże z kanałami do odprowadzania 

ścieków do kanalizacji sanitarnej. Do stanowiska należy doprowadzić energię 

elektryczną oraz przyłącze wody. Stanowisko należy wyposażyć w urządzenie do 

wysokociśnieniowego mycia pojazdów. Parametry urządzenia: 

• Ciśnienie robocze 3-16 MPa,  

• zużycie wody max. 11l/min,  

• zasilanie 230V-50Hz,  

• ciężar urządzenia do 150 kg.  

• Urządzenie powinno być wyposażone w zbrojony wąż min. 10m,  

• bęben do węża,  

• zestaw dysz i szczotek,  

• pistolet z obrotnicą,  

• lanca myjąca min 900mm,  

• dysza strumieniowa 25o ze stali nierdzewnej,  

• dozownik środka myjącego z zaworem.  

Urządzenie posadowione na kółkach transportowych umożliwiających 

przemieszczanie urządzenia. 

 

Pojazd do zbierania odpadów komunalnych typu śmieciarka jednokomorowa o 

pojemności skrzyni załadunkowej ok.  15-16m3  
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Charakterystyka zabudowy  : 
 

• pojazd fabrycznie nowy, niezarejestrowany rok produkcji min. 2021r. 

• zabudowa skrzyniowa jednokomorowa z urządzeniem załadowczym tylnym, 

przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach 

komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych, 

• zabudowa montowana na dzielonej ramie, połączona elastycznie z podwoziem, 

• skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach, każda ze ścian zbiornika wykonana 

z pojedynczego jednolitego arkusza stali (brak spawów) 

• podłoga skrzyni ładunkowej o owalnych kształtach, 

• pojemność skrzyni ładunkowej 15-16 m3   

• objętość kosza zasypowego     2,5- 2,8 m3    

• kolor zabudowy biały, 

• króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulowym,  

• mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy) 

• prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy 

• możliwość wysunięcia płyty zgniatającej poza skrzynię ładunkową celem 

dokładnego oczyszczenia skrzyni 

• urządzenie do otwierania pokryw pojemników sterowane elektryczno - 

pneumatycznie 

• możliwość sterowania mechanizmem załadowczym w cyklu automatycznym, 

ciągłym oraz pojedynczym, 

• możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze 

stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub z kabiny kierowcy 

• układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, 

• dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach 

zabudowy,  

• automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu 

hydraulicznego, 

• stopień zagęszczenia odpadów  6:1, 

• możliwość zmiany z kabiny   kierowcy ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w 

układzie hydraulicznym na mniejszą ok. (40 bar), 

• możliwość automatycznego spowolnienia prędkości krańcowej podnoszenia i 

opuszczania zasypu dla pojemników od 80 do 1100 litrów , 

• krawędź kosza zasypowego z otwieraną klapa  umożliwiająca ręczny załadunek 

odpadów niewymiarowych i wielkogabarytowych (możliwość obniżenia 

krawędzi kosza) 

• urządzenie załadowcze uniwersalne dostosowane do współpracy z 

pojemnikami 80 do 1100 litrów, 

• część tylna (odwłok) z automatyczną blokadą i odblokowywaniem, 

• dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami automatycznie informującymi 

kierowcę o tym który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość : 

-  ograniczenia prędkości do 30 km/h, 

-  uniemożliwienia  manewru cofania pojazdu, 
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-  rozłączenia układu ugniatania, 

• dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka, 

• uszczelka zamontowana dookoła płyty zgniatającej, 

• rura odpływowa z zaworem (w najniższym punkcie dna skrzyni ładunkowej) 

• kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor  w kabinie kierowcy, 

• oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, 

postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe „kogut” z  tyłu pojazdu, 

• reflektor roboczy do pracy nocnej z tyłu zabudowy, 

• pasy odblaskowe ( ostrzegawcze ) na kabinie i odwłoku, boczne osłony przeciw 

najazdowe, 

• dno zbiornika wykonane z stali wysokogatunkowej typu Hardox 

• możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: prasy 

zagęszczającej, podnoszenia, opuszczania odwłoka oraz czasu pracy pompy 

hydraulicznej przez osoby nadzorujące pracę obsługi   

• możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania  

• zabudowa odpowiadająca najnowszym wytycznym CE    

 

Charakterystyka podwozia: 

• Maksymalna dopuszczalna masa całkowita DMC 18000 kg 

• Moc silnika min. 200 kW,  

• Maks. moment obrotowy: dostępne min. 1000 Nm od 950 do 1600 obr./min 

• Silnik Wysokoprężny, 6 - 8 cylindrowy, rzędowy  

• Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni. 

• Pojemność skokowa min. 7,5 l doładowany turbosprężarką, 

• Poziom emisji spalin UE EURO VI  

• Przystawka odbioru mocy od silnika (ze sprzęgłem, które umożliwia rozłączenie 

napędu pompy hydraulicznej napędzającej elementy zabudowy). Napęd: stały, 

kierunek obrotu: jak silnika,  

• Elektroniczny ogranicznik prędkości. 

• System oczyszczania spalin zwarty  

• Skrzynia biegów automatyczna lub półautomatyczna - sprzęgło automatyczne,. 

• Wybór trybu biegów (automatyczny / ręczny) 

• Automatyczne włączanie biegu jałowego 

• Przekładnia kierownicza zintegrowana ze wspomaganiem hydraulicznym o 

zmiennym przełożeniu, dla ruchu prawostronnego, 

• Nośność osi przedniej: 8 t 

• Skrętna, stała, oś tylna druga z kołami pojedynczymi. 

• Pozycja osi tylnej: za mostem napędowym. 

• Blokada mechanizmu różnicowego 

• Nośność osi  

- oś przednia – 8000kg, 

- oś tylna – 11500kg, 

• Rozmiar opon 315/80 R22,5 
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• Obręcze stalowe, pierścienie ochronne 

• Kołpaki kół przednich 

• Koło zapasowe 

• Układ hamulcowy dwuobwodowy, 

• Wszystkie hamulce tarczowe, 

• Elektroniczne sterowanie produkcją powietrza przez APM (Air Product 

Management), 

• Wkład osuszacza o zwiększonej trwałości ogrzewany, 

• System zapobiegający blokowaniu kół (ABS). 

• Układ przeciwpoślizgowy (ASR), 

• DTC (Kontrola momentu obrotowego w trakcie zwalniania), 

• Połączenie działania zwalniaczy i hamulca zasadniczego, 

• Alarmy sprawności hamulców, 

• Kontrola toru jazdy i system zapobiegający przewróceniu ESC (Electronic 

Stability Control), 

• Wspomaganie hamowania awaryjnego (AFU), 

• Światła hamowania awaryjnego (EBL), 

• Kabina dzienna, 

• Szkielet kabiny ze stali ocynkowanej galwanicznie i zabezpieczanej 

antykorozyjnie, 

• Kolor kabiny biały, 

• Mechaniczne zawieszenie kabiny w 4 punktach, 

• Odchylanie kabiny hydrauliczne, 

• Lusterka wsteczne zdalnie sterowane, podgrzewane, 

• Lusterka wsteczne do zabudowy maks. szerokości 2550 mm., 

• Lusterko dojazdowe przednie, 

• Pneumatyczny sygnał dźwiękowy, 

• Błotnik przednie z zabezpieczeniem przeciwrozbryzgowym, 

• Klejona, przyciemniona szyba przednia, 

• Osłony przeciwsłoneczne na szybie przedniej, 

• Radio analogowe ze sterowaniem przy kierownicy, 

• Tachograf cyfrowy, 

• Fotel kierowcy pneumatyczny,  

• Pasy bezpieczeństwa dla każdego siedziska,  

• Elektryczne podnoszenie szyb, 

• Klimatyzacja manualna lub automatyczna, 

• Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, 

• Zdalne sterowanie drzwi – centralny zamek (2piloty+2kluczyki), 

• Wyświetlacz komputera pokładowego w języku polskim, 

• Akumulator min. 180 Ah z ręcznym wyłącznikiem głównym, 

• Alternator min. 110 A, 

• Przetwornik z 24 na 12v, 
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• Gniazdo zasilające akcesoria, 

• Rama malowana na kolor szary lub czarny, 

• Przedni hak do holowania, 

• Przednia belka najazdowa, 

• Błotniki w pozycji standardowej + chlapacze, 

• Wydech dolny między podłużnicami dopasowany do skrzyni zabudowy, lub 

górny, 

• Boczne osłony przeciw najazdowe, 

• Zderzak z tworzywa sztucznego, 

• 2 stopnie wejściowe na stanowisko kierowcy z oświetleniem stopni kabiny, 

• Elektryczna regulacja reflektorów drogowych, 

• Światła dzienne, obrysowe, 

• Przednie zawieszenie – paraboliczne resory piórowe. 

• Tylne zawieszenie pneumatyczne dostosowane do zabudowy dla śmieciarki, 

• Zbiornik paliwa z tworzywa min. 215 litrów z prawej strony, 

• Elektryczny podgrzewacz paliwa w filtrze paliwa, 

 

Wyposażenie dodatkowe zabudowy: 

• Przedłużacz węża do pompowania kół, 

• Podnośnik hydrauliczny 10 t, 

• Brzęczyk biegu wstecznego, 

• zestaw narzędzi (klucz do kół, klucze podstawowe),  

• trójkąt ostrzegawczy,  

• dywaniki podłogowe (gumowe),  

• apteczka,  

• gaśnica minimum 6 kg (2 szt. - w tym: 1 szt. kabina, 1 szt. przy zabudowie), 

• zaczep holowniczy (mocowany z przodu kabiny pojazdu),  

• kliny pod koła 2 szt, 

• Instrukcja obsługi w języku polskim 

• Gwarancja:  

– 24 miesięcy gwarancji na kompletna zabudowę,  

– 12 miesięcy na kompletny pojazd + 12 miesięcy na układ napędowy 

 

 

Ciągnik rolniczy  wyposażeniem. 

• Ciągnik rolniczy: fabrycznie nowy niezarejestrowany,  

• rok produkcji min 2020, 

• Minimalna masa bez obciążenia 3400 kg  

• Dodatkowe obciążenie przód min 370 kg, tył min 200 kg,  

• Silnik min 4 cylindrowy o pojemności min 3200 cm3  

• Moment obrotowy nie mniejszy niż 400 Nm,  

• Moc min. 105 KM,  
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• Wydech pionowy,  

• Ciągnik dopuszczony do ruchu na terytorium UE, 

• Pojemność zbiornika oleju napędowego min 120 l,  

• Przekładnia synchronizowana z zakresami prędkości polowe i szosowe oraz 

reduktorem,  

• Napęd na cztery koła dołączany,  

• Blokada mechanizmu różnicowego,  

• 2 zaczepy(górny i dolny suwliwy + dolna belka) + hamulce 2 obwodowe 

przyczepy, 

• Układ hydrauliczny – wydatek pompy (l/min) – min. 55l,  

• Zawory zdalnie sterowane : liczba rozdzielaczy tylnych – min 3,  

• Maksymalny udźwig na końcówkach kulowych, wspieranymi ramionami 

podnośnika  (kg) – min 3500,  

• Wycieraczka przód i tył,  

• 2 teleskopowe lusterka wsteczne,  

• Światła drogowe, 

• Światła robocze 4 tylne 2 przednie kabiny,  

• Lampa ostrzegawcza błyskowa,  

• Błotniki przednie i tylne,  

• Koła, Opony min – przednie – 360/70R24, tylne – 16.9R34,  

• Kabina klimatyzowana, 

• Dodatkowe siedzisko pasażera, 

• Skrzynka narzędziowa,  

• Trójkąt ostrzegawczy,  

• Apteczka z pełnym wyposażeniem,  

• Gaśnica,  

• Gwarancja min 12 miesięcy od dnia dostawy, 

 

Wyposażenie ciągnika.  

Ładowacz czołowy typu „TUR”. Udźwig: minimum 500 kg. Rozdzielacz dwu sekcyjny 

z dwoma dźwigniami. Szerokość łyżki: 1200 mm. Szybki montaż łyżki. i demontaż łyżki 

w celu zamontowania innego osprzętu typu, widły czy chwytak do belek. 

 

Urządzenie służące do usuwania zanieczyszczeń z różnego rodzaju powierzchni, m.in. 

kostki brukowej,  chodników oraz dróg. Maszyna winna pełnić funkcję zamiatarki 

komunalnej do usuwania zanieczyszczeń z różnego rodzaju powierzchni, m.in. kostki 

brukowej,  chodników oraz dróg. Maszyna musi być zbudowana w taki sposób, aby 

możliwe było jej zamocowanie do pojazdu z napędem, np. do ciągnika rolniczego oraz 

do koparko-ładowarki. Należy przewidzieć możliwość zamontowania szczotek 

bocznych, zbiorników wody i spryskiwaczy. Szerokość robocza min. 3m, osłony 

antypyłowe i pojemnik na zanieczyszczenia. 
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Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz instalacją do monitoringu 
PSZOK. 

Obiekt należy wyposażyć w system monitoringu obejmujących cały teren PSZOK, a w 

szczególności budynki, magazyny odpadów, wjazd/wyjazd, wagę, miejsce 

parkingowe, plac utwardzony składający się minimum:   

• rejestrator 4 kanałowy,  

• 4x kamery  dzień/noc ICR z możliwością montażu zewnątrz / wewnątrz,   

• jakość obrazu 2592 x 1944 pikseli, 

• widoczność w nocy do 60 metrów, 

• dysk 1TB + akcesoria, 

• zapis obrazu w pętli na minimum 30 dni, 

• Podgląd przez Internet na komputerze, komórce, tablecie, 

• Obsługa P2P(chmura) - funkcja pozwalająca na zdalny dostęp bez 

przekierowania portów i publicznego adresu IP, 

• Oprogramowanie i licencje umożliwiające użytkowanie zestawu,  

 

Kontenery na odpady 

Punkt należy wyposażyć w zamykane kontenery i pojemniki przeznaczone do 

gromadzenia odpadów innych niż niebezpieczne pochodzących od mieszkańców gm. 

Działoszyce. Wszystkie kontenery wykonane zgodnie z odpowiednimi normami 

posiadające niezbędne certyfikaty i świadectwa. 

PSZOK należy  wyposażyć  w  kontenery: 

Kontenery na odpady typu KP-7.  

3 szt. kontenery otwarte o pojemności ok. 7 m3, wymiary wewnętrzne (+/- 10%): 3,5 m 

x 1,7 m x 1,15 m (długość x szerokość x wysokość) , pozostałe parametry: 

‒ hakowy system załadunku 1200 mm, hak zaczepowy pręt ø 30 mm, gat. St. 355, 

‒ szkielet profil zamknięty: 100x50x3 mm, gat. St. 235, 

‒ płozy ceownik UPN 160 mm, gat. St. 235 JR, 

‒ rolki zewnętrzne ø 159 L-150, 

‒ rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm, 

‒ blacha: podłoga 3 mm, ściany 3 mm w gat. St. 235, 

‒ ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St. 235, 

‒ wrota dwuskrzydłowe, na dwóch potrójnych zawiasach, każdy zawias wyposażony 

w smarowniczkę, 

‒ kontener w całości spawany spoiną ciągłą. 

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozją przez dwukrotne gruntowanie i 

lakierowanie (grubość powłoki min. 120 mikronów) na kolor ustalony z Zamawiającym; 

 

 

3 szt. – kontenery zamknięte z klapami o pojemności ok. 7 m3, wymiary wewnętrzne 

(+/- 10%): 
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3,5 m x 1,7 m x 1,15 m (długość x szerokość x wysokość) , pozostałe parametry: 

‒ hakowy system załadunku 1200 mm, hak zaczepowy pręt ø 30 mm, gat. St. 355, 

‒ szkielet profil zamknięty: 100x50x3 mm, gat. St. 235, 

‒ płozy ceownik UPN 160 mm, gat. St. 235 JR, 

‒ rolki zewnętrzne ø 159 L-150, 

‒ rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm, 

‒ blacha: podłoga 3 mm, ściany 3 mm w gat. St. 235, 

‒ ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St. 235, 

‒ wrota dwuskrzydłowe, na dwóch potrójnych zawiasach, każdy zawias wyposażony 

w smarowniczkę, 

‒ kontener w całości spawany spoiną ciągłą. 

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozją przez dwukrotne gruntowanie i 

lakierowanie (grubość powłoki min. 120 mikronów) na kolor ustalony z Zamawiającym; 

 

Kontener wyposażony w prasę do zgniatania odpadów – praso kontener – 1 szt. 

Pojemność komory gromadzenia odpadów 20-22m3. 

Długość całkowita ok 6685mm. 

Szerokość całkowita ok 2480mm. 

Wysokość całkowita ok 2655mm. 

Zaczep hakowy główny H 1570mm z możliwością demontażu. 

Norma załadunkowa Din 30 722. 

Siła zgniotu układu kompresji 370kN. 

Moc silnika zasilacza hydraulicznego 5,5kW. 

Tłok w wersji wzmocnionej + wahadłowy zbieracz stalowy. 

Dodatkowy/pomocniczy zaczep hakowy do manewrowania zainstalowany na tylnych 

drzwiach. 

Komora do gromadzenia odpadów zapewniająca bezproblemowe opróżnianie. 

Tylne drzwi jednoskrzydłowe uszczelnione. 

Tylne drzwi wzmocnione posiadające System Potrójnego Zamknięcia + śruba 

napinająca. 

Czujnik zapełniania 75%-100% 

Uszczelnienie drzwiczek rewizyjnych. 

Pokrywa Duraflex nad komorą prasowania. 

Pasy odblaskowe. 

Certyfikat CE 

Załadunek prasokontenera: 

– hak D50 na wysokości d=1570 mm wg normy DIN 30722 

– hak D50 na wysokości d=1450 

– zaczep linowy obustronny, 

– zaczep łańcuchowy przedni, 

Załadunek odpadów: 

– wywrotnica przednia dla pojemników o pojemnościach 60-360 litrów wg normy EN 

840 
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– wywrotnica przednia dla pojemników o pojemnościach 660 -1100 litrów wg normy 

EN 840 

– wywrotnica boczna dla pojemników o pojemnościach 60-360 litrów wg normy EN 840 

– wywrotnica boczna dla pojemników o pojemnościach 660- 1100 litrów wg normy EN 

840 

–wywrotnice z pokrywą komory prasowania zintegrowanej z pracą wywrotnicy, 

– wywrotnice dla pojemników 660 – 1100 litrów ze zintegrowanym otwieraczem dachu 

pojemnika. 

Pokrywy komory prasowania: 

– pokrywa dwuskrzydłowa z blachy otwierana na bok + przeniesione sterowanie na 

skrzydła oraz barierki bezpieczeństwa. 

Drzwiczki rewizyjne: 

– drzwiczki rewizyjne komory przykręcane na śrubach (zapewniające 99% 

szczelności). 

Opróżnianie odpadów: 

– klapa (zawiasy u góry) z zestawem śrub uszczelniających na obwodzie, 

– śruba mechanizmu ryglowania przeniesiona na drugą stronę 

Elektryka: 

– kontrola poziomu oleju za pomocą czujnika pływakowego (w przypadku wycieku 

oleju prasa sygnalizuje błąd), 

– kontrola temperatury oleju (w przypadku przegrzania prasa sygnalizuje błąd), 

– przeniesione sterowanie na kablu (kaseta sterująca jest zamontowana na kablu 6 

metrów i podłączana na gnieździe 16 pinowym), 

– dodatkowe sterowanie na kablu (oprócz sterowania na maszynie dodawana jest 

kaseta sterująca na kablu 6 metrowym – podłączana na gnieździe 16 pinowym), 

Inne: 

– spust wody 2” (dodatkowy spust wody montowany pod komorą gromadzenia 

odpadów). 

 

Pojemniki na opady o pojemności 1100l 

10 szt. – pojemniki z tworzywa sztucznego, zamykane, z klapą, o pojemności min. 1 

m3, DIN 30700, materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV, koła: 4 x ogumione, 

koło ok. Ø 200 mm, 2 z hamulcem, ładowność: min. 400 kg; 2 szt. kolor żółty(napis: 

METALE i TWORZYWA SZTUCZNE) , 2 szt. Brązowy(BIO), 2 szt. Czarny/ grafitowy 

(odpady zmieszane), 2 szt. Zielony(SZKLO), 2 szt. Niebieski(PAPIER). 

 

2 szt. – pojemnik stalowy, ocynkowany, dostosowany do magazynowania popiołów, 

zamykany, z klapą, której ciężar jest równoważony sprężynami, mechanizm 

podtrzymujący półotwartą pokrywę, o pojemności min. 1 m3 , DIN 30700, ścienny min. 

1,5 mm, koła: 4 x ogumione koło ok. Ø 200 mm, 2 z hamulcem, ładowność: min. 1200 

kg; (napis: POPIÓŁ) 
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1 szt. – pojemnik na świetlówki, stalowy ocynkowany, malowany proszkowo, 

dostosowany do magazynowania świetlówek, żarówek, zamykany na zamek. 

– pojemność (l) – 640 

– waga (kg) – 60 

– powierzchnia – malowana 

– rozmiar (mm) (szer. x dl. x wys.) - 1600x500x800 

– masa odpadów 200 kg, 

– składowanie do 4 warstw,  

– manipulacja za pomocą dźwigu lub wózka widłowego. 

– wyposażony w zamek,  

– uchwyty do ręcznej manipulacji 

– otwierane górne wieko wyposażone w podpórkę. 

 

Pojemnik na leki / baterie, 3 szt., szczelny, stalowy ocynkowany, malowany 

proszkowo, dostosowany do magazynowania leków, baterii, zamykany na zamek. 

– pojemność (l) – 400 

– powierzchnia – malowana 

– rozmiar (mm) (szer. x dl. x wys.) - 1600x500x800 

– masa odpadów 200 kg, 

– składowanie do 4 warstw,  

– manipulacja za pomocą dźwigu lub wózka widłowego. 

– wyposażony w zamek,  

– uchwyty do ręcznej manipulacji 

– otwierane górne wieko wyposażone w podpórkę. 

 

Tablice przy kontenerach i pojemnikach na terenie placu o wymiarach min. 70 x 45 

cm. 

 

 
 

Rysunek 19. Wzór tablic / naklejek na pojemniki z odpadami niebezpiecznymi 

 

Tabliczki i informacje znajdujące się wewnątrz pomieszczeń magazynowych wykonać 

jako białe z czarnym napisem, wyraźnymi drukowanymi (wielkimi) literami. Wymiary: 

min. 40 x 28 cm. 

Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne muszą być przystosowane do prostego 

montażu i demontażu, niewymagającego specjalistycznego sprzętu w przypadku 
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zmiany kontenerów, w których magazynowane będą poszczególne frakcje odpadów 

(dopuszczalne połączenie śrubowe, zatrzaskowe lub montaż na zasadzie 

podwieszania np. na hakach). Proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie należy 

uzgodnić z Zamawiającym na etapie prac projektowych. Wykonać należy tablice o 

następującej treści: 

 
a) tablice zielone z białymi napisami: 

- odpady wielkogabarytowe, 

- opony, 

- bio - odpady, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe  

- drewno,  

- stolarka okienna i drzwiowa, 

- papier i tektura, 

- metale, 

- szkło, 

- tworzywa sztuczne, 

- odzież i tekstylia, 

- opakowania wielomateriałowe, 

- popioły, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny(RTV i AGD). 

 

Do zbierania ww. frakcji odpadów przewiduje się wykorzystanie wiat magazynowych, 

magazynów, boksów, kontenerów o pojemności 7-22m3 oraz pojemniki o mniejszej 

pojemności.  

 

W PSZOK będą też zbierane odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, dla których wyznaczony zostanie oddzielny magazyn. Wewnątrz 

magazynu zbierany będzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przewiduje się 

szczelne pojemniki na poszczególne frakcje odpadów niebezpiecznych. Zbierane 

będą następujące frakcje: 

 

- baterie i akumulatory, 

- lampy fluorescencyjne, 

- przeterminowane leki, 

- termometry rtęciowe, 

- środki ochrony roślin, 

- farby, tusze, tonery, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, 

 

Dodatkowo na ścianie frontowej nad każdym wejściem do magazynu należy 

zamontować tablice informacyjne w formie analogicznej jak dla kontenerów na 

zewnątrz pomieszczeń (zielona z białymi napisami) o treści odpowiednio: „MAGAZYN 

ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I 
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ELEKTRONICZNEGO”, zgodnie z poniższą grafiką: 

 

 
 

Rysunek 20. Wzór tabliczki do oznaczenia miejsca składowania ZSEE. 

 

Pojemniki należy ustawić na terenie punktu w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, 

zgodnie przepisami odrębnymi.  

Każdy z kontenerów i pojemników musi posiadać oznaczenie w napis o treści PSZOK 

DZIAŁOSZYCE tel. nr 41 35 26 010 w 31 (do uzgodnienia) 

Nadruki należy wykonać w taki sposób, aby był on odporny na działanie warunków 

atmosferycznych (niska i wysoka temperatura, promieniowanie słoneczne, opady 

atmosferyczne). 

Wszystkie kontenery i pojemniki muszą zostać dostarczone jako fabrycznie nowe, 

objęte gwarancją 24 miesiące. 

 

Tablice informacyjne. Na terenie PSZOK, bezpośrednio przy wjeździe oraz na 

terenie samego punktu należy umieścić tablice edukacyjne i informacyjne w ilości 4 

tablic na terenie punktu (o wymiarach ok. 140 x 100 cm. Jedna tablica wskazująca 

lokalizację PSZOK, dwustronna, zlokalizowana przy zjeździe z drogi publicznej, 

wymiary min. 80 x 40 cm (forma i treść musi wskazywać jednoznacznie lokalizację 

zjazdu na PSZOK).  

Zaprojektować i wykonać należy konstrukcję w formie stalowej ramy tablicy na 2 

słupach stalowych z monolitycznym fundamentem każdego ze słupów. Tablice 
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montowane do ramy w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników, jednak 

także w sposób pozwalający na wymianę tablicy.  

 

 

Rysunek 21. Przykładowy wygląd tablicy informacyjnej. 

 

Tablice wykonać jako trwałe (aluminiowe lub z tworzywa sztucznego), o wymiarach ok. 

140 x 100 cm. Konstrukcja ramy zabezpieczona antykorozyjnie i lakierowana na kolor 

zielony. Ramę wykonać należy w taki sposób, ale możliwy był montaż i demontaż ww. 

tablic o założonym wymiarze i wymiana tablic bez ich uszkadzania.  

Zamawiający wymaga wykonania, dostawy i montażu tablic z trwałym nadrukiem, który 

zapewni odporność na warunki atmosferyczne, w szczególności promieniowanie 

słoneczne, opady atmosferyczne oraz niskie i wysokie temperatury. Wymagany okres 

trwałości (gwarancja) to 36 miesięcy. Na tablicy w sposób trwały umieścić informacje 

o treści uzgodnionej z Zamawiającym w zakresie podstawowych informacji o PSZOK, 

zasad segregacji odpadów komunalnych, hierarchii postępowania z odpadami. 

Poniżej przedstawiono przykładową treść tablic, w celu zobrazowania zakresu i treści. 
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Ostateczną treść oraz formę graficzną każdej z tablic Wykonawca zobowiązany jest 

uzgodnić z Zamawiającym na etapie Projektu wykonawczego. 

 

Rysunek 22. Przykładowy wygląd tablicy informacyjnej 

 

11. Gospodarka odpadami w trakcie realizacji robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do racjonalnej gospodarki odpadami powstającymi w 

trakcie budowy, ich utylizacji, łącznie z osadami, szlamami z obiektów adaptowanych 

oraz likwidowanych. Gospodarka odpadami ma być prowadzona w oparciu o wymogi 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779,784, 1648, 

2151) oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 

2368, z 2022 r. poz. 88, 258.). Do czasu wywiezienia, odpady składować w 

kontenerach. Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak, aby 

możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej 

klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla 

transportu odpadów. Wielkogabarytowe odpady składować w wyznaczonych 

miejscach do czasu ich demontażu na mniejsze elementy. Zakłada się następujące 

rodzaje odpadów będące wynikiem prowadzonych robót budowlanych: 
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1) Złom stalowy, żeliwny, ewentualne metale kolorowe, zdemontowane urządzenia i 

kable elektryczne należy, po ich oczyszczeniu z osadów, protokolarnie przekazać 

Zamawiającemu poprzez zeskładowanie we wskazanym przez Niego miejscu. 

2) Gruz budowlany oraz inne materiały stanowią odpad powstały w wyniku robót 

rozbiórkowych i demontażowych, niewymienione w pkt. 1) należy zagospodarować 

zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa. Kopie dokumentów potwierdzających 

zagospodarowanie przedmiotowych odpadów, wydane - w świetle obowiązującego 

prawa - przez uprawniony do tego podmiot, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

wraz z najbliższym rozliczeniem wykonanych robót (świadectwem płatności). 

3) Odpady bytowo-gospodarcze oraz socjalne, będące wynikiem prowadzenia 

działalności Wykonawcy, będą gromadzone w kontenerach oraz, na podstawie umów 

zawartych z Wykonawcą, okresowo odbierane i wywożone, przez prowadzący legalną 

działalność podmiot odpowiedzialny za gospodarkę odpadową na terenie gminy 

Działoszyce. 

4) Rozbiórka i usunięcie przekrycia dachowego z płyt eternitu falistego nie wchodzi w 

zakres robót wykonawcy. 

5) Widoczne na załączonych w PFU zdjęciach odpady zmagazynowane na terenie 

obiektu zostaną usunięte przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 

budowlanych. 
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12. WWiOR 01. Wymagania ogólne 

 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót budowlanych 

(WWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji 

zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i 

wyposażeniem”. 

 

1.2. Zakres opracowania 

Warunki Wykonania obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania określonego w 

pkt. 1.1. 

  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.   

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca obowiązany jest oszacować i uwzględnić te koszty w cenie oferty. Zakres 

i charakter prac towarzyszących i robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej 

przez wykonawcę organizacji robót budowlanych, zastosowanych technologii, 

organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony przed negatywnymi 

skutkami prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i 

charakter prac towarzyszących i robót tymczasowych wykorzystując własne 

doświadczenie oraz w oparciu o informacje  i wymagania Zamawiającego w zakresie 

uprawnień, obowiązków wykonawcy jak również granic Terenu Budowy.  Prace 

towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do 

robót tymczasowych. Roboty tymczasowe  to roboty niezbędne do wykonania robót 

podstawowych objętych zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.   

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 

obmiaru. 

  

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w WWiOR, wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

1.4.3.  Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
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dokonywanych robót  w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robot 

1.4.5. Materiały - wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót, 

zgodne  z dokumentacją projektową i WWiOR, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 

drodze. 

1.4.8. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 

pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 

pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.9    Inżynier – osoba(by) wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 

nadzoru nad  kontraktem w tym robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy na podstawie upoważnień i w ich zakresie nadanych przez 

Zamawiającego. 

1.4.10. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera,  w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych  z prowadzeniem budowy. 

1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji technicznej. 

1.4.12. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 

służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub 

dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.13. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący 

utrudnienie  w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.14. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład drogą kolej, rurociąg itp. 

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.16. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 

odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 

spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 

budowli lub jej elementu. 

   

2. Dokumentacja projektowa   

Dokumentacja projektowa przewidziana jest do opracowania przez Wykonawcę w 

ramach Ceny Ofertowej. 
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Prace projektowe polegać będą na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej 

sieci kanalizacyjnej w 5 egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej, w 

zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację przedmiotu 

zamówienia (np. pozwolenie na budowę). 

Projekt powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

 
Projekt budowlany należy opracować w oparciu  o warunki techniczne wydane przez 

Gminę Działoszyce.   

 

Wymagany zakres prac projektowych: 

a) wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne, 

b) uzyskanie aktualnych map do celów projektowych wraz z wypisami z rejestru 

gruntów obejmującymi planowany teren inwestycji, 

c) uzyskanie warunków technicznych do projektowania w Gminie Działoszyce, 

d) uzyskanie decyzji na umieszczenie urządzenia w pasach drogowym, 

e) uzyskanie opinii ZUDP oraz wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, 

f) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

g) Skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów, opinii, uzgodnień (w tym 

raportu oddziaływania inwestycji na środowisko jeśli będzie wymagany) oraz 

uzyskanie decyzji  o uwarunkowaniach środowiskowych 

h) opracowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu technicznego, 

i) uzgodnienie projektu zezwolenia wejścia w teren i ewentualnym pozwoleniem 

wodno-prawnym(jeśli będzie wymagany), 

j) uzgodnienie projektu w innych jednostkach w których uzgodnienie wymagane 

będzie do realizacji przedmiotu zamówienia, 

k) W przypadku kolizji i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem uzyskanie stosownego 

uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą 

infrastruktury, 

l) złożenie do Zamawiającego kompletnego projektu w min. 5 egzemplarzach (wersja 

papierowa) i elektroniczna, zawierającego część techniczną i formalną wraz z ww. 

uzgodnieniami,  

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekty organizacji ruchu na 

czas budowy, dokumentację powykonawczą, wynikającą z projektu budowlanego, 

operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. Cena Ofertowa winna 

zawierać również opłaty związane z zajęciem pasa drogowego. 

Wykonawca wykona także projekt odwodnienia wykopów i uzyska pozwolenie wodno-

prawne na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów, jeśli takie odwodnienie 

będzie konieczne. 
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Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące 

dokumenty na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inżynierowi i 

Zamawiającemu. Projekt techniczny winien uwzględniać normy i warunki techniczne, 

o których mowa w dokumentach przetargowych. 

 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

Program Funkcjonalno-Użytkowy, Warunki Wykonania oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W związku ze specyfiką wykonania zadania 

w formule "zaprojektuj i wybuduj" dopuszcza się wprowadzanie zmian przez 

Wykonawcę zarówno w zakresie rozwiązań technicznych, technologicznych jak i 

materiałowych z uwzględnieniem zachowania minimalnych parametrów dla tego typu 

budowli. Wprowadzane istotne zmiany w stosunku do zapisów PFU wymagają 

akceptacji Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zaprojektowania i wykonania 

obiektu w sposób zapewniający przede wszystkim skuteczność działania układu oraz 

uwzględniający aktualne rozwiązania techniczne. Cena kontraktowa obejmuje 

wszystkie działania Wykonawcy podejmowane w trakcie procesu budowlanego 

zarówno zaplanowane, jak i inne które w naturalny sposób z niego wynikają. 

Jakiekolwiek pominięcia w PFU, Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych 

dokumentach kontraktowych nie upoważniają Wykonawcy do żądania dodatkowej 

zapłaty oraz nie zwalniają Wykonawcy z wykonania kompletnego obiektu 

budowlanego zgodnie z odnośnymi przepisami i wiedzą techniczną dla tego typu 

obiektów.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

kontraktową, projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczanie są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne  i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie urządzenia i wyposażenie muszą być zaprojektowane w oparciu o system 

metryczny. 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru  zakresu przewidywanych do wykonania robót. 
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W ramach zadania Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi i konserwacji 

obiektów, która powinna być na tyle szczegółowa, by eksploatator  mógł prawidłowo 

eksploatować, konserwować i regulować pracą urządzeń. Instrukcje i procedury 

uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla obiektu i w sytuacjach awaryjnych.  

Wykaz wszystkich urządzeń zawierający m.in.: 

• Nazwę i dane producenta i serwisu, 

• Model, typ, numer katalogowy, 

• Podstawowe parametry techniczne, 

• DTR w języku polskim oraz karty gwarancyjne. 

Wykonawca wykona ponadto wszelkie pozostałe instrukcje i opracowania wymagane 

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i właściwej eksploatacji obiektu, takie jak 

instrukcje stanowiskowe, bhp, p.poż, pierwszej pomocy, ewakuacji, itp. 

3. Wymagania organizacyjne 

 3.1. Lokalizacja biura 

Wykonawca w cenie kontraktowej powinien zabezpieczyć:   

- biuro dla Wykonawcy budowy, 

- magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów, 

- tereny dla składowania urobku. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie warunków sanitarnych dla 

pracujących ludzi, w postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy oraz robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego 

robót. Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy teren 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg projekt organizacji 

ruchu  i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robót. W razie potrzeby i w 

zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i 

pojazdów. Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w 

porze dnia i nocy) dla tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne, jeśli chodzi 

o bezpieczeństwo. Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy, 

zabezpieczeniem warunków bezpiecznej pracy i zajęciem pasa drogowego zawarte 

są w Cenie Ofertowej. 
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Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 

zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych 

przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 

prowadzone będą prace. 

  

3.2. Tablice informacyjne 

Koszt oznakowania terenu budowy należy ująć w cenie kontraktowej.   

 a. Tablice informacyjne budowy.   

W ramach kontraktowej ceny ryczałtowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na 

Terenie Budowy tablice informacyjne o prowadzonych Robotach (jeżeli są wymagane), 

zgodne  z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice 

informacyjne zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia ministra 

rozwoju, pracy i technologii w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, 

montażu i rozbiórki z dnia 6 września 2021 r. (Dz. u. Z 2021 r. Poz. 1686) 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres  realizacji Robót.   

  

3.3. Przepisy bezpieczeństwa 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

 

Prace prowadzone na funkcjonującym obiekcie należy ocenić pod względem BHP w 

zakresie zagrożenia dla ludzi. W przypadku oceny wskazującej na warunki szczególnie 

niebezpieczne należy opracować szczegółowy plan prac, określić zakres prac oraz 

zapewnić właściwe warunki wykonywania takich prac. Obowiązki w zakresie 

zapewnienia odpowiednich warunków pracy spoczywają na Wykonawcy.  

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z 

zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że zostały 

uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

  

3.4. Ochrona środowiska 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnić, aby 

żadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie były składowane czy 

odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do Ustawy z dnia 14 grudnia 
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2012 r. o odpadach wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2020 poz. 797).  W okresie 

trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do osób lub 

mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstały przy różnych metodach 

wykonawstwa Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych. 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników  i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, możliwością powstania pożaru. 

Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad zawartych w 

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi 

zmianami (Dz.U. 2020 poz. 1219). 

 

3.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi oraz z dala od osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.   

W szczególności zabrania się palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego 

wyznaczonych, Wszystkie roboty związane z użyciem otwartego ognia są możliwe po 

warunkiem:   

- Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych, 

- Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od stojących 

drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2m,   

- Posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon),   

- Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, szpadle). 

  

3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji  i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

Inżyniera i władze lokalne  o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
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uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

  

3.7. Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia 

robót przez i Zamawiającego (podpisania protokółu odbioru końcowego bez wad) oraz 

będzie utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu wydania protokołu odbioru końcowego bez wad. Zamawiający może 

wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uważa za niezbędne, jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na 

polecenie Inżyniera Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

  

3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał 

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera. 

  

3.9. Badania geologiczno - inżynierskie 

Uważa się, że Wykonawca upewnił się w stopniu wystarczającym, co do warunków 

gruntowych, a w szczególności, co do poziomu wody gruntowej. 

Badania geologiczno - inżynierskie Wykonawca wykona własnym staraniem i kosztem 

na etapie projektowania oraz rozpozna warunki gruntowo-wodne w stopniu 

koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa. 

Wykonawca wykona w miarę potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewnić dostęp 

do wszystkich robót przez cały czas ich trwania. Drogi te będą odpowiednio 

zabezpieczone przed ich niewłaściwym użyciem przez postronne osoby. 

3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi 

przepisami władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, 

które są  w jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni 



„Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem” 

-64- 

 

odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w 

trakcie realizacji robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny 

za spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inżyniera o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów.   

 

3.11. Uzgodnienia i powiadomienia.   

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 

powiadomienia  wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów 

terenów, właścicieli  urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki 

zgodnie z uzgodnieniami  dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót 

oraz o przewidywanym terminie  ukończenia Robót.   

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z 

właścicielami  istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz opłaty za zajęcie Terenu 

Budowy. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje i przywróci do stanu 

pierwotnego Teren  Budowy.   

 

 3.12. Znaleziska archeologiczne.   

Jeśli jest to wymagane, Wykonawca zawrze stosowne umowy o pełnienie nadzoru  

archeologicznego, a o rozpoczęciu prac ziemnych powiadomi z wyprzedzeniem 

właściwego  Konserwatora Zabytków i archeologa.   

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest 

do  natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia  o tym fakcie Inżyniera, 

Zamawiającego oraz właściwego Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania  od 

Inżyniera pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji przewidzianych prawem polskim, 

nie wolno Wykonawcy wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych Robót pod 

nadzorem odpowiednich służb. 

 

3.13 Ochrona odgromowa 

Ochronę odgromową budynków i obiektów projektuje się z wykorzystaniem 

metalowych elementów, tzn. pokrycia metalowe na zwody, konstrukcje wsporcze 

metalowe na przewody odpowiadające i zbrojenie fundamentów na uziomy. Przy braku 

ww. elementów naturalnych obiekty wyposażone zostaną w zwody poziome niskie i 

przewody odprowadzające (w rurkach) z drutu FDO8/Zn i uziomy otokowe z bednarki 

FP30x4/Zn. 

 

4.  Materiały 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być I - go 

gatunku  i muszą odpowiadać warunkom określonym w ustawie o wyrobach 
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budowlanych  z dnia 16 kwietnia 2004r określającej zasady wprowadzenia do obrotu 

wyrobów budowlanych, które powinny posiadać:   

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana 

przez Komisję Europejską za zgodną  z wymaganiami podstawowymi, lub   

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejska, lub   

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza  że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.   

- oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami jeżeli są 

wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. 

 

Zamawiający dołożył staranności aby w dokumentacji załączonej do SWZ/PFU nie 

znalazły się nazwy własne wyrobów budowlanych, nazwy producentów lub produktów. 

Gdyby jednak tak się zdarzyło, że podano w dokumentacji załączonej do SWZ nazwy 

własne wyrobów budowlanych, to traktować należy je wyłącznie  i jedynie jako 

przykładowe, które określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń 

przyjętych do wyceny. Wykonawca może zastosować inne równoważne materiały, 

technologie i urządzenia gwarantujące utrzymanie standardu, własności techniczno – 

użytkowych dla każdego wyrobu. Oceny równoważności na podstawie dokumentów 

dostarczonych przez Wykonawcę dokona Inżynier Kontraktu w porozumieniu z 

Zamawiającym. Zastosowanie materiałów równoważnych zaakceptowanych przez 

Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany kontraktu. 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach  

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Dostarczane urządzenia winny 

spełniać wymagania  określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 

października 2002  w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. 

U.2002.191.1596). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Inżynierowi atesty 

wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów, jak również 

wyniki przeprowadzonych badań w trakcie Robót. 

 

4.1 Źródła pozyskiwania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
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świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

 

 4.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynajem, licencje, 

wynagrodzenia  i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 

robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentacji będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań dokumentacji lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 

prowadził żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione  w dokumentacji. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

 

4.3. Jakość materiałów 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości  

i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, 

którzy powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez 

referencje do podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z 

intencją przedstawioną w specyfikacji. 

Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność  

z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji 

normujących. 

  

4.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń 
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Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi pełną informację na temat wszelkich 

materiałów i produktów. 

Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca 

powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio  z 

Inżynierem.  

W przypadku stosowania materiałów odbiegających opisem, budową lub składem od 

wyszczególnionych w Programie Funkcjonalno– Użytkowym po stronie Wykonawcy 

leży udowodnienie Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu, że zaproponowany 

materiał spełnia wymagania PFU oraz obowiązujących stosownych norm i przepisów, 

a jego zastosowanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego. 

  

4.5. Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy  w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającego lub poza placem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

 4.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego /Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów i konstrukcji zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

  

4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
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odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami,  a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający.   

  

4.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub warunki wykonania przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

   

5. Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie 

Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń  w wyżej wymienionych dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i 

wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania jakości  i warunków wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

  

6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i 

wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów  o ruchu drogowym. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz 

dojazdy do placu budowy. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w 

zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 

gabarytów  i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające 

z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

  

7. Wymagania dotyczące wykonania robót 

 7.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami Inżyniera. 

W związku z realizacją zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" Wykonawca ma 

obowiązek dostosowania technologii wykonania robót do warunków terenowo 

gruntowych, w taki sposób by zminimalizować potencjalne zagrożenia w związku z 

prowadzonymi robotami.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na 

piśmie instrukcjami Inżyniera. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, 

jeśli wymagać tego będzie Inżynier. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji  i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźba zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 
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7.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie przewidzianym umową przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Wykonawca otrzyma upoważnienie od Inwestora i we własnym imieniu wystąpi do firm  

i instytucji w celu realizacji inwestycji (opracowania dokumentacji projektowej oraz 

przeprowadzenia robót budowlanych). 

 

7.3. Rozwiązania techniczno – budowlane w miejscach charakterystycznych. 

Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym.  

Projektowane obiekty posadowione będą bezpośrednio w gruncie z zachowaniem 

zaleceń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach z poszczególnymi użytkownikami 

uzbrojenia podziemnego. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sieci 

podziemnych należy odtworzyć do stanu nie gorszego od pierwotnego z 

zastosowaniem z zastosowaniem wytycznych, przekazanych przez zarządcę sieci. 

 

Skrzyżowania z kablami energetycznymi podziemnymi.  

W przypadku napotkania instalacji podziemnej, kable elektroenergetyczne winny być 

chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi typu AROT Dn 100, miejsce 

posadowienia kabli oznaczyć taśmą. Wszelkie prace wykonywać ręcznie pod 

nadzorem użytkownika urządzeń z zachowaniem wymagań normy PN-E-05100 

1:1998,N SEP-E-003, N SEP-E-004, Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 

sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

energetycznych (Dz. U. 2019.1830. z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401 z 2003r.). Dokładne położenie 

naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów 

kontrolnych wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Prowadząc 

prace budowlano-montażowe zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, 

składowanie materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń 

budowlanych oraz używanie sprzętu mechanicznego bezpośrednio pod linią 

napowietrzną lub w odległości bliższej niż 30 m (licząc w poziomie) od skrajni 

przewodów. W razie braku możliwości spełnienia powyższych wymogów, prace należy 

wykonywać w oparciu o zatwierdzoną przez PGE Instrukcję Stanowiskową 

Bezpiecznego Wykonania Pracy. 

 

Skrzyżowania z siecią wodociągowo-kanalizacyjną. 

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na 

dokładne podbicie rury wodociągowej, prace należy wykonywać ręcznie. W przypadku 

wystąpienia kolizji istniejących przewodów wodociągowych z projektowanymi 

obiektami – rurociąg należy przełożyć lub zabezpieczyć rurami ochronnymi w 

miejscach wystąpienia kolizji. 

 
 



„Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem” 

-71- 

 

8. Kontrola jakości robót 

 8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inżynierowi do 

zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 

on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, 

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera.   

Program zapewnienia jakości zawierać będzie:   

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które będzie 

wykonywało te usługi), 

• metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły  

z pomiarów, regulacje mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie 

technologicznym oraz proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji dla 

Inspektora Nadzoru, 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi, 

• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

• metodę magazynowania materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 

8.2. Zasady kontroli jakości 
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę 

robót  i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek  i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  w 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inżynier określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważne legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane  i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia 

kontroli. 

Inżynier poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w związku  z 

laboratorium, jego wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy 

Inżynier jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on 

odmówić użycia do robót materiałów, które są badane dopóki procedury badań nie 

zostaną skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

  
8.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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8.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

specyfikacji technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera  o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

  

8.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

  
8.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i 

producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

  
8.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów i konstrukcji przez Wykonawcę, Inżynier 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełną zgodność  z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację 

techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
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Materiały i konstrukcje posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być 

badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 

ze specyfikacją techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

   
9. Dokumenty budowy 

 9.1 Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pomocniczy pozwalający na określenie i rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły,  w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót z 

późniejszym zapisem w księdze obmiaru. 

 

9.2 Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inżyniera. 

  
9.3 Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 

dokumenty:  

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 

- pozostała korespondencja. 

  
9.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z 

odpowiednimi wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inżyniera  i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego lub 

innych uprawnionych jednostek. 

   

10. Obmiar robót 

10.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 

przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inżyniera  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 



„Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem” 

-75- 

 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

okresowych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 
10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 

które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 
 10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie,  w całym okresie trwania robót. 

 

10.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także  w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 

robót. Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonywane w sposób zrozumiały  i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

   

11. Odbiór robót 

11.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy,  

- odbiór ostateczny. 

  

11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy  i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier w oparciu  o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami technicznymi. 

  

 11.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 11.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie  o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności  i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych  w dokumentach umowy. 

 

11.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:   

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót ,   

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,   

3. Protokoły odbiorów częściowych,   

4. Protokół z rozruchu oczyszczalni ścieków w miejscowości Złota, 

5. Opis techniczny,   

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

WWiO  i programem zapewnienia jakości (PZJ),   

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z WWIO i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ),   

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,   

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i obiektów,   

10. Protokoły z narad i ustaleń,   

11. Protokoły przekazania terenu,  

12. Decyzje administracyjne,   

13. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót,   

14. Wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych,   

15. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,   

16. Oświadczenie kierownika budowy o:   

• zgodności wykonania przebudowy z projektem oraz przepisami,   

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.   

17. Sprawozdanie techniczne zawierające :   

• zakres i lokalizacje wykonywanych Robót w tym następujące dane: 

• firma wykonująca, data, dokładny adres budowy, nazwisko kierownika budowy 

• dane zawarte w oznaczeniach materiałów, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i WWiOR,   

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,   

 

W przypadku, gdy według Inżyniera, Roboty pod względem przygotowania formalnego  

i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inżynier w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.   

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inżyniera. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w wyznaczonym 

terminie stwierdzi ich wykonanie. 
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11.5. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

   
12. Podstawa płatności   

Podstawą płatności jest zatwierdzona przez Inżyniera faktura wystawiona przez 

Wykonawcę, sporządzona na podstawie Rozliczenia Wykonawcy przygotowanego 

przez Wykonawcę na podstawie odbiorów częściowych, a  zatwierdzonego przez 

Inżyniera lub Zamawiającego. Wszelkie płatności realizowane będą zgodnie zawartą 

umową.  

 
Dopuszcza się rozliczenie prac projektowych pod warunkiem zakończenie 

projektowania dla całego obszaru inwestycji, uzyskania akceptacji zmawiającego oraz 

uzyskania uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowę umożliwiającej 

prowadzenie robót budowlanych. Wartość rozliczenia prac projektowych nie może 

przekraczać 5 % wartości kontraktu. 
 

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 

obmiaru.  

 

W związku z rozliczeniem ryczałtowym kontraktu Rozliczenia Wykonawcy 

przygotowywane będą na podstawie Wykazu Cen, harmonogramu realizacji robót, 

harmonogramu płatności, które należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami 

kontraktowymi, wchodzącymi w skład Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

Rozliczenie Wykonawcy uwzględniać będzie roboty wykonane jak również roboty 

pominięte lub zaniechane. Płatności dokonywane będą tylko za roboty faktycznie 

wykonane, zakończone całkowicie i pod każdym względem oraz odebrane przez 

Zamawiającego. W Wykazie Cen zakres Robót objętych Kontraktem opisany jest w 

sposób skrócony. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza 

dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w WWiOR. Przyjmuje się,  że 

dane roboty opisane w Wykazie Cen w sposób skrócony odpowiadają swoim 

zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu. 

Szczegółowe wytyczne rozliczenia zawarto w Kontrakcie. 

Ogólna cena ryczałtowa podana przez Oferenta musi pokrywać wszystkie koszty 

wykonania robót zarówno głównych jak i tymczasowych i towarzyszących i wszystkie 

zobowiązania wynikające z Kontraktu, a w szczególności:   

- koszty uzyskania gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych   

- koszty uzyskania wymaganych ubezpieczeń 

- koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Terenu Budowy, zaplecza, 

ochrony p.poż, zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic informacyjnych itp.,   

- koszty zajęcia dróg/ulic na czas prowadzenia robót,  

- opłaty i koszty związane z wycinką zieleni,   
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- koszt czynności geodezyjnych,   

- koszt wykonania dokumentacji geotechnicznych,   

- koszty tymczasowej organizacji ruchu, 

- koszty tymczasowych sieci elektrycznych, energetycznych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych,   

- wypełnienia obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych 

zobowiązań  i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych 

w Kontrakcie lub wynikających z Kontraktu,   

- koszty analiz laboratoryjnych i koszty związane,   

- koszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i 

urządzeń 

- wszelkie koszty dodatkowe,   

- koszty sprzętu, jego dostawy, utrzymania, zasilania, zużycia mediów dla potrzeb 

wykonania 

- koszty robót objętych Kontraktem i koszty związane 

- koszty projektowania i koszty związane 

- koszty wszelkich prac i materiałów pomocniczych,  - koszty ogólne, zysk, podatki 

itd.   

Zakłada się, że Wykonawca będąc profesjonalistą oraz znając zakres Robót, termin 

ukończenia i inne uwarunkowania Kontraktowe uwzględni w cenach ryczałtowych 

wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Kontraktu.   

Wykonawca winien mieć pełna świadomość, że ceny ryczałtowe, które wprowadził do  

Wykazu Cen dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem.  

 

Wykonawca przygotowując i składając ofertę jest świadomy stopnia skomplikowania 

zadania i dysponuje odpowiednimi środkami i personelem do terminowej realizacji 

całości zadania. 

 

Wycena obejmuje wszystkie działania Wykonawcy podejmowane w trakcie procesu 

budowlanego zarówno zaplanowane, jak i inne które w naturalny sposób z niego 

wynikają. Jakiekolwiek pominięcia w PFU, Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych 

dokumentach kontraktowych nie upoważniają Wykonawcy do żądania dodatkowej 

zapłaty oraz nie zwalniają Wykonawcy z wykonania kompletnego obiektu 

budowlanego zgodnie z odnośnymi przepisami i wiedzą techniczną dla tego typu 

obiektów. 

 

13. WWiOR – 02. Roboty przygotowawcze - wyznaczenie obiektów i punktów 
wysokościowych. 

    

1. Wstęp  
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2.1 Przedmiot WWiOR 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(WWiOR) są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w 

zakresie przebudowy, rozbiórki obiektów i budowy. 

   

2.2 Zakres stosowania WWiOR 

Warunki Wykonania obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania określonego w 

pkt. 2.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach stanowią wytyczne prowadzenia robót 

dotyczących wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w związku z realizacją 

zadania określonego w pkt. 2.1. 

  

2.4  Określenia podstawowe 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  
i końcowy punkt trasy. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w WWiOR "Wymagania Ogólne". 

  

2.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiOR "Wymagania Ogólne". 

   

2. Materiały 

 Materiałami stosowanymi przy tyczeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów 

wysokościowych wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej są: 

Paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m oraz o średnicy 5-8 cm  

i długości 0,3 m, 

Słupki betonowe o długości 0,5 m i przekrój prostokątny. 

  

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR - "Wymagania Ogólne". 

Roboty związane z oznaczaniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z 

wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy 

wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego 

typu robót (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiOR - "Wymagania Ogólne". 



„Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem” 

-81- 

 

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być dostarczane przy użyciu 

jakiegokolwiek środka transportu. 

   

5. Wykonanie robót 

 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiOR - "Wymagania Ogólne". Prace 

pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi 

trasy oraz punkty wysokościowe (repery robocze). 

Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera.   

  

a. Wyznaczenie punktów na osi 

Tyczenie obiektów budowlanych należy wykonać w oparciu o dokumentację 

projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy 

geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz  w oparciu o informacje 

przekazane przez Inżyniera.  

  

b. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Punkty wysokościowe należy wyznaczać w punktach charakterystycznych 

określonych  w dokumentacji projektowej, a także obok każdego projektowanego 

obiektu (np. przepustu). Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami 

projektowanej budowli, a rzędne ich określać z dokładnością do 0,5 cm. 

 

Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz  
w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. 

 6. Kontrola jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości podano w WWiOR – "Wymagania Ogólne". 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z tyczeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach  i 

wytycznych GUGiK. 

   

7. Obmiar robót 

 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WWIOR „Wymagania 

Podstawowe”. 

Roboty związane z wyznaczeniem tras i punktów wysokościowych realizowane w 

ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane obmiarowo. Żadna z części Robót w 

powyższym zakresie nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na 

zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót związanych z wyznaczeniem tras i punktów 

wysokościowych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub kompletach wg 

Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
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Dla Robót tych  nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

   

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru prac podano w WWiOR – "Wymagania Ogólne". Odbiór robót 

związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

   
9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiOR – "Wymagania Ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

• wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

• wykonanie pomiarów bieżących, 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, 

• wykonanie mapy powykonawczej. 

   

10. Przepisy związane 

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd           

Geodezji i Kartografii (GUKiK), Warszawa 1979. 

Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa poziomą GUGiK 1978.  

Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983  

Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979  

Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  

Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 

 

Odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
 
 

14. WWIOR-03 – Roboty rozbiórkowe 
 

1. Przedmiot WWIORB 

Przedmiotem niniejszych WWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych dla Kontraktu pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach wraz z 

infrastrukturą techniczną i wyposażeniem”.  
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Kod CPV wg słownika zamówień: CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, 

roboty ziemne, 45110000-1. Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne. 

 

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami Prawa 

Polskiego oraz Warunkami Kontraktu. 

 

Wstęp 

WWIOR stanowią integralną część Wymagań Zamawiającego i są stosowane jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych 

Kontraktem i opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Jeżeli w WWIOR nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty składowej 

uwzględnionej w pozycji Wykazu Cen, należy wykonać ją zgodnie z odpowiednimi 

przepisami branżowymi wymienionymi w pkt. „Przepisy Związane” dla właściwych 

WWIOR.  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego należy traktować jako odniesienie do 

wykonania Dokumentacji Projektowej oraz Robót wymienionych w PFU. 

 

Zakres robót objętych WWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót rozbiórkowych i demontażowych. 

W/w obejmują roboty rozbiórkowe i demontażowe w zakresie wynikającym z 

modernizacji budynku magazynowego oraz placu manewrowego: 

• rozbiórkę elementów betonowych i żelbetowych, 

• demontaż wewnętrznych sieci wodociągowo kanalizacyjnych, 

energetycznych, sterowniczych itp., 

• rozbiórkę istniejących obiektów, 

• rozbiórkę istniejących nawierzchni, 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIOR dotyczą zasad prowadzenia prac przy 

realizacji robót rozbiórkowych i wyburzeniowych związanych z prowadzeniem robót 

objętych niniejszym Kontraktem, odbudowę i rekultywację nawierzchni.  

 

 2. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych  są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane, z przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz z określeniami podanymi w WWIOR-01 „Wymagania 

ogólne” 

 

3. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WWIORB-01.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z opracowanym 

przez Wykonawcę projektem technicznym,  poleceniami Zamawiającego. Miejsce i 
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odległość wywozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się do wykorzystania 

oraz złom opisano w Opisie Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia pkt. 11. Gospodarka odpadami str. 58 PFU. Odpady z rozbiórki wskazane 

w pkt Gospodarka odpadami 11. ppkt. 1 Wykonawca wywiezione w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego tj.– Urząd Miasta i Gminy  w Działoszycach. Koszty i opłaty 

związane z wywozem materiałów z demontażu i rozbiórki elementów 

modernizowanych studni jak również istniejących nawierzchni zostaną uwzględnione 

w cenach jednostkowych Robót Stałych wykazanych w Przedmiarze Robót. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 

Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych i demontażowych. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację 

odpadów. 

 

4. Materiały  

Materiały nie występują. 

 

5. Sprzęt wykonawcy  

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WWIOR-01 „Wymagania 

ogólne”. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych Warunkach 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy stosować sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt, taki jak:  

• narzędzia ręczne, 

• zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy, 

• młot pneumatyczny/ elektryczny, 

• koparko-spycharka, dźwig (min. 20 Mg),  oraz inny sprzęt – odpowiadający pod 

względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Zamawiającego  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych Robót. 
 

6. Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWIOR-01 „Wymagania ogólne””. 

Do transportu materiałów z rozbiórki, sprzętu budowlanego należy stosować sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu, takie jak: 

• samochód dostawczy, skrzyniowy, 

• samochód ciężarowy, samowyładowczy (5-10 Mg), 

• samochód ciężarowy, skrzyniowy. oraz inne środki transportu – odpowiadające 

pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

Robót zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych Robót. 
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7. Wykonanie robót  
7.1. Ogólne warunki wykonania Robót  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWIOR-01.  

Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące:  

• roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu maszyn i urządzeń 

dedykowanych do tego typu prac,  

• przy użyciu narzędzi pneumatycznych, hydraulicznych lub mechanicznych,  

• zbrojenie nalży przecinać palnikiem acetylenowym,  

• Nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych i betonowych rozbierać poprzez 

mechaniczne poprzez nacinanie piłą do asfaltu, a następnie rozbiórkę, 

dopuszcza się frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznych. 

• nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach 

atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,  

• znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami,  

• Istniejące nawierzchnie rozebrać poprzez wyłamanie ręczne lub mechaniczne, 

Materiały z rozbiórki oraz powstałe odpady należy zagospodarować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Zamawiającego zawartymi w PFU. 

 

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez 

Wykonawcę w cenach kontraktowej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające utylizacje materiałów z rozbiórki. 

 

8. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR – "Wymagania Ogólne". 

 
9. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiOR – "Wymagania Ogólne". 

 

10. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiOR – "Wymagania Ogólne"., 

Odbiorowi podlega demontaż elementów przewidzianych do rozbiórki lub demontażu 
oraz ich wywóz i utylizacja jak również zagospodarowanie terenu zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w PFU. 

 
11. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiOR – "Wymagania Ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

• Przeprowadzenie robót rozbiórkowych i demontażowych, 

• Zagospodarowanie i rekultywacja terenu. 
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15. WWIOR-04 Roboty betonowe i żelbetowe. 
 

Przedmiotem niniejszych WWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót betonowych i żelbetowych dla Kontraktu pn. „Przebudowa i rozbudowa 

gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach 

wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem”.  

 

Materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót betonowych i żelbetowych wg zasad 

niniejszego PFU są między innymi: 

• beton B-10 

• beton B-15 

• beton B-25 

• beton B-30 

• nadproża prefabrykowane 

• środek uszczelniający  

• przejścia szczelne wersja A2 odporne na korozję 

• żywica 

• kątownik stalowy 

• właz typu lekkiego 

• klamry włazowe. 

Do wykonania elementów betonowych i żelbetowych mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania 

betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 

Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inżyniera. Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany 

na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez 

Inżyniera nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta 

oraz świadectwo zgodności z recepturą.. Wymagania, co do szczelności i 

mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

 

Transport. 

Transport powinien zapewniać: 

• stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 

• zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 

• kontrolę załadunku i wyładunku. 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła 

betoniarskiego. Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 

naruszenia jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu 

początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego 

organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o 
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takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 

rodzaju konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 0C 

• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 0C 

• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 0C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 

 

Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania wykonania robót betonowych. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 

1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

Wykonanie deskowania. 

Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania 

dostarczoną przez dostawcę deskowania oraz zapewniać sztywność i niezmienność 

układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w 

sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą 

betonową sprawdzić szczelność deskowania, aby wykluczyć wyciek zaprawy i 

możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 

obficie polane wodą. 

 

Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 

gwarantujących otrzymanie betonu z atestem. 

 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz 

obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy 

mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji 

monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 

uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę 
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betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 

pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami 

wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych 

górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

 

Zagęszczanie betonu. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie 

wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. Podczas zagęszczania wibratorami 

wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm, w warstwę poprzednią i 

przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmować 

powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie 

oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość 

ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania 

powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej 

długości. Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w 

jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. Zasięg działania wibratorów 

przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m 

w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, 

aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i 

sztywne. 

 
Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 

po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się 

kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z 

powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie 

kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 

betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to 

czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 

należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 

betonu. 
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Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne 

jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego 

prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom 

technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 

wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 

przewidziane aktualną normą i niniejszym PFU oraz ewentualne inne konieczne do 

potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu, 

• badanie mieszanki betonowej, 

• badanie betonu. 

 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Temperatura otoczenia. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 

15 MPa przed pierwszym marznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 

betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz 

zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania  i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 

dni. 
 

Zabezpieczenie podczas opadów. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 

betonu. 
 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 

MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy 

przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 



„Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem” 

-90- 

 

Pielęgnacja betonu. 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 

wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających 

wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 

warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania 

odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu 

powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu 

elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

 

Okres pielęgnacji. 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

 

Usuwanie deskowań i stemplowań. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. Polecenie całkowitej rozbiórki 

deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie wyników badania 

wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 

najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

 

Wykańczanie powierzchni betonu. 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są 

niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, 

że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny 

są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 

2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej 

pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości 

i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
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• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 

czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

• braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków 

i porów, 

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i 

lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

Wykonanie podbetonu. 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 

względem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, 

czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły 

z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 

Kontrola jakości robót. 

Kontroli podlegają: 

• zgodność rzędnych z projektem, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp., 

• prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, 

sączki, kotwy, rury, listwy itp., 

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 

• sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów, 

• sposób pielęgnacji betonu, 

• sposób wykonania cokołu, 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania próbek betonu zgodnie z PN jednak w 

ilościach uzgodnionych z Inżynierem, jak również do dostarczania odpowiednich 

świadectw. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przechowywania 

próbek, poszczególnych partii betonu i zbrojenia aż do momentu poddania ich próbom 

wytrzymałościowym. Każda z próbek musi być przygotowana protokolarnie i 

oznaczona zgodnie z normą w sposób trwały. Próbki muszą być przechowywane w 

miejscu o ograniczonym dostępie osób postronnych. Inżynier lub inny przedstawiciel 

Zamawiającego ma prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prób 

wytrzymałości betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Może również zażądać 

wydania próbek i poddania ich próbą wytrzymałościowym. Takie badanie betonu 

zarządzone przez Inżyniera lub innego przedstawiciela Zamawiającego odbywa się na 

koszt Wykonawcy, jeżeli wynik badania potwierdza wadę. 

 

Odbiór robót. 

Wykonawca robót powinien złożyć komplet dokumentacji odbiorowej. 
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Odbiorowi podlegają roboty zanikające i podlegające zakryciu oraz odbiorowi 

końcowemu całość lub część konstrukcji. Odbiór polega na sprawdzeniu jakości 

wykonanych robót w tym: 

• prawidłowości położenia obiektu, 

• prawidłowość wbudowania zbrojenia, 

• prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 

• wykonanie przerw roboczych, przejść instalacyjnych, porównanie z 

dopuszczalnymi odchyłkami, 

• jakość betonu pod względem jego marki, zagęszczenia, jednorodności 

struktury, widocznych wad i uszkodzeń np. raki, rysy. 

Przy odbiorze budowli powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

• zatwierdzone metody wykonania i dokumenty stwierdzające uzgodnienie 

dokonanych zmian, 

• dziennik robót, 

• wyniki badań kontrolnych betonu, 

• protokóły odbioru deskowań przed rozpoczęciem deskowania, 

• protokóły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem, 

• protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 

• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z 

procesem technologicznym budowy mające wpływ na jakość wykonania robót. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 

ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami. 

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, badań i odbioru robót betonowych są 

podane w normie PN-63/B-06251. 

 
 

16. WWIOR-05 Roboty zbrojarskie 
 

Przedmiotem niniejszych WWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót zbrojarskich  dla Kontraktu pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach wraz z 

infrastrukturą techniczną i wyposażeniem”.  

 
 

Materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót zbrojarskich wg zasad niniejszym PFU 

są między innymi: 

• stal zbrojeniowa A-I; AIII; AIIIN, 

• siatka tkana Rabitza, 
 

Magazynowanie stali zbrojeniowej 
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Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 

Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w który 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno 

zawierać: 

• znak wytwórcy, 

• średnicę nominalną, 

• gatunek stali, 

• numer wyrobu lub partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 

po 2 sztuki dla każdej wiązki czy też pręta. Dostarczoną na budowę stal, która: 

• nie ma zaświadczenia (atestu), 

• oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości, co do jej własności, 

• pęka przy wykonywaniu haków, 

należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.  
 

Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 

powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, 

takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki 

i prętów gładkich, 

• jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

 

Własności mechaniczne i technologiczne stali 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

 

Wykonanie robót. 

Czystość powierzchni zbrojenia; pręty przed ich użyciem do zbrojenia należy oczyścić 

z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota oraz np. opalić z farby. Przygotowanie 

zbrojenia; pręty stalowe użyte do zbrojenia powinny być proste, haki, odgięcia i 

rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg. projektu i z PN-B-03264:2002, łączenie 

prętów należy wykonać zgodnie z PN-B-03264:2002. Skrzyżowania prętów należy 

wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Montaż zbrojenia; 

zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, dla zachowania 

właściwej otuliny należy układane zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z 

tworzyw sztucznych o grub. równej otulinie. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę 

może być w postaci prefabrykatów zbrojarskich lub w postaci prętów, kręgów. Powinna 
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być składowana na budowie na stojakach lub podkładach drewnianych (nie może być 

złożona bezpośrednio na gruncie). Stoły warsztatowe ustawić pod wiatami z 

umocowanymi osłonami, stanowiska oddzielić siatką. 

Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego łuszczącą się rdzą, 

zatłuszczonej, zabrudzonej farbami lub innymi środkami chemicznymi, zabłoconej lub 

oblodzonej. 

 

Kontrola jakości robót. 

Kontroli podlega zgodność z dokumentacją i dokładność wykonania. Każda partia 

zbrojenia musi mieć atest hutniczy. 
Kontroli podlega: 

• jakość zbrojenia, 

• wymiary prętów, 

• zgodność ułożenia z Dokumentacją Projektową, 

• wielkość otuliny,  

• sposób wiązania i łączenia prętów 

Wszystkie pomiary porównać z dopuszczalnymi odchyłkami. 
 

Odbiór robót. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące 

badania: 

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

• sprawdzenie stanu powierzchni, 

• sprawdzenie wymiarów, 

• próbę rozciągania 

• próbę zginania na zimno, 

• usytuowanie wbudowanych prętów. 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny wykonane zbrojenie należy 

uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da 

ujemny wynik należy zbrojenie w części lub w całości uznać za niewłaściwe. W razie 

uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić 

zakres napraw zbrojenia i odnotować to w protokóle z oceny zbrojenia. Z dokonanego 

odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym należy podać numery 

rysunków roboczych zbrojenia i wszystkie odstępstwa od projektu. Po usunięciu 

ewentualnych wad i usterek zbrojenia następuje dopuszczenie do betonowania. 

Do protokołu odbioru zbrojenia należy dołączyć: 

• protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu 

budowy, 

• wykaz dokumentów o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie 

roboczym. 

Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z 

wnioskiem dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania muszą być wpisane do 

dziennika budowy. 
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17. WWIOR-06  - Roboty murowe. 
 

1. Przedmiot WWIORB 

Przedmiotem niniejszych WWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót murowych dla Kontraktu pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach wraz z 

infrastrukturą techniczną i wyposażeniem”.  

 

Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót murowych wg zasad niniejszego PFU 

są między innymi: 

• bloczki żwirobetonowe 

• pustaki ceramiczne ścienne 

• cegła dziurawka pojedyncza, 

• cegła budowlana pełna, 

• cegła kratówka, 

• cement portlandzki 35 bez dodatków, 

• zaprawa cementowa M5, 

• zaprawa cementowa M8, 

• kratka wentylacyjna, 

• piasek do zapraw. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna wytwarzana na budowie lub dostarczona 

z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inżyniera jest zatwierdzenie receptur na 

wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie). Marka i skład zaprawy powinny być 

zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót 

murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 

takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 

3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do 

zapraw cementowo- wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 

niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 

lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 

w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996. 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. Masa 4,0-4,5 kg. 

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. Odporność na uderzenie 

powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła 

się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 

nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

 - 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 

 - 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 

 - 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 

Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997). 

Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 

brak uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

Bloczki z betonu komórkowego. 

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na 

ściskanie. Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258. Bloczki 

należy chronić przed zawilgoceniem. 

 

Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

Cegła ceramiczna pełna powinna być układana na środku transportowym na rąb 

równolegle do kierunku jazdy. Cegła dziurawka oraz pustaki kominowe powinny być 

układane na środku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie 

warstw, otworami w kierunku jazdy. Dodatkowo każda warstw pustaków kominowych 

powinna być przełożona wyściółką. Ewentualne wolne miejsca między ścianami 

środka transportowego a załadowanym stosem cegieł powinny być wypełnione 

materiałem wyściółkowym. Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie 

wyrównanym w kozłach po 250 sztuk wg poszczególnych klas, a cegłę dziurawkę po 
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200 sztuk. Pustaki kominowe składuje się w stosach (słupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk 

w 2 rzędach na wysokość 10 warstw. 

 

Wykonanie robót. 

Wymagania ogólne. 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, 

wyskoków i otworów. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki 

działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu 

ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W 

miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 

zazębione końcowe. Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 

kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 

murów. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 

wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 

czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu 

robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 

zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. Roboty należy rozpocząć 

od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w otworach drzwiowych montujemy 

ościeżnice stalowe, a w narożnikach kątowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom góry 

ościeżnicy zamontować 205 cm nad planowanym poziomem podłogi. Nadproża nad 

otworami drzwiowymi i okiennymi wykonać zaczynając od wyznaczenia poziomu 

posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustalić w odniesieniu do projektowanego 

poziomu posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących i innych otworów znajdujących 

się w tej samej płaszczyźnie ściany. Ściany w strefie 

podporowej wykonać do poziomu o 5 cm niższego od projektowanego ppbs. Następnie 

przystąpić do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu min. -15 o 

konsystencji plastycznej układając w miejscu planowanego podparcia nadproża beton 

z nadmiarem i układając na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielęgnacji betonu 

można przystąpić do wykonania ściany na nadprożu. Ustawienie i rozebranie 

rusztowania w miarę potrzeb. 

 

Mury z cegły pełnej i bloczków. 

a) Spoiny w murach. 

• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

• 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. Liczba cegieł użytych 

w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 

cegieł. Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), 

należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego 
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wymiaru. Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł 

o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione 

boczne. 

 

Mury z cegły dziurawki. 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z 

cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach 

dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. W przypadku opierania belek 

stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z 

cegły pełnej. 

 
Kontrola jakości robót. 

Materiały 

Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z 

zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

• wymiarów i kształtu cegły, 

• liczby szczerb i pęknięć, 

• odporności na uderzenia, 

• przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły i bloczków przez próbę doraźną 

należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na 

działanie mrozu). 
 

Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę  i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów po winny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

Odbiór robót. 
Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić 

następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenie o jakości materiałów i 

wyrobów dostarczonych na budowę, protokołu odbioru poszczególnych etapów robót 

zanikających, protokółu. 

Wszystkie roboty objęte w/w podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

18. WWIOR-07 – Konstrukcja i pokrycie dachu. 
 

Przedmiotem niniejszych WWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z pokryciem dachowym dla Kontraktu pn. „Przebudowa i rozbudowa 
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gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach 

wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem”.  
 

Materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu konstrukcji i pokryć dachowych wg zasad 

niniejszego PFU są między innymi: 

• stal konstrukcyjna St3S (konstrukcja stalowa słupów, płatwi, rygli, stężeń, 

wiązarów), 

• blacha stalowa, 

• blacha stalowa ocynkowana płaska 

• emalia chlorokauczukowa, 

• papa termozgrzewalna podkładowa, 

• papa termozgrzewalna nawierzchniowa, 

• farba chlorokauczukowa do gruntowania, 

• blacha trapezowa, 

• blacha z cynku 

• rynny i rury spustowe blachy ocynkowanej, 

• uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 

• opierzenie z blachy ocynkowanej, 

• keramzyt. 

 
 

Wykonanie robót. 
Roboty wykonania i montażu konstrukcji i pokrycia dachu należy prowadzić zgodnie z 

dokumentacją przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej 

wytrzymałości układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Przekroje i 

rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją projektową.  
 

Wymagania ogólne dla podłoży. 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN- 

80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym 

w aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit 

pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy 

niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami 

elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 

3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. Przed murami 

kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy od strony kalenicy 

wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

 

Warunki przystąpienia do robót pokrywczych papą. 
Do krycia połaci dachowej papą można przystąpić: 

• po sprawdzeniu zgodności wykonania podkładu z dokumentacją techniczną, 

• po oczyszczeniu połaci dachowej z różnych zanieczyszczeń (wiórów, cegieł, 

gruzu), 
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Krycie dachu papą winno być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5 oC. 

Do klejenia papy powinny być stosowane lepiki asfaltowe na zimno. Pierwsza warstwa 

papy (papa asfaltowa podkładowa) powinna być przybita do desek gwoździami. 

Połączenia między pasami papy na zakład, - lepik na zimno. Warstwę papy 

termozgrzewalnej podkładowej należy przykleić lepikiem do papy asfaltowej. Zakłady 

pasów papy termozgrzewalnej podkładowej – łączenie poprzez zgrzewanie palnikiem 

propan-butan. Warstwę papy termozgrzewalnej wierzchniego przykleić należy 

do papy podkładowej, łączenia - zgrzewanie palnikiem. 
 

Pokrycia z blachy trapezowej. 

Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci 

podanym w PN-B- 02361:1999. Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na 

połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na spodzie. Zakłady podłużne blach 

trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 

przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach 

narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o 

szerokości nie większej niż 3 m. Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych 

należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%. Szerokość szczelin na 

zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości 

spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych 

blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 

Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli 

nie jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych 

usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci większych lub 

równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. 

Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować 

uszczelki. W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci 

dachowej do płatwi można mocować tylko blachą górną. Długość zakładu 

poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia 

połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu 

mniejszym niŜ 55%. Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy 

stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i 

podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej 

bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w 

przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed 

utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, 

blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez  

grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o 

wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami należy mocować każdy 

grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet. Odwodnienie 

dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. 

Nie należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 

 

Rynny i rury spustowe oraz obróbka z blachy. 
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Odcinki rynien łączyć na zakład zgodnie z zaleceniami producenta - zakłady wykonać 

w kierunku spływu wody; rynnę zakończyć denkami. Rynny mocować za pomocą 

uchwytów rynnowych rozstawionych w odległościach nie większych niż 0,5m. Uchwyty 

wpuścić w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu. Spadki rynien powinny 

wynosić 0,5-2%. Rury spustowe mocować do ściany za pomocą uchwytów w 

rozstawie, co 3m – połączenie rury spustowej z rynną wykonać za pomocą sztucera. 

Obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie. W celu 

zabezpieczenia obróbki przed korozją zastosować podkład z blachy, a obróbki 

wykonać z blachy ocynkowanej 0,6-0,7mm. Arkusze blachy stalowej ocynkowanej 

łączyć na rąbek pojedynczy leżący o szerokości 15-20mm lub podwójny stojący o 

wysokości 20-30mm. Przy szerokości obróbek od 30 do 80cm wykonać dodatkowe 

zamocowania do listwy trapezowej umieszczonej w odległości 30cm od krawędzi, przy 

pomocy gwoździ blacharskich. Przy szerokości obróbki powyżej 80cm wykonać 

mocowanie do dwóch listew trapezowych – obróbki blacharskie pokryć z blachy 

trapezowej wykonywać z blachy o grubości 0,552mm i zabezpieczyć przed korozją 

powłoką cynkową, powłoką cynkową, pasywowaną lub powłoką cynkową powlekaną 

tworzywami sztucznymi lub lakierami ochronnymi. Obróbki mocować do blach za 

pomocą nitów jednostronnych. 
 

Montaż konstrukcji stalowych. 

Montaż konstrukcji zgodny z dokumentacją projektową. Zapewnić stateczność 

montowanej konstrukcji. 
 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych. 

Konstrukcje stalowe przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości według 

normy PN-701 H-97050 zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-97051. 

Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy odkurzyć i odtłuścić 

przed nałożeniem farby podkładowej. Maksymalny odstęp czasu między 

oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Malowanie odbywa się w wytwórni 

konstrukcji stalowych. Konstrukcje oczyścić przez odpylenie, odtłuszczenie i 

uzupełnienie wykonanej w wytwórni powłoki, w miejscach uszkodzonych i w miejscach 

spawań po uprzednim oczyszczeniu pomalować. Przygotowując farbę i emalię do 

farbowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją wymieszać, rozcieńczyć 

do lepkości roboczej oraz przefiltrować. W przypadku zgęstnienia, zastosować 

odpowiednie rozcieńczalniki. Zachować minimalne odstępy czasu między układaniem 

następnych warstw: 

- dla farby podkładowej 48 godzin, 

- dla pierwszej warstwy emalii 7 dni, 

- dla następnych warstw emalii 24 godziny, 

po wykonaniu powłok sezonować je przez okres 14 dni. 
 

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i ogniowe. 

Przyjęto kategorię korozyjności C3.  

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć w dwóch fazach: 
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a). prace warsztatowe: 

• przygotowanie powierzchni – obróbka strumieniowa SA1/2, powierzchnia bez 

zanieczyszczeń tłuszczu, kurzu, 

• wykonanie powłok ochronnych, 

• 2 x warstwa podkładowa farba ftalowa przeciwrdzewna miniowa 60% gr 50μm, 

• 1 warstwa nawierzchniowa emalia chlorokauczukowa chemoodporna gr 20 μm, 

• śruby zabezpieczać przez cynkowanie ogniowe. 

b). prace montażowe: 

• uzupełnienie ewentualnych uszkodzeń powłoki wynikłych w transporcie i 

podczas montażu (komplet warstw), 

• 3 warstwy emalii chlorokauczukowej chemoodpornej gr 20 μm, 

Każda z wykonywanych warstw musi mieć inny kolor, warstwa wierzchni zgodnie z 

życzeniem Inwestora. 

Konstrukcja nie wymaga zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Podczas malowania zachować przepisy BHP. 

 

Kontrola jakości robót. 

Kontroli podlegają: 

• zgodność charakterystyki materiałów z Dokumentacją Projektową, 

• szczelność pokrycia, jakość połączeń, 

• zamocowanie rynien, rur spustowych, sprawdzenie spadków, 

• sposób ułożenia blachy, 

• szczelność, sposób ułożenia folii dachowej, zakłady, 

• obróbki blacharskie, zgodność z dokumentacją, rodzaj materiału, sposób 

wykonania. 
 

Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 

towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 

użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
 

Odbiór robót. 

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Odbiór 

częściowy powinien obejmować sprawdzenie; podłoża, jakości zastosowanych 

materiałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładność 

wykonania obróbek blacharskich i ich połączeń. 

Odbiór częściowy powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 

 

Odbiór podłoża 
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Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 

suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie 

równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 

miedzy - sprawdzana powierzchnia a łatą, nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 

Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 

w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• podłoża (deskowania i łat), 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po 

deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 

obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych 
 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych. 

 

 

19. WWIOR-08 – Tynkowanie, 
 

Przedmiotem niniejszych WWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z tynkowaniem dla Kontraktu pn. „Przebudowa i rozbudowa 

gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach 

wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem”.  
 

Materiały. 
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Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tynków zewnętrznych i wewnętrznych 

wg zasad niniejszym PFU są: 

• tynk mineralny, 

• tynk żywiczny, 

• zaprawa wapienna M 4, 

• emulsja gruntująca,  

• podkładowa masa tynkarska 

• kątownik aluminiowy ochronny, 

• zaprawa gipsowa szpachlowa, 

• cement portlandzki z dodatkami 25, 

• zaprawa cementowo wapienna M 15, 

• wapno suchogaszone, 

• siatka z włókna szklanego, 

• piasek do zapraw, 

• woda. 

 

Woda (PN-EN 1008:2004). 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 

rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

Piasek (PN-EN 13139:2003). 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 

przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować 

piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 

+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
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powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 

w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zaprawa 

cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz 

cementu. 

Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN- 90B/-14501. 

 

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać 

wymaganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące 

wymagania: 

• wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej 

masy) nie mniej niż 5 Mpa, 

• odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy 

spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%, 

• początek wiązania po 30-60 min. 

• gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać 

odchyleń od wymagań normy. 

 

Transport. 

Transport powinien zapewniać: 

• stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 

• zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 

• kontrolę załadunku i wyładunku, 

Materiały należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 

przetaczaniem w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym.  

 

Wykonanie robót. 

Ogólne zasady wykonywania tynków. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych 

temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane 

tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 

dwie godziny dziennie. 

 

Przygotowanie podłoży. 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża 

pod tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na 

podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także 
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aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac 

budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie 

rys). Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej 

powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: 

• równe, 

• nośne i mocne, 

• wystarczająco stabilne, 

• jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

• szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 

• wolne od wykwitów, 

• nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

Wykonawca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące 

wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek 

oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 

 

Sprawdzenie podłoża pod tynk. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości 

powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. 

Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 

Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego 

przedmiotu. Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby 

zwilżania. Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. 

Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary 

mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt 

wystające przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być 

większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić 

najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki 

wstępnej). Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające 

przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to 

zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia 

szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę 

powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną 

metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą 

przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości 

muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 

 

Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby 

prawidłowo ocenić podłoże pod tynk. Podane wymagania dotyczące podłoża pod tynk 

muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków 

(narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) 



„Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem” 

-107- 

 

mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia 

prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub tez stać się przyczyną 

późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej 

musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio 

dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. 

- Wpływ warunków pogodowych. 

Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do 

wszystkich warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają 

ograniczone zastosowanie. 

- Ciepłe warunki pogodowe. 

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący 

wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może 

być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub 

obudowanie tynkowanej powierzchni. 

Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków 

pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza 

ryzyko powstawania rys. 

- Zimne warunki pogodowe. 

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec 

zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek 

zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać 

tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodują jego niedostateczną wytrzymałość. 

Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy 

temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, 

przyczepności tynku i inne. Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych 

zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku 

jest wyższa niż +5° C. Narzuconą warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem 

do czasu stwardnienia i wyschnięcia. Należy pamiętać, ze w przypadku określonych 

tynków konieczne może być zachowanie wyższych temperatur minimalnych. 

Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku  

- Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych 

oraz cementowych. 

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego 

stosować specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym 

składzie, często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie 

z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące 

pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub 

koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 

- Szlamy zwiększające przyczepność. 

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. 

Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie 

zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie 
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nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega 

osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca 

metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 

 

Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych. 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 

-Wyznaczenia powierzchni tynku. 

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się, co 1,5m wzdłuż 

długości i wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i 

wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z 

zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic 

przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać 

prowadnice drewniane lub stalowe.  

-Wykonanie obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 

nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy 

cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia 

stożka. 

-Wykonanie narzutu. Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim 

stwardnieniu obrzutki i skropleniu je wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 

mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po 

naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach 

wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

-Wykonanie gładzi. 

gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 

prześwicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i 

mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po 

stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od 

rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go 

wodą za pomocą pędzla. 

 

Wykonanie gładzi gipsowych. 

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą 

gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy 

sukcesywnie wygładzać. Zaleca się aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże 

ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, 

wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową 

nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do 

siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym 

lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko 

zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty prac masy zależy od chłonności podłoża, 

temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy 

unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą 

wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np.  

tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed 
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malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować 

preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się 

powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 

 

Kontrola jakości robót. 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 

m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm 

na 1 m i nie większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m. 

 

Odbiór robót. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 

ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami. W tym przypadku 

Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 

wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. Z odbioru robót należy 

sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do dziennika 

budowy. 

 

 

20. WWIOR-09 – Roboty malarskie 
 

 

Materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót malarskich wg zasad niniejszego 

PFU są między innymi: 

- farba emulsyjna, 

- farba silikonowa, 

- farba olejna nawierzchniowa, 

- farba olejna do gruntowania, 

- rozcieńczalnik, 

- benzyna do lakierów. 

 

Farby budowlane gotowe. 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz 

posiadać ocenę higieniczną PZH. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie można 

stosować zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 

przez ITB. Parametry techniczne dla farb, wydajność i czas schnięcia zgodnie z kartą 

techniczną producenta. Wskazówki BHP i p.poż. zgodnie z kartą techniczną 

producenta. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny 

lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w 

temperaturze min. +5°C. 

 



„Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem” 

-110- 

 

Rozcieńczalniki. 

Rozcieńczalniki dla poszczególnych rodzajów farb powinny być przygotowane zgodnie 

z instrukcja producenta farby i odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy 

techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz 

zakresem ich stosowania. 

 

Środki gruntujące. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

• na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną woda w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985). 

 

Wykonanie robót. 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 

przeznaczoną do malowania. Naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 

szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Malowanie konstrukcji 

stalowych można wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich 

elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 

Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 

- rodzaju podłoża, 
- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich), 
- miejsca i warunków malowania. 
 

 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej, iż +5°C ( z 

zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i 

nie wyższej niż +22°C. Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić 

zalecenia technologiczne producenta farb. Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny 

być wykonywane w okresie zimowym. Powierzchnie elementów lub konstrukcji 

betonowych i żelbetowych powinny być: 

• oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i 

chropowatość betonu usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowanie, 

• gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy 

stalowe wystające z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny 

być zabezpieczone przed rdzą farba antykorozyjną, 

• większe ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz 

inne niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementową, co najmniej z 

14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni i jej 
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szorstkość w naprawianych miejscach odpowiadała równości otaczającej 

powierzchni, 

• inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez 

zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodą z dodatkiem detergentów i następnie 

spłukanie czystą wodą. 

Podłoża tynkowe powinny: 

• pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla 

tynków zwykłych lub pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być 

odpowiednio przygotowane, 

• wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane  

przez wypełnienie zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych – 

zaprawą gipsową, dla pozostałych podłoży – zaprawą cementową lub 

cementowo-wapienną, 

• · powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, 

tłuszcze itp.) chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od 

zbrojenia podtynkowego oraz osypujących się ziaren piasku, 

• nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane 

zależnie od zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 

Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 

plam i odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną 

bawełnianą lub wełnianą. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla. 
 

Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, 

ślady pędzla i odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej 

rodzajowi faktury pokrywającego podłoża. Powłoki nie powinny się ścierać przy 

potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub 

połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub 

zagłębień w miejscach wbicia gwoździ. Przy zastosowanej powłoce malarskiej w 

zależności od producenta należy ściśle przestrzegać wytycznych technologii 

wykonywania robót malarskich, opracowanych przez producenta. 

 

Kontrola jakości robót. 

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

• sprawdzenie wsiąkliwości, 

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

• sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod 
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malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 

nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

 

Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 

• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

• dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 

uderzenia, 

• sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z 

odpowiednimi normami  państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

Odbiór robót. 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach lub świadectwach. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farb, jednolitej barwy, braku prześwitu i dostrzegalnych 

skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, śladów 

pędzla. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, sprawdzenie odporności na 

zarysowanie, sprawdzenie przyczepności podłoża i odporności powłoki na zmywanie. 

Wyniki odbioru materiałów i robót powinny być wpisane każdorazowo do dziennika 

budowy. 

 

21. WWIOR-10 Roboty izolacyjne. 
 

Materiały. 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych muszą odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki 

Budowlanej dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 

stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie można 

stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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Do izolacji pionowej należy stosować emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej 

ław fundamentowych papę asfaltową na lepiku, do izolacji posadzek na gruncie folię 

izolacyjną budowlaną grubości 0,9 mm, do izolacji stropodachu folię izolacyjną o 

przepuszczalności pary wodnej 2,0 – 2,5 g/m2/dobę. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót izolacyjnych wg zasad niniejszego 

PFU są między innymi: 

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa, 

- papa termozgrzewalna podkładowa, 

- roztwór asfaltowy do gruntowania, 

- styrodur 

- dysperbit, 

- masy bitumiczne, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych 

substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko 

wilgotnych podłożach, do gruntowania pod warstwy rozpuszczalnikowych powłok 

bitumicznych i papy termozgrzewalne.  

- płyty z wełny mineralnej 

- folia polietylenowa, 

- folia paroprzepuszczalna 

- styropian 
 

Papa termozgrzewalna podkładowa ( PN-B-27618:1991 ). 

Papa termozgrzewalna podkładowa jest produkowana na osnowie z włókien szklanych 

powleczonym asfaltem modyfikowanym elastomerami (SBS). Powierzchnia 

zewnętrzna pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralna, strona spodnia 

zabezpieczona łatwotopliwa folia z tworzywa sztucznego. 

Parametry techniczne: osnowa: welon z włókna szklanego 80 g/m2; masa powłokowa: 

asfalt modyfikowany SSBS, wypełniacz; siła zrywająca wzdłuż : min. 300 N; siła 

zrywająca w poprzek : min. 200 N; wydłużenie względne wzdłuż : do 2 %; wydłużenie 

względne w poprzek : do 2 %; odporność na zginanie na zimno : do - 20 stopni 

Celsjusza; odporność na wysoka temperaturę: + 100 stopni Celsjusza. Papę należy 

kleić do podłoża metoda zgrzewania. Papę należy chronić przed  zawilgoceniem i 

przed działaniem promieni słonecznych. Papę przechowuje się w jednej warstwie w 

pozycji stojącej, zabezpieczonej przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 
 

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia ( PN-B-27618:1991 ). 

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów 

modyfikowanych elastomerami (SBS). Osnowę stanowi tkanina szklana o wysokiej 

wytrzymałości na rozerwanie. Powierzchnia zewnętrzna pokryta jest gruboziarnista 

posypka papowa, wzdłuż jednego brzegu wstęgi papy znajduje sie pas masy 

asfaltowej nie pokryty posypka, lecz pasem folii z tworzywa sztucznego. Strona 

spodnia jest zabezpieczona łatwopalną folia z tworzywa sztucznego. Parametry 

techniczne: osnowa: tkanina szklana 200 g/m2; masa powłokowa: asfalt 

modyfikowany SSBS, wypełniacz; siła zrywająca wzdłuż: min. 900 N; siła zrywająca w 

poprze: min. 900 N; wydłużenie względne wzdłuż: do 2 %; wydłużenie względne w 
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poprzek: do 2 %; odporność na zginanie na zimno: do - 20 stopni Celsjusza; odporność 

na wysoka temperaturę: + 100 stopni Celsjusza. 

Papę należy kleić do podłoża metoda zgrzewania lub można mocować także 

mechanicznie. Papę należy chronić przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni 

słonecznych. Papę przechowuje się w jednej warstwie w pozycji stojącej, 

zabezpieczonej przed przewracaniem się i uszkodzeniem 

 

Płyty  

Płyty styropianowe winny spełniać wymogi normy PN-B-20130/Az1:2001. 

Do wykonania izolacji należy stosować styropian o w odmianie FS – samogasnacej – 

zawierającej środki obniżające palność. Płyty styropianowe nie powinny reagować 

chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym, jakie można spotkać na placu 

budowy, nie zawierać żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, być odporne 

również na działanie wszelkiego rodzaju kwasów, na starzenie. Niegnijący w 

wilgotnym środowisku, zachowujący swoje właściwości fizyczne, kształt i wymiar, nie 

chłonąc wilgoci. Stosowane wyroby winny być wykonane zgodnie z wymogami z 

obowiązującymi normami, winny posiadać aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczające 

je do stosowania. 

 

Transport. 

Transport powinien zapewniać: 

• stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 

• zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 

• kontrolę załadunku i wyładunku, 

Materiały należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 

przetaczaniem w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

 

Wykonanie robót. 

Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), wyczyszczone, 

odtłuszczone i odkurzone. Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny. 

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym 

niż 3 cm lub sfazowane pod katem 45 st. na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm 

od krawędzi. W przypadku powierzchni odwadniających w pomieszczeniach mokrych 

spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej powinny być nie mniejsze niż 1,5%. Przy 

gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 

5%. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 

niż +5 st. C. Podczas wykonywania prac należy stosować się ściśle do zaleceń 

producenta materiału uszczelniającego, zarówno do ilości warstw, jak i ich grubości. 

 

Izolacje przeciwwilgociowe. 

Przygotowanie podkładu. 
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Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, 

czysta, odtłuszczona i odpylona.  

 

Gruntowanie podkładu. 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu 

podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki 

gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 

5°C. 
 

Izolacje termiczne pionowe. 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać 

na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 

Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. Przy wykonywaniu ocieplenia 

ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. 

Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie 

wykonać drugą warstwę ściany. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy 

chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

 
Izolacje termiczne poziome. 
Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste. Ułożenie 

termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji nośnej ścian 

i dachu Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. Płyty izolacyjne 

powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je 

mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie 

wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć 

jednakową grubość. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w 

temperaturze dodatniej. Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, 

aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią 

pochodzącą z innych źródeł. 

 
Izolacje papowe 
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 

powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem 

między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Izolacje przeciwwilgociowe 

przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na 

niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na 

sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. Do klejenia pap asfaltowych należy 

stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 
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Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. Szerokość 

zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 

przesunięte względem siebie. 

1. Izolacja pionowa z emulsji asfaltowej. 

Izolacje należy wykonać emulsją asfaltową na zimno. Pierwsze dwie warstwy należy 

wykonać z emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej. Przy 

gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie może przekraczać 5%. 

Każda następna warstwę można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy 

poprzedniej. Izolacja musi być połączona z izolacja poziomą ścian. 

2. Izolacja ław fundamentowych Izolacje ław fundamentowych należy wykonać z 2 

warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco, przyklejonych do podłoża i 

sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Grubość 

warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0 – 1,5 mm. Szerokość 

zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. 

Izolacja powinna wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony ściany (po  tynkowaniu). 

3. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych przed agresywnym 

działaniem gruntu i wody gruntowej. Izolację należy wykonywać ściśle wg rozwiązań 

zawartych w projekcie a poszczególne warstwy izolacji wykonywać na podstawie  

instrukcji producenta. 

4. Izolacje z folii z tworzyw sztucznych posadzek na gruncie 

Izolację przeciwwilgociową należy wykonywać jako jednowarstwową z folii izolacyjnej 

budowlanej grubości 0,9 mm Folię należy łączyć na zakłady szerokości 3 – 5 cm, 

zakłady należy zgrzewać lub spawać. 

5. Izolacja z folii paroizolacyjnej stropodachu Izolację należy wykonać z folii 

paroizolacyjnej o przepuszczalności pary wodnej 2,0-2,5 g/m2/dobę. Folię należy 

układać jednowarstwowo bezpośrednio na stropie. 

6. Izolacje i wykładziny chemoodporne 

Izolację należy wykonywać ściśle wg rozwiązań zawartych w projekcie a poszczególne 

warstwy izolacji wykonywać na podstawie instrukcji producenta. 

7. Izolacje szczelin dylatacyjnych zbiorników  

8. Izolacje systemowe wewnętrznych ścian zbiorników, komór, koryt 

W obiektach zbiornikowych, komorach wypełnionych ściekami i korytach  powierzchnie 

betonowe należy zabezpieczyć powłokom ochronną kompozytową na bazie żywic i 

specjalnie dobranych polimeru wysokiej jakości o grubości warstwy 3mm. 

Powierzchnie przed wykonywaniem izolacji należy oczyścić za pomocą piaskowania 

lub hydropiaskowania. Następnie oczyszczone podłoże należy nasączyć kapilarnie 

woda (jeżeli zastosowany system przewiduje). Na tak  przygotowane podłoże należy 

nanieść szczotką lub wałkiem taką ilość warstw aby osiągnąć grubość powłoki 3 mm. 

Każdą następną warstwę nanosimy po stwardnieniu poprzedniej, tj. po ok. 16-72 

godzin. Dla uzyskania gładkiej powierzchni należy używać stalowej packi. W związku 
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z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy przed 

zakupem specjalistycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić rodzaj 

materiału z Inżynierem a przy wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do zaleceń 

producenta. Przy wyborze środka należy zwrócić uwagę głównie na: 

• funkcje, jakie ma spełniać powłoka, 

• zalecany przez projektanta sposób penetracji środka, 

• warunki w jakich środki będą stosowane - materiały kontaktowe, temperatury, 

• rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja, 

• sposób przygotowania powierzchni, 

• stopień wodoprzepuszczalności, 

• przyczepność powłoki do podłoża - wg PN-92/B-01814. 

 
Wymagania szczegółowe prowadzenia robót 

Roboty izolacyjne wykonujemy, kiedy spełnione są następujące warunki pogodowe: 

• kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz 

wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe (roboty na zewnątrz) oraz kiedy 

temperatura otoczenia nie est niższa niż +5 °C, 

• roztwór asfaltowy do gruntowania można stosować przy temperaturze poniżej 

+5oC, jednak nie niższej niż 0°C. 

Sztywność podkładów: 

• podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne. Wytrzymałość 

podkładów na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 90 kG/cm2. 

• jako podkład pod izolację może służyć beton wyrównany i zatarty packą 

drewnianą lub tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem 

uszczelniającym lub bez. 

Wszelkie załamania powierzchni powinny być zaokrąglone promieniem 3 do 5 cm oraz 

winny być wyrobione wymagane spadki podłoża. 

Powierzchnie podkładów: 

• powierzchnie podkładów powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. 

Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie mniejsze niż 

2 mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niż 2 mm 

należy zaszpachlować kitem asfaltowym wg PN-74/6-30175 Kit asfaltowy 

uszczelniający, 

• podkład powinien być w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania 

do gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja 

anionowa, podkład może być wilgotny, 

• styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) powinny być zaokrąglone. 

Promień zaokrąglenia powinien być nie mniejszy niż 3.0 cm. Spadki podkładu w 

kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami 

dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsze niż 1 %. 

 

Kontrola jakości robót. 
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Kontrolą jakości robót należy objąć cały proces wykonywania izolacji. Kontrola 
powinna obejmować: 

• badanie materiałów po dostarczeniu ich na budowę, 

• badanie podkładu pod izolację poprzez, sprawdzenie wytrzymałości, równości, 

czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 

• rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 

zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowości osadzania wpustów 

itp), 

• sprawdzenie poprawności spadków podłoża, 

• sprawdzenie prawidłowości zagruntowania podkładu, 

• badanie każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych poprzez, 

sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

• sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroży miejsc przenikania 

przewodów i innych elementów przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc 

wrażliwych na przecieki. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 

z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być 

on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

Odbiór robót. 
Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty izolacyjne 

należy uznać jako wykonane prawidłowo zgodnie z normą PN-69/B-10260 Izolacje 

bitumiczne. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót 

izolacyjnych lub ich część nie spełniającą wymagań należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami normy; w tym przypadku wykonawca obowiązany jest doprowadzić 

izolacje do stanu odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do 

ponownego odbioru. Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz 

sporządzić odpowiedni wpis do dziennika budowy. 

 

22. WWIOR-11 Podłoża i posadzki. 
 

Przedmiotem niniejszych WWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie wykonania posadzek i podłoża dla Kontraktu pn. „Przebudowa i 
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rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 

Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem”.  

 

Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek wg zasad niniejszego PFU są 
miedzy innymi: 

• płytki gresowe antypoślizgowe, 

• płytki gresowe ryflowane, 

• zaprawa spoinująca, 

• beton B-20, 

• beton B-25, 

• beton B-30, 

• zaprawa cementowa M12, 

• zaprawa cementowa M80, 

• roztwór asfaltowy do gruntowania, 

• kit trwale plastyczny. 
 

Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej Eś3% 

Grupa B l. 

- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 3%<Eś6%. 

Grupa B Ha. 

- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 6%<Eś10%. 

Grupa B llb. 

- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E>10%. 

Grupa B III 

 
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania 

PN-EN 2004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania 

muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

 
Woda. 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 

stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 

budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być 

stosowana wodociągowa woda pitna. 

 
Transport. 
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Transport powinien zapewniać: 

• stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 

• zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 

• kontrolę załadunku i wyładunku,  

 

Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót betonowych. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 
206- 1:2003 i PN- 63/B- 06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu  
zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 

Wykonanie deskowania. 
Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania 

dostarczoną przez dostawcę deskowania oraz zapewniać sztywność i niezmienność 

układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w 

sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą 

betonową sprawdzić szczelność deskowania, aby wykluczyć wyciek zaprawy i 

możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 

obficie polane wodą.  

 
Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 

gwarantujących otrzymanie betonu z atestem. 
 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe  ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy 

mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach 

i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 

cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową 

należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości 

większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
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Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie 

wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. Podczas zagęszczania wibratorami 

wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i 

przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmować 

powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie 

oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość 

ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. Czas zagęszczania 

wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sekund. Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle 

od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. 

Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe 

pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.  

 
Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 

po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się 

kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z 

powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie 

kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 

betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to 

czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 

należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 

betonu.  

 

Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom 

technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 
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wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 

przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 

potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu, 

• badanie mieszanki betonowej, 

• badanie betonu. 

 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 

15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 

betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz 

zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 

dni. 

 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 

MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 

osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

Pielęgnacja betonu. 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 

wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających 

wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 

warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania 

odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu 

powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu 

elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

 

Okres pielęgnacji. 
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Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

 

Usuwanie deskowań i stemplowań. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. Polecenie całkowitej rozbiórki 

deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie wyników badania 

wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 

najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

 
Wykańczanie powierzchni betonu. 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 

między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są 

dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu 

min. 2,5cm,  

• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie 

większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,  

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje 

powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i 

wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 

czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

• braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków 

i porów, 

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i 

lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

Wykonanie podbetonu. 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 

względem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, 

czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły 

z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
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Ogólne zasady wykonywania posadzek ceramicznych. 

• okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą 

wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W 

pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 

wytrzymałego podłoża. 

• podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub 

otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

• bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z 

grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

• elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, 

gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone 

w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

• temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna 

wynosić, co najmniej +5°C. 

• dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub 

pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni 

okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

• powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe 

płaszczyzny. 

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu 

odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem 

wykładziny. Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę 

klejową pacą zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki 

mogły być naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy 

nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać 

pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 

Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z 

zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, 

na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w 

spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni 

należy wykonać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W 

końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate 

gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho. Na krawędziach zewnętrznych oraz przy 

zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil 

powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W 

narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 

 
Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót. robót ma na celu osiągnięcie założonego celu – prawidłowego, 

zgodnego z dokumentacją i normami wykonania posadzek z płytek. Należy 

przeprowadzić następujące badania: 

• badanie zgodności z dokumentacją techniczną, 

• badanie materiałów, należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i załączonych (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych 
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materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie 

można używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich 

jakość, 

• badanie podkładów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 

dokumentów stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz obowiązującą normą 

 

Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych, 

• badanie posadzki powinno obejmować prawidłowość wykonania powierzchni, 

prostoliniowość spoin, związania posadzki z podkładem, grubości spoin i ich 

wypełnienia, wykończenia posadzki. Związanie posadzki z podkładem należy 

przeprowadzić przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym. 

Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z 

podkładem 

• grubość i spadki podłoży, szczeliny dylatacyjne, 

• grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne, 

• wygląd zewnętrzny i wykończenie posadzki,  

•  

• zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 

• przygotowanie podłoża pod okładziny, 

• połączenie okładziny z podłożem, 

• jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni, 

• dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami. 
 
Odbiór robót. 
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 

• wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, równości za 

pomocą łaty kontrolnej, 

• odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty 

kontrolnej i poziomnicy, 

• połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 

• prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, 

dylatacji, 

• prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. 

pomiar, 

• odchyleń od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin. 

 

23. WWIOR-12 Zieleń. 
 

Przedmiotem niniejszych WWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zielni dla Kontraktu pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i 

wyposażeniem”.  
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Nazwy i kody. 
CPV 45112710-5 
 

Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy urządzaniu terenu i zieleni wg zasad niniejszego PFU 

są miedzy innymi: 

• ziemia żyzna lub kompostowa, 

• azofoska, 

• krzewy iglaste, 

• drzewa iglaste, 

• nasiona traw, 

• liście. 

 
Transport. 
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. 
 
Wykonanie robót. 
Całą powierzchnię terenu poza utwardzeniami i powierzchnia zabudowaną 

przeznacza się na tereny zielone. Prace ziemne polegają na rozścieleniu ziemi 

urodzajnej (na ukształtowanej powierzchni terenu) – humusu warstwą grubości 20 cm, 

w tym celu można wykorzystać istniejąca warstwę, którą w trakcie prac 

fundamentowych i drogowych należy zdjąć i zgromadzić na pryzmie. Warstwę gleby 

należy spulchnić powierzchniowo, a po rozsianiu trawy uwałować. 

Urządzenie terenu i zieleni: 

• roboty ziemne polegają na dokładnym wyrównaniu uprzednio ukształtowanego 

terenu oraz dowiezieniu i rozścieleniu ziemi urodzajnej warstwą grubości 20 cm, 

• uprawa i nawożenie z wybraniem zanieczyszczeń, 

• założenie trawnika siewem bez dodatkowego nawożenia gleby płytkim 

spulchnianiem gleby, wysianiem, przykryciem, uwałowaniem nasion. 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować 

się 2 do 3 cm nad terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany. 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z 

kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

• przed siewem nasion trawy ziemie należy wałować wałem gładkim, a potem 

kolczatką lub zagrabić, 

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2 

chyba, że instrukcja przewiduje inaczej. 

• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m~7 chyba, że 

instrukcja przewiduje inaczej. 
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• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania 

wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już 

nie stosować wału gładkiego, mieszanka nasion trawnikowych może być 

gotowa lub wykonana wg składu podanego w instrukcji. 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 

• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby 

wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 

12 cm, 

• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z l-

miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków 

klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), koszenia 

trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 

regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, 

należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, chwasty trwałe w pierwszym 

okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu 

należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 

założenia trawnika. 

 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
Pora sadzenia - jesień lub wiosna, Miejsce sadzenia - musi być wyznaczone w terenie, 

zgodnie z dokumentacją. 

Dołki pod drzewa i krzewy 

• średnicy 0.5 m i głębokości 0.5 m dla krzewów, 

• średnicy 0.7 m i głębokości 0.7 m dla drzew karłowatych, 

• zarobienie dołów gliną twardo-plastyczną warstwą grubości 10 cm, 

• doły do projektowanej niwelety zasypać ziemią urodzajną. 

 

Rośliny sadzić 5 cm głębiej jak rosły w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie 

utrudnia prawidłowy rozwój rośliny. Korzenie złamane i uszkodzone przed sadzeniem 

przyciąć. Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, 

uformować miskę i podlać.  

Pielęgnacja po posadzeniu. 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

• podlewaniu, 

• odchwaszczaniu, 

• nawożeniu, 

• usuwaniu odrostów korzeniowych, 

• poprawianiu misek, 

• okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

• rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
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• wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

• przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne 

i formujące). 

Po zakończeniu budowy z powierzchni terenu zebrać zanieczyszczenia i wywieźć na 

składowisko. 

 
Wymagania dotyczące wycinki drzew i krzewów 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym na etapie 

sporządzania Dokumentacji Projektowej wszystkich kolizji z drzewami. Wykonawca 

będzie unikać kolizji z drzewami a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, 

dla którego nie ma innego, racjonalnego wyboru. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne dotyczące wycinki i 

przesadzania drzew i krzewów. 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 

zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie 

uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie 

projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. 

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta 

będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie 

materiały pozyskane w ramach wycinki drzew pozostają własnością Wykonawcy, który 

w porozumieniu z Inżynierem podejmuje ostateczną decyzje o sposobie ich 

zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. 

załadunek, transport, opłaty za składowanie i 

utylizację) ponosi Wykonawca. 

 

Kontrola jakości robót. 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu: 

• wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 

• zaprawienia dołków ziemia, urodzajną, 

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu 

korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-

67023, 

• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

• odpowiednich terminów sadzenia, 

• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

• wymiany chorych uszkodzonych suchych i zdeformowanych drzew i krzewów 

• zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów oraz trawników dotyczy: 

· zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją, 
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• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z 

dokumentacją, 

• wykonania misek przy drzewach i krzewach jeśli odbiór jest na wiosnę lub 

wykonaniu kopczyków jeżeli odbiór jest na jesieni, 

• prawidłowości osadzenia palików do drzew, przywiązania do nich pni drzew 

(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone), 

• jakości posadzonego materiału, 

• rozścielenia ziemi urodzajnej, 

• wykonania trawników. 

 
Odbiór robót. 
Odbiór robót musi być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót. 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli 

materiałów i robót. 

Odbioru zieleni dokonuje nadzór na podstawie wyników badań. 

W przypadku stwierdzenia wad, nadzór ustali zakres wykonania robót poprawkowych 

lub poleci wyminę wadliwie wykonanych prac według zasad określonych w niniejszym 

PFU. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym 

z nadzorem. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją i wymaganiami 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Normy związane 

PN-83/R-04150; Zmiany BI 7/88 poz. Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia. 

PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 

PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
 

 

24. WWIOR-12 – Roboty drogowe 
 

1. Przedmiot WWIORB 

Przedmiotem niniejszych WWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót drogowych dla Kontraktu pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach wraz z 

infrastrukturą techniczną i wyposażeniem”.  

Kod CPV wg słownika zamówień: CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 

Wstęp 

WWIORB stanowią integralną część Wymagań Zamawiającego i są stosowane jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych 

Kontraktem i opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Jeżeli w WWIOR nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty składowej 

uwzględnionej w pozycji Wykazu Cen, należy wykonać ją zgodnie z odpowiednimi 
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przepisami branżowymi wymienionymi w pkt. „Przepisy Związane” dla właściwych 

WWIOR.  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego należy traktować jako odniesienie do 

wykonania Dokumentacji Projektowej oraz Robót wymienionych w PFU. 

 

Zakres robót objętych WWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIOR dotyczą zasad prowadzenia prac przy 

realizacji robót drogowych związaną z przywróceniem pasa drogowego do stanu 

poprzedniego (sprzed robót), budowy dróg tymczasowych związanych z 

prowadzeniem robót objętych niniejszym Kontraktem i odbudowę nawierzchni dróg, 

powierzchni utwardzonych i chodników wraz z przygotowaniem podbudów (podłoża 

gruntowego) oraz odbudową krawężników, obrzeży, elementów oznakowania.  

Elementy jezdni, powierzchnie utwardzone, chodniki zostaną odbudowane według 

projektów opracowanych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez administratora 

pasa drogowego i Inżyniera.   

W pierwszej kolejności wbudowaniu podlegać będą materiały z rozbiórki, 

nieuszkodzone, przeznaczone do ponownego wbudowania. W przypadku, gdy 

materiał po rozbiórce nawierzchni drogowych nie nadaje się do ponownego użytku, 

należy go zastąpić materiałami wymienionymi w niniejszych WWIOR i stosując się do 

zamieszczonych w nich warunków wykonywania robót. 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania robót drogowych obejmuje: 

 

Roboty przygotowawcze: 

1) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, prace pomiarowe. 

2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 

3) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 

projektem. 

4) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 

5) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną.  

6) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym wg zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu. 

7) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 

 
Roboty zasadnicze: 

1) Odbudowa polegająca na wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża, 

2) Odbudowa polegająca na wykonaniu warstwy podsypkowej (odsączającej i 

odcinającej), 

3) Odbudowa polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie, 

4) Odbudowa polegająca na osadzeniu obrzeży betonowych chodnikowych, 

5) Budowa polegająca na osadzeniu krawężników betonowych drogowych, 

6) Budowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
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7) Odbudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-

asfaltowych, betonu asfaltowego. 

8) Budowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z płyt chodnikowych, 

9) Odbudowa polegająca na odtworzeniu poboczy dróg, 

10) Odbudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni gruntowych ulepszonych, 

11) Odbudowa polegająca na odtworzeniu oznakowania poziomego i pionowego. 

 
Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 

1) Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, prób, 

odbiorów. 

2) Uprzątnięcie terenu budowy. 

 
Uwaga: W przypadku uszkodzenia nawierzchni/terenu poza pasem prowadzonych 

robót, Wykonawca jest zobowiązany do jej odtworzenia do stanu nie gorszego niż 

pierwotnego na własny koszt uzyskując przy tym aprobatę Inżyniera. 
 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WWiOR) i postanowieniami 

Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWIOR-00 „Wymagania ogólne”. Ponadto: 

 

• Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

• Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z 

cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 

ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

• Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 

wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 

warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

• Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu 

równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

• Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny 

rozproszonego asfaltu w wodzie. 

• Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, 

cementu i wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów 

lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, 

zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

• Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki 

dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

• Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o 

określonym składzie i uziarnieniu.  

• Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 

asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

• Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do 

wykonania betonu przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu 
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• Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana 

z kostek kamiennych. 

• Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do 

ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt 

podłoża jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie, wyrównany i odpowiednio 

ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 

• Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 

przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego. 

• Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające 

jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie 

przeznaczonych do komunikacji. 

• Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone 

do budowy chodników dla pieszych. 

• Płyty drogowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 

ciągów jezdnych (dróg tymczasowych). 

• Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia 

warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

• Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza 

w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 

 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

WWIOR – „Wymagania Ogólne”. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania 

będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym 

czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 
Tłuczeń  

Kruszywo z żużla pocynkowego o uziarnieniu 0-31,5 i 0-63 mm zgodnie z normą PN-

S-02205:1998 stosowane w budownictwie komunikacyjnym do wykonania nasypów 

dróg niezależnie od obciążenia ruchem,  łącznie z warstwami o podwyższonej 

nośności, warstwami wzmacniającymi i mrozoochronnymi (podbudowy pomocnicze 

wg PN-87/S-02201) oraz robót niwelacyjnych w budownictwie kubaturowym i wymiany 

gruntów słabonośnych. 

• Mieszanka kruszywa dolomitowego o uziarnieniu 0 - 63, 0-31,5 mm spełniające 

wymagania normy PN-S-06102:1997 i PN-B-11112:1996 jako mieszanka 

kruszywa łamanego z przeznaczeniem do wykonania podbudów zasadniczych 

stabilizowanych mechanicznie, niezależnie od kategorii obciążenia ruchem. 



„Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem” 

-133- 

 

• Kruszywo bazaltowe i granitowe jako „niesort” o uziarnieniu 0-31,5 i 0-63 mm do 

budowy nawierzchni drogowych i kolejowych wg PN-EN 13043:2004 – „Kruszywa 

do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.  

• Kruszywo łamane 8,4 - 31,5 mm klinowane klińcem kamiennym i miałem wg PN-

84/S 96023. 

 

Cement  

Cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-EN-197-1:2002. 

 

Woda  

Woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, 

spełniająca wymagania PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja 

pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
 

Piasek i żwir  

Kruszywa mineralne określone w  PN-EN 13043:2004 i spełniające następujące 

wymagania:  

• zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %,  

• zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %,  

• zawartość części organicznych – poniżej 1 %,  

• wskaźnik piaskowy od 20-50 (WP).  
 

Chudy beton  

Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6-9 MPa, 

zgodna z  PN-EN 206-1:2003.  
 

Elementy betonowe  

Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla 

budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny z 

projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% wg 

wykazu:   

• kostka brukowa grubości 6 i 8 cm,  

• krawężnik drogowy 15 x 30 cm,  

• obrzeże chodnikowe 6 x 20 cm i 8 x 30 cm, 

• płyty drogowe ażurowe 100 x 75 x 12,5 cm, 

• płyty drogowe pełne 300 x 150 x 15 cm, 

• płyty chodnikowe 50x50x5 cm. 

 
Kostka brukowa 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę 

– IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=480668&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=477271&page=1
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odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku 

wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 

procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 

dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 

• długość i szerokość ± 3,0 mm, 

• grubość ± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

• 50 MPa, dla klasy „50", 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze 

NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być 

spełnione jednocześnie następujące warunki: 

• próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie 

zamrażanych, 

• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych 

nie powinno być większe niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie 

powinna przekraczać wartości: 

• 3,5 mm, dla klasy „50", 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 

powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić 

nie mniej niż 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam 

i ubytków betonu. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a 

krawędzie kostek równe i proste, a tekstura  i  kolor powierzchni  licowej  powinny  

być jednorodne, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:  

• 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm,  

• 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

 

Krawężniki betonowe drogowe ścięte o wym. 15x30cm gat. I 

W przypadku krawężników betonowych odtwarzanych, jeśli w WS przewidziano, do 

wykonania (odtworzenia) należy wykorzystać krawężniki pozyskane z wcześniejszej 

rozbiórki, zakwalifikowane do ponownego wbudowania. 

Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a" 15x30cm: 

• długość 100cm, 

• szerokość 15cm, 

• wysokość 30cm, 

• promień 1cm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 

• dla wymiaru l (długość) - ± 8mm, 
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• dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) - ± 3mm, 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 

betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i 

proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla 

gat. I, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości: 

• wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników - 2mm, 

• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) - niedopuszczalne, 

• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe 

powierzchnie:  

- liczba maksymalna - 2 

- długość maksymalna - 20mm,  

- głębokość maksymalna - 6mm, 

 
Obrzeża betonowe o wym. 6x20cm i 8x30cm gat. 1 

Obrzeża muszą odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01. 

Wymiary obrzeży 8x30cm: 

• długość 75cm lub 100cm, 

• szerokość 8cm, 

• wysokość 30cm, 

• promień 3cm.  

Wymiary obrzeży 6x20cm: 

• długość 75cm lub 100cm, 

• szerokość 6cm, 

• wysokość 20cm, 

• promień 3cm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 

• dla wymiaru l (długość) - ± 8mm, 

• dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) - ± 3mm, 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne 

wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. 1 nie powinny 

przekraczać wartości: 

• wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 

• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) - niedopuszczalne, 

• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 

- liczba maksymalna - 2, 

- długość maksymalna - 20mm, 

- głębokość maksymalna - 6mm. 

 
Płyty drogowe 
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Płyty drogowe stosowane do wykonania nawierzchni powinny odpowiadać 

wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02. 

Płyty drogowe muszą spełniać parametry nie mniejsze niż: 

• klasa betonu: B25, 

• stal zbrojeniowa: A-0 , A-I , A-III,  

wymiary:  

▪ płyt ażurowych 100 x 75 x 12,5 cm, 

▪ płyt drogowych pełnych 300 x 150 x 15 cm, 

• obciążenie: min. 30 kN (dla stałych i tymczasowych nawierzchni dla transportu 

kołowego lekkiego i średniego). 

• gatunek I. 

 

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt drogowych betonowych wynoszą ±10 mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt  nie powinny 

przekraczać wartości:  

• wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 5mm,  

• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne  

– niedopuszczalne,  

• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe 

powierzchnie:  

- liczba maksymalna – 4,  

- długość maksymalna – 50mm,  

- głębokość maksymalna – 10mm,  

 
Płyty chodnikowe 

Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-80/6775-03/01 i 

BN-80/6775-03/03. 

Płyty chodnikowe muszą spełnić następujące wymagania:  

• płyty normalne kwadratowe rodz. A o wym. axbxh=50x50x5 cm, 

• gatunek I i II 

• płyty jednowarstwowe (z betonu kl. B25 lub B30) lub dwuwarstwowe (B30). 

• produkowane z cementu portlandzkiego klasy nie niższej niż 32,5 wg PN-B-

19701, z kruszywa wg PN-B-06712 i wody odmiany „1” wg PN-EN 1008:2004. 

 
Farba odblaskowa 

Farba odblaskowa drogowa jednoskładnikowa z materiałem odblaskowym. Farba 

musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

drogowym lub aprobatę techniczną wraz z opisem wydaną przez Instytut Badawczy 

Dróg i Mostów. 

 
Warstwy odsączające i odcinające 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1008%3A2004
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Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających powinny być:  

• piaski,  

• żwir i mieszanka,  

• geowłókniny,  

a odcinających – oprócz wyżej wymienionych: miał (kamienny).   

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 

spełniać wymagania normy  PN-EN 13043:2004  dla gatunku 1 i 2.  

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 

powinny spełniać wymagania normy  PN-EN 13043:2004 , dla klasy I i II.  

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 

normy  PN-EN 13043:2004. Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy 

odcinające i odsączające powinny posiadać aprobatę techniczną  wydaną przez 

uprawnioną jednostkę.  

 
Podbudowy z kruszywa naturalnego 

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie   

Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru. 

Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru 

z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszych Wymagań 

Zamawiającego. Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziaren żwiru lub 

kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez 

zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

  

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie   

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 

surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych 

od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 

domieszek gliny.   

 

Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie   

Materiałem do wykonania podbudowy z żużla wielkopiecowego kawałkowego  

stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka kruszywa sortowanego i/lub 

kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo 

powinno pochodzić z przeróbki wolno ostudzonego żużla hutniczego. Kruszywo 

powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek spieków 

metalicznych. Kruszywo nie może zawierać składników zagrażających środowisku lub 

zdrowiu. Do wykonania podbudowy zasadniczej z żużla wielkopiecowego można użyć 

dodatkowo kruszywa łamanego w celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia. Do 

wykonania podbudowy pomocniczej z żużla wielkopiecowego można użyć dodatkowo 

kruszywa naturalnego (piasku, pospółki i żwiru) w celu uzyskania wymaganej krzywej 

uziarnienia. Materiał na warstwę odsączającą:  

http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=480668&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=480668&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
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• żwir i mieszankę wg  PN-EN 13043:2004 ,  

• piasek wg  PN-EN 13043:2004.  

 Materiał na warstwę odcinającą:  

• piasek wg  PN-EN 13043:2004,  

• miał wg  PN-EN 13043:2004,  

• geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty 

technicznej.  

Materiały do ulepszania właściwości kruszyw:  

• cement portlandzki wg  PN-EN 197-1:2002,  

• wapno wg  PN-EN 459-1:2003,  

• popioły lotne wg PN-S-96035:1997,  

• żużel granulowany wg  PN-EN 13055-1:2003.  

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych 

efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Rodzaj i ilość 

dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102:1997. Kruszywa 

powinny spełniać wymagania określone w odpowiedniej normie.   

 

Podbudowy z tłucznia kamiennego  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-84/S-

96023, są: kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-EN 13043:2004, woda 

do skropienia podczas wałowania i klinowania. Do wykonania podbudowy należy użyć 

następujące rodzaje kruszywa, według PN-EN 13043:2004: 

• tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,  

• kliniec od 20 mm do 31,5 mm,  

• kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm.  
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane 

spośród wymienionych w PN-84/S-96023.  

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy  PN-EN 13043:2004 

określonymi dla: klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, klasy II i III - dla 

podbudowy pomocniczej.  Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy 

zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2.   

 
Podbudowy z chudego betonu 

Podbudowa z chudego betonu – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i 

nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. Chudy 

beton – materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 

cementem w ilości od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalną ilością wody, 

który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w 

granicach od 6 do 9 MPa.  

Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według  PN-EN 197-1:2002  klasy 

32,5.  

http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=463806&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=477886&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=480317&page=1
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Za zgodą Inżyniera można stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o 

wymaganiach zgodnych z  PN-EN 197-1:2002. Do wykonania mieszanki chudego 

betonu należy stosować:  

• żwiry i mieszanka wg  PN-EN 13043:2004,  

• piasek wg  PN-EN 13043:2004,  

• kruszywo łamane wg  PN-EN 13043:2004,  

• kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego  wg  PN-EN 
13043:2004.  

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 

maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Skład 

chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości 

określonych w tablicy poniżej:  Wymagania dla chudego betonu. 

 

Tabela. Wymagania dla chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-S-96013:1997 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-S-96013:1997 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 7 PN-EN 206-1:2003 

4 
Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %, 
nie więcej niż: 

30 PN-S-96014:1997 

 
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie 

powinna przekraczać 130 kg/ m3. Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 

(duży cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości. Projekt składu 

chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013:1997. Do pielęgnacji 

podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane:  

• emulsja asfaltowa,  

• asfalt wg  PN-EN 12591:2004,  

• preparaty powłokowe wg aprobat technicznych,  

• folie z tworzyw sztucznych,  

• włóknina.  

 
Nawierzchnie z betonu asfaltowego 

W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane w tabeli poniżej. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami. 

 

Tabela1. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego 

 
Lp.  
  

Rodzaj materiału nr normy 
 

Kategoria ruchu  

KR 1-2  KR 3-6  

http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=463806&page=1
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1  Kruszywo łamane granulowane oraz zwykłe wyprodukowane 
ze wszystkich rodzajów skał litych oraz z surowca sztucznego 
(żużle), wg PN-EN 13043:2004   

  kl. I, II, III gat. 1, 2    kl. I, II  
gat. 1, 2  

2  Żwir i mieszanka wg PN-EN 13043:2004  kl. I, II  -  

3  Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84  kl. I, II, III gat. 1, 2  kl. I, II gat. 1, 2  

4  Piasek wg PN-EN 13043:2004  gat. 1, 2  gat. 1, 21)  

5  Wypełniacz mineralny:  
a) wg PN-EN 13043:2004  b) innego pochodzenia wg 
orzeczenia laboratorium drogowego  

podstawowy, 
zastępczy, pyły z 
odpylania, popioły 
lotne z węgla 
kamiennego  

 podstawowy  
pyły z 
odpylania 2)  

6  Asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2004  D70, D50  D70, D50  
1) Stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej ≥ 1  
2) Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów ≥ 1  

 

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-74/C-

96173. Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające 

wymagania określone w WT.EmA-99.  

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN 

12591:2004.  

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania PN-EN 13043:2004 dla 

wypełniacza podstawowego i zastępczego. Dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 

dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, 

popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za 

zgodą Inżyniera.  

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-EN 13043:2004.  

 

Materiały pochodzące z rozbiórki, przewidziane do ponownego wbudowania 

Uzupełnienia rozebranych elementów nawierzchni itp. należy dokonać przy 

zastosowaniu materiałów pochodzących z rozbiórki zakwalifikowanych zgodnie z 

WWIORB-02 „Roboty rozbiórkowe" do ponownego wbudowania.  

Jeśli materiały pochodzące z rozbiórki nie będą nadawać się do ponownego 

wykorzystania (wbudowania), do rekonstrukcji rozebranych elementów drogowych 

należy użyć materiałów o parametrach nie gorszych niż parametry materiałów 

elementów poddanych rozbiórce lub wymienione w niniejszych WWIORB. Należy 

zwrócić również uwagę na właściwą kolorystykę i wymiary wbudowywanych 

materiałów, tak by materiały wbudowane i nie podlegające rozbiórce zapewniały 

jednorodność pod względem parametrów techniczno-architektonicznych 

rekonstruowanego elementu. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWIORB-00 „Wymagania 

Podstawowe”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 

robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWIORB, PZJ 

oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

Sprzęt do robót drogowych  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:  

• koparka samobieżna,  

• ładowarka, 

• betonomieszarki samochodowe,  

• żuraw samochodowy, 

• betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od 

półciekłej do gęstoplastycznej, 

• wibratory pogrążalne, 

• zacieraczka do betonu, 

• zagęszczarka płytowa, lekka,  

• ubijak ręczny, mechaniczny, 

• walec ogumiony, drogowy, średni,   

• walec stalowy wibracyjny, średni, 

• kultywator do stabilizacji gruntu , 

• wytwórnia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do 

wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych układarka do układania 

mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,  

• skrapiarka, 

• drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych, 

• narzędzia do poziomowania, zapewnienia odpowiedniego spadku. 

 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu 

prowadzonych prac.    

 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWIORB-00 „Wymagania 

Podstawowe”. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 

towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WWIORB, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 

stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 

transportu:  

• samochód samowyładowczy, ciężarowy,  

• samochód skrzyniowy, ciężarowy,  

• betonomieszarki samochodowe,  
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• samochód ciężarowy, skrzyniowy,  

• samochód dostawczy,  

• samochód ciężarowy, samowyładowczy, wyposażony w plandekę i ogrzewaną 

skrzynię.  

Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu 

prowadzonych prac.    

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 

Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM 

oraz w aprobacie technicznej. 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 

materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz 

workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi – 

samochodami „termosami” z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 

ogrzewczy i plandekę. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta 

pokrowcem. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 

godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250 :1988 

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. Kostki, krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R (wytrzymałości projektowanej), 

na paletach transportowych producenta. Płyty betonowe (płyty drogowe i chodnikowe) 

mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R.  

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem 

się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 

transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Krawężniki kamienne mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu. Krawężniki należy układać na 

podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka transportowego. 

Krawężnik uliczny rodzaju „A" może być przewożony tylko w jednej warstwie. W celu 

zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do 

transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy 

czym grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można 

przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed 

zawilgoceniem. Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki 

drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed 

uszkodzeniem bębnów i beczek. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w 

warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
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5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWIORB-00 „Wymagania 

Podstawowe”. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

wymaganiami obowiązujących norm, przepisów BHP w tym zakresie, WTWiORB i 

postanowieniami Kontraktu, a w szczególności za zachowanie prawidłowych 

technologii wykonania odbudów nawierzchni drogowych z uwzględnieniem 

wzajemnych przesunięć odtwarzalnych warstw konstrukcyjnych podbudów i 

nawierzchni. 

 
Konstrukcja dróg i placów utwardzonych. 

Roboty drogowe należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

niniejszymi Wymaganiami Zamawiającego. Konstrukcja powinna uwzględniać 

projektowany okres eksploatacji wynoszący 30 lat. Wykonawca powinien we własnym 

zakresie dokonać oceny ruchu drogowego oraz nośności podłoża i w zależności od 

tego dobrać grubość warstwy nośnej i nawierzchni. Jezdnie i nawierzchnie utwardzone 

powinny być odporne na oleje napędowe i inne chemikalia.   

 
Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie drogowe 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 

zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 

wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 

oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, 

w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 

wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Paliki lub 

szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych 

do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie 

palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 

którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można 

wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie sprzętu, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 

wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie 

wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej i PFU, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 

wskazane przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać 

zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich normach. Przed przystąpieniem do 

profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 

oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca 
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się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 

zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 

spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy 

grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 

do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia określonych w projekcie. Do 

profilowania podłoża należy stosować koparki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 

w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

nie mniejszego od podanego w tablicy poniżej.  

 

Tabela. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa Korpusu 

Minimalna wartość Is dla dróg  

Ruch ciężki i 
bardzo ciężki 

Ruch mniejszy od 
ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
podłoża 

1,00 0,97-1,00 

 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność gruntu 

podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

od -20% do +10%. Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być 

utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem 

i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi 

natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 

nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 

dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan 

i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 

wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.  

 

Warstwy odsączające i odcinające  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 

projektowaną. Jeżeli dokumentacja projektowa lub PFU przewiduje wykonanie 

warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie 

kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. W 

miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po 

końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do 
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jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać 

od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, 

w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy 

rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia 

powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 

równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i 

odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami 

mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, 

przeprowadzonej według PN-88/B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 

zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w 

warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 

na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 

gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 

zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. Warstwę geowłókniny 

należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 

elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, 

korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy 

spełnić wymagania producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na 

siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego 

przymocowania warstwy do podłoża gruntowego. Po powierzchni warstwy odcinającej 

lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się ruch jakichkolwiek 

pojazdów. Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał 

„od czoła”, to znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności 

technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale. Warstwa odsączająca i 

odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej 

warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin. W przypadku warstwy z kruszywa 

dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 

nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 

Wykonawcę robót.   

 

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  

 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Oczyszczenie warstw 

nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu 

szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach 
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trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach 

niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być 

oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. Jeżeli do czyszczenia 

warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po 

wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia 

może być wilgotna. Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez 

Inżyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem 

przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z 

dyszą rozpryskową).  

Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna 

być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia 

penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju 

użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Przed ułożeniem warstwy z 

mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną 

warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch 

budowlany.    

 

Podbudowy  

Podbudowę z kruszywa należy wykonywać w oparciu o PN-S-06102:1997, PN-EN 

13043:2004. 

 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym pogrążanie drobnych 

cząstek gruntu do podbudowy. Jeżeli warunek ten nie może być spełniony, należy na 

podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę.  

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 

względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 

mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 

sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna 

być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 

po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 

warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 

być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, 

to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie każdej następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność 

mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 

Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, 

mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. 
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W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% 

jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem 

następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca 

będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 

podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 
Podbudowy z tłucznia kamiennego  

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 

dokumentacją projektową lub według zaleceń zarządcy drogi i Inżyniera, z tolerancjami 

określonymi w odpowiednich normach.  

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu 

mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość 

warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o 

grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube 

powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki. 

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 

zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po 

rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 

gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 

podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 

przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć 

się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 

się, w kierunku jej górnej krawędzi. W przypadku wykonywania podbudowy 

zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w 

równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy 

użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową 

zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/ m2. Grubość 

warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie 

warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to 

konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy 

powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę 

kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć 

z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad 

powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem 

statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem 

ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 

wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 

wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.   
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Podbudowa z chudego betonu  

 Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura 

powietrza spadła poniżej 5ºC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas 

opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeżeli 

prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2ºC w 

czasie najbliższych 7 dni. Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym 

podłożu. Przy układaniu mieszanki betonowej konieczne jest stosowanie prowadnic. 

Wbudowanie bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych 

wypadkach, określonych w PFU, za zgodą Inżyniera. Jeżeli warstwa chudego betonu 

ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na 

podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi 

podbudowy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna 

odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym. 

Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie 

się pod wpływem oddziaływania Sprzętów użytych do wykonania warstwy podbudowy.  

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i 

wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu 

powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 

zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. Podbudowy z chudego 

betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu. 

Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można 

przystąpić najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po 

odbiorze jej przez Inżyniera. Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki 

należy rozpocząć jej zagęszczanie. Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym 

powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym 

spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać 

się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej 

krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, 

rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie 

warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej 

mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia 

zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 

wygląd. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

nie mniejszego niż 1,00 określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481, 

cylinder typu dużego, II-ga metoda oznaczania). Zagęszczenie powinno być 

zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Wilgotność mieszanki 

betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją + 10% i – 20% jej wartości. Wykonawca powinien tak organizować roboty, 

aby w miarę możliwości unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 

podbudowy na całą szerokość równocześnie. W przeciwnym razie, przy podbudowie 

wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa podbudowy, należy 
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pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy podbudowie wykonanej bez 

prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy wcześniej obciąć pionową 

krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas podbudowy. W podobny 

sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. 

Od obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance można odstąpić 

wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a 

rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut. 

Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej 

warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla 

spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. Zaleca się w przypadku układania na 

podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej wykonanie szczelin 

pozornych, w początkowej fazie twardnienia podbudowy, na głębokość około 35% jej 

grubości. W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i 

spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości chudego 

betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. Szerokość naciętych szczelin 

pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała 

powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 

Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 

pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z 

następujących sposobów:  

• skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem 6.3.200 lub 6.3.300 w ilości 

od 0,5 do 1,0 kg/ m2,  

• skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną, po 

uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera,  

• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 

7 dni,  

• przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, 

ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z 

powierzchni podbudowy przez wiatr,  

• przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym 

przez co najmniej 7 dni.  

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą 

być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.  

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i Sprzętu po podbudowie w okresie 

7 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się 

wyłącznie za zgodą Inżyniera. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem 

następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca 

będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 

przez ten ruch, na własny koszt  Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 

bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników 

atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca jest 
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zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 

jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. Podbudowa z chudego betonu 

musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą mieszanki mineralno-

asfaltowej.   

 

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego   

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej 

oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:  

• doborze składników mieszanki,  

• doborze optymalnej ilości asfaltu,  

• określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.  

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. Skład mieszanki mineralno-

asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody 

Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy poniżej lp. od 1 do 

5. Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania 

podane w tabeli poniżej lp. od 6 do 8. Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w 

otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie 

składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i 

gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie składników, w tym także 

wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza 

się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w 

zależności od temperatury. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna 

działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż  2 % w 

stosunku do masy składnika. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób 

pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury 

z tolerancją  5º C.  Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:  

• dla D 50  od 145ºC  do 165ºC,  

• dla D 70 od 140ºC  do 160ºC.  

 
Tabela. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu 
asfaltowego 

Lp. Właściwości Wymagania wobec MMA   i podbudowy z 
BA w zależności od kategorii ruchu 

    KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1  Moduł sztywności pełzania 1), MPa  nie wymaga się  16,0 ( 22,0)2)  

2  Stabilność próbek wg metody Marshalla w 

temperaturze 60 C, zagęszczonych 2x75  

    

 uderzeń ubijaka , kN   8,0   11,0  

3  Odkształcenie próbek jw., mm  od 1,5 do 4,0  od 1,5 do 3,5  
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4  Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v  od 4,0 do 8,0  od 4,0 do 8,0  

5  Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 
jw.,  %  

75,0   72,0  

6  Grubość w cm warstwy z MMA  o uziarnieniu:     
od 0 mm do 12,8 mm  
od 0 mm do 16,0 mm  
od 0 mm do 20,0 mm  
od 0 mm do 25,0 mm  
od 0 mm do 31,5 mm  

  
 
od 3,5 do 5,0 
 od 4,0 do 5,0  
od 5,0 do 6,0    
od 8,0 do 10,0    
od 9,0 do 16,0  

     
 
 
 
 
od 8,0 do 14,0 
od 9,0 do 16,0  

7  Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %    98,0    98,0  

8  Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v od 4,5 do 9,0  od 4,5 do 9,0  

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy 
projektowania składu MMA  
2) specjalne warunki , obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.  

 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po 

dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura 

gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30º  C od maksymalnej 

temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej poniżej. Temperatura mieszanki 

mineralno-asfaltowej powinna wynosić:  

• z D 50 od 140º C  do 170º  C,  

• z D 70 od 135º C  do 165º  C.  

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej może być niższa o 10ºC od minimalnej 

temperatury podanej powyżej. Podłoże pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego 

powinno być wyprofilowane, równe, ustabilizowane i nośne. Powierzchnia podłoża 

powinna być sucha i czysta. Przed rozłożeniem warstwy podbudowy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 

upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza 

z asfaltu upłynnionego, w zależności od rodzaju podłoża pod podbudowę, wynoszą od 

0,2 do 1,0 kg/m2. Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być 

pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Podbudowę z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 

upłynnionym przed ułożeniem następnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia 

odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. Zalecane ilości asfaltu po 

odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego wynoszą od 0,3 

do 0,5 kg/m2. Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie 

przewidzianym na odparowanie wody lub odparowaniu upłynniacza; orientacyjny czas 

wyprzedzenia wynosi co najmniej:  

• 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  

• 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.  

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. Podbudowa z betonu asfaltowego 

może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5ºC dla 

wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i +100C dla wykonywanej warstwy grubości  
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8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym 

podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru  (V > 16 m/s).  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest 

zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.  

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego podano w tabeli poniżej.  

 

Tabela. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem  

składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 

Lp.  
  

 Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu  

KR 1 lub KR 2  KR 3 do KR 6  

1  Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 
2,0  

  5,0    4,0  

2  Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075   3,0    2,0  

3  Ziarna przechodzące przez sito o oczkach 
#0,075mm  

,0    1,5  

4  Asfalt    0,5    0,3  

 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny na co najmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem robót w celu:  

• stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,  

• określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed 

zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej 

grubości warstwy,  

• określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego 

zagęszczenia warstwy.  

 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 

stosowane do wykonania podbudowy. Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w 

miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania 

podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. Mieszanka 

mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 

zatwierdzoną dokumentacją projektową. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie 

powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w niniejszych 

WWiORB. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze 

schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. Początkowa temperatura 

mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:  

• dla asfaltu D 50 130ºC,  

• dla asfaltu D 70 125ºC.  
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Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik 

zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w 

niniejszych WWIORB. Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, 

równolegle lub prostopadle do osi drogi. W przypadku rozkładania mieszanki całą 

szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, 

powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed 

uszkodzeniem. W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, 

występujące dodatkowo złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla 

złącza poprzecznego. Złącze układanej następnej warstwy, np. wiążącej, powinno być 

przesunięte o co najmniej 15 cm względem złącza podbudowy.  

 
Nawierzchnie   

Nawierzchnia z płyt betonowych   

Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z płyt betonowych powinno być 

przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszych WWIORB. Podłoże 

może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest 

nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony 

przed skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-

77/8931-12 powinien wynosić Is  1,0. Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt 

betonowych może stanowić podłoże z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, 

odpadami z kamieniołomów, wyprofilowane i zagęszczone do Is  1,0,  

Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby wg PN-EN 

12620:2004. Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i 

łukach powinien być zgodny z układem istniejącej nawierzchni. Zamulanie - piasek 

powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być 

wykonane na pełną wysokość płyt. Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt 

betonowych powinny być stosowane tylko w przypadku wypełnienia spoin zaprawą 

cementową. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą zalewową w taki 

sam sposób jaki stosuje się przy wypełnianiu spoin masą zalewową.    

 

Zalecenia wykonawcze: 

• Grunt podłoża powinien być wyrównany, jednolity, przepuszczalny i 

zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podsypka powinna być zwilżona 

wodą przed zagęszczeniem i profilowaniem. 

• Materiał użyty na warstwę odsączającą powinien mieć wskaźnik piaskowy 

WP>35. 

• Wszelkie cokoły nawierzchniowe należy wykonać zgodnie z obowiązującym 

normami. 

• Płyty drogowe należy układać dłuższym bokiem prostopadle do kierunku jazdy 

na odpowiednio przygotowanym podłożu ręcznie lub przy użyciu dźwigu lub 

innego sprzętu dopuszczonego przez Inżyniera. 

• Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 2,0 cm na długości 

4,0 m. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm 
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

 Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić 

grunt piaszczysty – rodzimy lub nasypowy o WP > 35. Jeżeli dokumentacja projektowa 

nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 

pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać 

bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. 

Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 

przemarzania. Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie 

nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków 

gruntowo-wodnych, może stanowić:  

• grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, 

spoiwem,  

• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,  

• podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 

• lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.  

 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 

specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. Do obramowania nawierzchni 

z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg 

BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub 

zaakceptowane przez Inżyniera. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 

zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów 

produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru – wcześniej 

ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera.  

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać np. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a 
następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni 
z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić 
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny 
piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie 
wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu.  
 
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 
otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5ºC. Nie dopuszcza się układania w czasie 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v>16 m/s). 
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Wykonanie, układanie i zagęszczanie warstwy ścieralnej  
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów 
pobrane w obecności Inżyniera. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 
poniżej. 

 
Tabela. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 

 

Wymiar 
oczek sit 
Dn, mm 

Zawartość 
asfaltu 

Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

Mieszanka mineralna, mm 

od 0 do 
20 

od 0 do16 
lub od 0 
do 12,8 

od 0 do 8 
lub od 0 
do 6,3 

od 0 do 
20 

od 0 do 
201) 

od 0 do 
16 

od 0 do12,8 

Przechodzi 
przez:  
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
 
zawartość 
ziaren > 2,0 
 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 

100 
88÷100 
78÷100 
68÷93  
59÷86  
54÷83  
48÷78  
40÷70  
29÷59 

 
 

(41÷71) 
 

20÷47 
13÷36  
10÷31 
7÷23  
6÷20 
5÷10 

 
 

 
100 
90÷100 
80÷100  
69÷100  
62÷93  
56÷87  
45÷76  
35÷64 

 
 

(36÷65) 
 

26÷50 
19÷39 
17÷33 
13÷25 
12÷22 
7÷11 

 
 
 
 
 
 

100  
90÷100  
78÷100  
60÷100  
41÷71 

 
 

(29÷59) 
 

27÷52 
18÷39  
15÷34 
13÷25 
12÷22 
8÷12 

 
 
100 
88÷100 
78÷100 
68÷85  
59÷74  
54÷67  
48÷60  
39÷50  
29÷38 
 
 
(62÷71) 

 
20÷28  
13÷20  
10÷17  
7÷12 
6÷11 
5÷7 

 
 
100 
90÷100 
67÷100 
52÷83  
38÷62  
30÷50  
22÷40  
21÷37 
21÷36 

 
 

(64÷79) 
 

20÷35  
17÷30  
15÷28  
12÷24  
11÷22 
10÷15 

 
 
 
100 
90÷100 
80÷100  
70÷88  
63÷80  
55÷70  
44÷58  
30÷42 

 
 

(58÷70) 
 

18÷28  
12÷20  
10÷18  
8÷15 
7÷14 
6÷9 

 
 
 
 
100 
87÷100 
73÷100 
66÷89 
57÷75 
47÷60 
35÷48 

 
 

(52÷65) 
 

25÷36 
18÷27 
16÷23 
12÷17 
11÷15 
7÷11 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA, % 
m/m 

0÷6,5 5,0÷6,5 5,5÷6,5 
 

4,5÷5,6 4,3÷5,4 4,8÷6,0 
 

4,8÷6,5 
 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego 

 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 

próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania 

podane w tablicy poniżej lp. od 1 do 5. 

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania 

podane w tablicy poniżej lp. od 6 do 8. 
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Tabela. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Wymagania wobec MMA i warstwy 
ścieralnej z BA w zależności od kategorii 

ruchu 

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania1) , MPa nie wymaga się 14,0 ( 18)4) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60 oC, kN 

5,5 2) 
 

10,0 3) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., 
% 

od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 6,3 mm 
od 0 mm do 8,0 mm 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

 
 
 

od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  98,0 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 , dotyczy tylko fazy 
projektowania składu MMA 
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 
4) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 

ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i 

wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-

asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i 

zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe 

asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.  

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 

względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż + 2 % w stosunku do masy składnika. 

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany 

do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 

termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5° C. 

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

• dla D 50 od 145° C do 165° C, 

• dla D 70 od 140° C do 160° C, 

• dla D 100 od 135° C do 160° C, 

• dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po 

dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura 
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gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30° C od maksymalnej 

temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej powinna wynosić: 

• z D 50 od 140° C do 170° C, 

• z D 70 od 135° C do 165° C, 

• z D 100 od 130° C do 160° C, 

• z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i 

równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 

emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym.  

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być 

pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 

zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego podano w tablicy poniżej. 

 

Tabela. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 
składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 

 

Lp. Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach Dn mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

± 5,0 
 

± 4,0 
 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach Dn mm: 
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 

± 3,0 ± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach Dn 
0,075mm 

± 2,0 ± 1,5 

4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3 

 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej 
niż: 

• dla asfaltu D 50 130° C, 

• dla asfaltu D 70 125° C, 

• dla asfaltu D 100 120° C, 

• dla polimeroasfaltu  - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 

 
Mieszanka będzie układana mechanicznie, w sposób ciągły, całą szerokością pasa 

jezdni. Elementy rozkładające i dogęszczające rozkładarki będą podgrzane przed 

rozpoczęciem robót. Jeżeli za rozkładarką wystąpi wysięk lepiszcza w postaci plamy, 

to mieszanka z tego miejsca będzie wybrana łopatą, a miejsce będzie uzupełnione 
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nową mieszanką. Mieszanka będzie zagęszczana walcami stalowymi gładkimi. 

Zagęszczanie nie powinno powodować wyciskania się zaprawy na powierzchnię. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik 

zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w 

tablicach powyżej. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być 

przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie 

związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Złącze robocze 

powinno być równo obcięte i powierzchnia  obciętej krawędzi powinna być 

posmarowana gorącym asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-

kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany 

przez Inżyniera i zarządcę drogi. Za zgodą Inżyniera i zarządcy drogi, nawierzchnię 

można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu 

 
Układanie krawężników  

Wszystkie drogi powinny mieć krawężniki. Wystające krawężniki należy ułożyć tam, 

gdzie konieczne jest zabezpieczenie podziemnych instalacji przed ruchem drogowym, 

przy trawnikach oraz w pobliżu budynków. W pozostałych miejscach krawężniki nie 

mogą wystawać ponad poziom chodnika. W odpowiednich miejscach należy ułożyć 

krawężniki wpuszczone. Krawężniki dróg powinny posiadać betonową krawędź, 

ułożoną na poziomie nawierzchni. Prefabrykowane krawężniki betonowe należy 

ułożyć zgodnie z odpowiednimi normami. Dopuszczalne odchylenie linii krawężników 

w poziomie od linii projektowanej wynosi ±10 mm na każde 100 m ustawionego 

krawężnika. Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od 

niwelety projektowanej wynosi ±10 mm na każde 100 m ustawionego krawężnika.  

Jeśli to możliwe, krawężniki powinny być ułożone przed nawierzchnią. Podczas 

przywracania stanu pierwotnego powinny być układane stare krawężniki, o ile nie 

zostały  

one uszkodzone. Należy je dokładnie oczyścić przed ułożeniem, aby mogły być 

ustawione w poziomie i osi jak nowe krawężniki. Ławy betonowe zwykłe w gruntach 

spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 

szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony 

w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 

Należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 

zalewową. Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być 

zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń 

powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na 

„wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 

krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawianie krawężników na ławie betonowej 

należy wykonać na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o 

grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać 



„Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem” 

-159- 

 

szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-

piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 

cementowo-piaskową należy stosować wyłącznie do krawężników ustawionych na 

ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć 

wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na 

podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 

m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.   

 

Obrzeża betonowe  

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Odchylenie linii 

obrzeża w planie może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, odchylenie 

niwelety górnej płaszczyzny obrzeża może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża. Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty 

lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu. 

Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i 

zagęszczenie z polewaniem wodą. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na 

wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża 

od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać 

szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w 

stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 

wypełnione całkowicie na pełną głębokość.   

Chodniki  
Chodniki kostki brukowej  
Struktura kostki brukowej powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 10 cm. Podsypka powinna być 

zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Z uwagi na różnorodność kształtów i 

kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru – wcześniej 

ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę 

układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać np. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie 

zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego 

chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych 

kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 
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szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem 

spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddany do użytkowania. 

 
Chodniki płyt chodnikowych betonowych 

Rozebrane chodniki należy odytworzyć z użyciem płyt pochodzących z rozbiórki, 

ewentulane ubytki uzupełnić płytami tego samego rodzaju (w zakresie materiału, 

wymiarów, wzoru, kolorystyki i parametrów wytrzymałościowych). Koryto wykonane w 

podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z 

wymaganiami podanymi w WWIORB i dokumentacji projektowej. Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu koryta oznaczony wg BN-77/8931-12 nie może być mniejszy niż 

Is0,98 wg normalnej próby Proctora. Grubość podsypki, po zagęszczeniu, powinna 

zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, 

aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej górnej krawędzi kraweżnika na wys. 

~0,5 cm. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio 

dociete należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych 

do poziomu chodnika. Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych 

uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-piaskową. Płyty należy 

układac zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej lub w przypadku 

odbudowy rozebranej nawierzchni, zgodnie ze wzorem istniejącym na pozostałym 

fragmencie nawierzchni. Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy układać tak, 

aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane, jeśli zajdzie taka 

konieczność. Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinakch 

prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt 

odppowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosowac należy do szerokości 

chodnika i promienia łuku. Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna 

przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na łukach nie powinna być większa niż 3 cm. 

Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być „zamulone” piaskiem na pełną 

grubość płyty lub wypełnione zaprawa cementowo-piaskową. Wykonany chodnik (lub 

jego fragment), którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć 

warstwą piasku grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać 

w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni.  

 

Znaki drogowe pionowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 

projektu, organizacji ruchu (bądź też aktualizacji projektu wykonanego w ramach 

Dokumentacji Projektowej) oraz oznakowania odcinka drogi, na którym będą 

prowadzone roboty zgodne z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 

drogowym”. Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane będą: znaki i tablice 

drogowe wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej, wyposażonej w element 

usztywniający, lica znaków wykonane z folii odblaskowej I generacji – symbole znaków 

typowych nanoszone techniką sitodruku. Powyższe znaki muszą posiadać świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 
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Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami 

niniejszej specyfikacji. Wymiary znaków drogowych (grupa wielkości znaków) średnie 

według „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” – Monitor Polski – nr 16 poz. 120 

z 9 marca 1994 rok. Liternictwo, symbole i kolorystyka muszą być zgodne z powyższą 

instrukcją. 

Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych – zgodnie 

z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” karta 03.67. 

Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w I i II strefie 

wiatrowej.  

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych 

wykonać zgodnie z wymaganiami normowymi. 

Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znaków drogowych z betonu klasy 

B15 – wymiary fundamentów według KPED – karty 03.67. Zwrócić uwagę na 

odpowiednie zagęszczenie betonu w fundamencie i na wymaganą głębokość 

posadowienia. 
 
Malowanie linii znaków poziomych  

Znakowanie należy wykonać według wymiarów geometrycznych przewidzianych w 

projekcie oznakowania. Farba powinna być nanoszona zgodnie z zaleceniami 

producenta, tak by zostały spełnione niżej opisane wymagania dla oznakowania 

poziomego. 

Uzgodnione materiały do znakowania winny być dostarczone w typowych, 

zapewniających szczelność, opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu 

wbudowania w miejscach zacienionych, suchych i w temperaturze od 5÷25°C. 

Przy nakładaniu farby musi być zagwarantowane równomierne rozłożenie materiału 

znakującego, utrzymanie grubości warstwy, geometria oraz równe krawędzie 

znakowania. Malowarki muszą być dopasowane swoją wielkością, wyposażeniem i 

wydajnością do przeznaczenia, zakresu robót i lokalnych warunków.  

Farba musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

drogowym, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz musi być 

umieszczona na liście preferencyjnej materiałów do cienkowarstwowego znakowania 

dróg, opracowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych. 

Należy użyć farby do trwałego znakowania dróg, spełniającej następujące wymagania: 

• rozpuszczalnik – do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika 

wskazanego przez producenta i wymienionego w świadectwie dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Przy myciu sprzętu do 

znakowania, mogą być użyte inne rozpuszczalniki, 

• materiał odblaskowy – odblask farby uzyskuje się przez posypanie jej 

powierzchni bezpośrednio po naniesieniu mikrokulkami szklanymi.  

• mikrokulki szklane powinny charakteryzować się odpowiednim uziarnieniem, 

tj. 100÷600 μm oraz powinny spełniać następujące wymagania: 

• współczynnik załamania światła – ponad 1,50, 

• odporność na wodę i chlorek sodowy, 

• zawartość mikrokulek z defektami – nie więcej niż 25%.  
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Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych, umocnienie poboczy. 

Nawierzchnie gruntowe należy wykonać (odtworzyć) warstwą kruszywa o frakcji 0/63 

mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm wraz z zaklinowaniem. Szerokość 

odtwarzanej warstwy powinna być szersza od obrysu wykopu o ok. 30 cm z każdej 

strony wykopu tworząc tzw. zakładkę pomiędzy nowo odtwarzaną a istniejąca 

nawierzchnią.  

Pobocza dróg należy odtworzyć i umocnić przywracając do stanu poprzedniego. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWIORB-00 „Wymagania 

Podstawowe”. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 

jakości robót (zgodnie z PZJ). Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 

zgodnie z wymaganiami PFU, odpowiednich Norm i Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom PFU oraz 

opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej podlegającej zatwierdzeniu 

oraz muszą posiadać świadectwa jakości i uzyskać akceptację Inżyniera. Inżynier jest 

uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie 

zapisów WWIORB „Wymagania Podstawowe”. 

Częstotliwość badań musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 

Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały 

proces budowy.   

 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 

akceptacji. 

Badania płyt chodnikowych 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy w pkt 2.  

Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 

stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 

1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne 

odchyłki podano w tablicy w pkt 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 

wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek 

z dokładnością do 1 mm. 
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Pozostałe badania płyt chodnikowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

podanymi w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03. 

Badania pozostałych materiałów do budowy chodnika 

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika z płyt 

betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów wg niniejszych WWIORB. 

 

Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

niniejszymi WWIORB. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

- głębokości koryta: 

o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 

o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

- szerokości koryta: ± 5 cm. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami niniejszych WWIORB. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki 

nie mogą przekraczać ± 1 cm. 

Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszych WWIORB. 

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na 

każde 200 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i 

zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika. 

Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 100 m2 

ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m 

chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 

pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 

mogą przekraczać ± 3 cm. 

Sprawdzenie profilu poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 100 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 

niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

Sprawdzenie równoległości spoin 

Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów 

napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie 

wynosi ± 1 cm. 

Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 
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Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na 

długości około 10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i 

zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 

 
Nawierzchnie gruntowe ulepszone, umocnienia poboczy 

Kontrola wykonania nawierzchni gruntowych, umocnienie poboczy polega na  

sprawdzenia wykonania robót odtworzeniowych zgodnie ze stanem poprzednim i z 

uzgodnieniami z administratorem terenu (zarządcami dróg). Sprawdzeniu podlegają 

rodzaje użytych materiałów, grubość warstwy umocnienia, wskaźnik zagęszczenia, 

spadek, zasięg wykonania nawierzchni . 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WWIORB-00 

„Wymagania ogólne". Roboty drogowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu 

nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót w powyższym zakresie 

nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W 

tym świetle cena wykonania Robót ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach 

ryczałtowych lub kompletach wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z 

Kontraktem. 

Dla Robót drogowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

 

8. Odbiór robót 

Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWIOR „Wymagania 

Podstawowe”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz 

zgodności z dokumentami kontraktowymi. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia 

dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 

zgodnie z postanowieniami Kontraktu.  

Wykonany zakres robót odtworzeniowych winien ocenić i zaaprobować właściwy 

zarządca drogi. Podstawą do dokonania odbioru drogi przez Zamawiającego będzie 

protokół odbioru zatwierdzony przez właściwego Zarządcę drogi.  

 
Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów, należą do robót 

ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WWIORB-00 „Wymagania 

ogólne”. 

 
Podstawa płatności - Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWIOR „Wymagania 

Podstawowe”. Płatność za roboty przewidziane niniejszymi WWIORB będą 

realizowane oddzielnie lub razem z innymi Robotami wiodącymi zgodnie z pozycjami 

Elementów Robót Wykazu Cen oraz wg zakresu wymienionego w niniejszych 
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WWIORB. Płatności należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, oceną 

jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów 

i badań. Płatności za roboty wykonane  będą rozliczane na podstawie planu płatności 

który będzie ustalony i zatwierdzony przez Inżyniera. Roboty drogowe realizowane w 

ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane obmiarowo. Żadna z części Robót w 

powyższym zakresie nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na 

zasadach ryczałtu. 

Dla Robót tych  nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

 
Cena wykonania robót 

 

Cena wykonania robót drogowych obejmuje: 

• Roboty przygotowawcze: 

 

- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, prace pomiarowe. 

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 

- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 

projektem. 

- Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 

- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną.  

- Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym wg zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu. 

- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 

 

• Roboty zasadnicze: 

 

- Odbudowa polegająca na wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża, 

o odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

o załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i 

odwiezienie na odkład lub nasyp, 

o profilowanie dna koryta lub podłoża, 

o zagęszczenie, 

o utrzymanie koryta lub podłoża, 

- Odbudowa polegająca na wykonaniu warstwy podsypkowej (odsączającej i 

odcinającej), 

o dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy 

materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 

o wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

o zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

o utrzymanie warstwy. 
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o sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

- Odbudowa polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie, 

o przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

o dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

o rozłożenie mieszanki, 

o zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

o utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

- Odbudowa polegająca na osadzeniu obrzeży betonowych chodnikowych, 

o osadzenie i stabilizacja krawężników  

- Odbudowa polegająca na osadzeniu krawężników betonowych drogowych, 

o wykonanie ław  

o osadzenie i stabilizacja krawężników  

- Odbudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

o wykonanie podsypki, 

o ułożenie krawężników i obrzeży betonowych 

o ułożenie i ubicie (wibrowanie) kostki, 

o wypełnienie spoin, 

o pielęgnację nawierzchni, 

- Odbudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-

asfaltowych, betonu asfaltowego: 

o wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 

wbudowania, 

o posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

o rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

o obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

- Odbudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z płyt drogowych: 

o wykonanie podsypki, 

o ułożenie płyt z ubiciem i wibrowaniem, 

o wypełnienie spoin, 

- Odbudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z płyt chodnikowych: 

o wykonanie koryta,  

o ewentualne wykonanie warstwy odsączającej, 

o wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej 

przygotowaniem, 

o ułożenie krawężników i obrzeży betonowych 

o ułożenie i ubicie (wibrowanie) płyt chodnikowych, 

o wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową, 

o pielęgnację nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 

- Odbudowa polegająca na odtworzeniu poboczy dróg, 

- Odbudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni gruntowych ulepszonych, 

- Odbudowa polegająca na odtworzeniu oznakowania poziomego i pionowego. 
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• Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 

- Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, prób, 

odbiorów. 

- Uprzątnięcie terenu budowy. 

 
Przepisy związane 

1) BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 

2) BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

3) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

5) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 

6) BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

7) BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

8) BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 

9) BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

10) BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. 

11) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

12) PN-57/S-06100  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

Warunki Techniczne.  

13) PN-57/S-06101  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki 

Techniczne.  

14) PN-58/S-96026  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

15) PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe – Wymagania Techniczne. 

16) PN-67/S-04001  Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych  i nawierzchni bitumicznych. 

17) PN-74/S-96017  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i 

kamienno-betonowych.  

18) PN-75/S-96015  Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu 

cementowego. 

19) PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

20) PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

21) PN-84/S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. 
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22) PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 

23) PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

24) PN-88/B-06250  Beton zwykły 

25) PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

26) PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne. 

27)  PN-B-01080  Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i 

zastosowanie 

28) PN-B-02356  Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów 

elementów budowlanych z betonu 

29) PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

30) PN-B-04101  Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 

31) PN-B-04102  Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

32) PN-B-04110  Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

33) PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 

34) PN-B-04115  Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na 

uderzenie (zwięzłości) 

35) PN-B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

36) PN-B-04452 Geotechnika – Badania polowe 

37) PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

38) PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 

39) PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze 

40) PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

41) PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

42) PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

43) PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

44) PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

pyłów mineralnych 

45) PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 

46) PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

47) PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

48) PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 

49) PN-B-06714-20  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą krystalizacji 

50) PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

części organicznych 
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51) PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

siarki metodą bromową 

52) PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 

53) PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego 

54) PN-B-06714-40  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości 

na miażdżenie 

55) PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 

56) PN-B-06714-43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

ziarn słabych 

57) PN-B-06720  Pobieranie próbek materiałów kamiennych 

58) PN-B-06731  Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 

59) PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

60) PN-B-11100  Materiały kamienne. Kostka drogowa 

61) PN-B-11110:1996  Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych 

stosowane  w budownictwie drogowym. 

62) PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

63) PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

64) PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

65) PN-B-11213  Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

66) PN-B-12096-1997  Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur 

betonowych i żelbetowych. Wykonanie i metody badań.   

67) PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 

68) PN-B-19701:1997  Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 

69) PN-B-23004  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego 

70) PN-B32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

71) PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie 

i transport Normy pomocnicze 

72) PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

73) PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 

74) PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania 

próbek, badania i oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

75) PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu. 
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76) PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu   

77) PN-EN 197-1:2002  Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

78) PN-EN 206-1:2003  Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i 

zgodność 

79) PN-P-01715  Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych 

oraz metod badań 

80) PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

81) PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 

82) PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. 

Badania 

83) PN-S-06100  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne 

84) PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

85) PN-S-96013  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania 

i badania 

86) PN-S-96014  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 

87) PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

88) PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 

89) PN-S-96026  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

90) PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 

91) Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 

92) WTWiOB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ITB 

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM – 

1994 

- Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 

93) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 

94) Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED). Centralne Biuro 

Projektowo Badawcze Dróg i Mostów z 1979 i 1982 roku.   

95) Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w polskim 

drogownictwie wydane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa 

Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.  

96) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=480668&page=1
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urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. 2019.2311 t.j. z nóź. zm.)  

97) ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. – ITB. 1997r.  

 
 

25. Instrukcje 
 

Instrukcje dostarczone przez Wykonawcę powinny zawierać przynajmniej: 

• listę dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym 

i katalogowym urządzenia, 

• listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych 

urządzeń, 

• listę narzędzi i substancji konserwujących, 

• rysunki przekrojów głównych urządzeń, 

• plany sytuacyjno-wysokościowe przedstawiające całość instalacji po 

wykonaniu, 

• pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia, 

• wymagane certyfikaty  

• listę zalecanych smarów i ich substytutów. 

Do każdego urządzenia, w miejscu jego montażu zostaną przygotowane i zawieszone 

na ścianie w widocznym miejscu: 

• tablica z listą rutynowych czynności związanych z obsługą urządzenia 

• tablica z listą instrukcji obsługi danego urządzenia 

• wydruk na tablicach powinien być widoczny i przejrzysty, w polskiej wersji 

językowej.  

Certyfikaty obsługi urządzeń zostanie zapewniony przez Wykonawcę.  

 

26.  Przepisy związane.   
 

 

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 2351)),   

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia Dz.U.2003.120.1126 

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki  Dz.U. 

2021 poz. 1686 

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2020.1609. z późn. 

zm. 

5) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2068.) 
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6) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. 

w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. (Dz.U. 2019 

poz. 759) 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w  sprawie warunków i 

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 

obiektów budowlanych. Dz.U.04.198.2043. 

8) Ustawa z dnia 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2021.1990.  

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie 

bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.2018.583 t.j. 

10) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego Dz.U.2021.2454. 

11) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

2012.04.25 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych Dz. U. 2012.463 

12) Ustawa z dnia 2004.04.16 O  wyrobach budowlanych Dz. U.2020.215 t.j. z późn. 

zm. 

13) Ustawa z dnia 2011.06.09 Prawo geologiczne i górnicze Dz.U.2020.1064 t.j.z 

późn. zm. 

14) Ustawa  z dnia 2004.04.16. O ochronie przyrody   Dz.U.2020.55 t.j. z późn. zm. 

15) Ustawa z dnia 2001.04.27 Prawo ochrony środowiska Dz.U.2020.1219 t.j. z późn. 

zm. 

16) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U.2019.1839. 

17) Ustawa z dnia 1996.09.13 o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach  t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151, 

18) Ustawa z dnia 2017.07.20 Prawo wodne  t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 

2022 r. poz. 88, 258. 

19) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12.07.2019. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019.1311) 

20) Ustawa z dnia 2012.12.14 O odpadach t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 

2151.  

21) Rozporządzenie Ministra  Klimatu z dnia 2020.01.02 w sprawie katalogu odpadów 

Dz.U.2020.10. 
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22) Rozporządzenie Ministra Klimatu  z dnia 2019.12.24. w sprawie warunków uznania 

odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych 

właściwości Dz.U.2020.3. 

23) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

2001.07.12. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia 

krajowego systemu informacji o terenie.  Dz.U.2001.80.866 

24) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2020.07.28. w sprawie uprawnień 

zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Dz.U.2020.1321. 

25) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie       

bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

Dz. U .03.47.401. z późn. zm. 

26) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25. 

27) Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym Dz.U.2019.2140. t.j. z 

późn.  zm. 

28) Ustawa z dnia 2013.03.08. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych Dz.U.2020.935.t.j.z późn. zm. 

29) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U.2020.1740.t.j.z późn. zm. 

 

Warunki Wykonania i Odbioru w różnych miejscach powołują się na przepisy, normy 

zharmonizowane(PN-EN), Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy 

je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Warunkami, jak gdyby 

tam one występowały.   

Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami.   

Zastosowanie będą miały ostatnie/aktualne wydania Polskich Norm, o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 

zgodzie z Polskimi Normami (PN)  i aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce.   

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich innych przepisów i norm 

krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem 

i stosowania ich postanowień na równi  z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi 

w Warunkach Wykonania i Odbioru.  Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił 

się z treścią i wymaganiami obowiązujących przepisów i norm. 

Gdziekolwiek w dokumentacji użyto nazwy aktu prawnego lub publikatora (ustawy, 

rozporządzenia normy itp.) należy przyjąć, że Wykonawca i Zamawiający w trakcie 

realizacji kontraktu będą posługiwali się obowiązującym aktem prawnym. 
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27. Załączniki 
 

1. Mapa zasadnicza terenu PSZOK. 

2. Karta Cmentarza.  

3. Zawiadomienie O Sporządzeniu Nowej Karty Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków 

Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego nr ZRRiD.RN.5135.2.2.2022. 

 


