PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWANR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W ......ooeveiiiiniiiennnn. wdniu............... pomiedzy:

Gming Kamienna Gora z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowang przez:

Patryka Strausa — Wojta Gminy Kamienna Goéra,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Géra,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
Z SICAZIDG W .ottt it e (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku rozstrzygniecia postgpowania w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.,
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), dokonat wyboru oferty
Wykonawcy na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wymiana nawierzchni placow przy Zespole
Szkot w Pisarzowicach ( zagospodarowanie cze$ci terenu)”

Strony niniejszej umowy postanawiaja, co nast¢puje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Oswiadczenia stron
1. Skroéty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:

1) KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t,j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, ze
zm.)

2) PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze
zm.)

3) Pzp — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019, ze zm.)

4) SWZ — Specyfikacja warunkéw zamodwienia stanowigca dokument zamowienia w rozumieniu
przepisow Pzp,

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze :

1) w stosunku do nieruchomos$ci oznaczonej jako dziatki geodezyjne nr 1150, 538 obrgb
Pisarzowice, w obszarze ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne, posiada prawo do
dysponowania na cele budowlane,

2) posiada srodki finansowe niezbgdne do zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest upowazniony do wystgpowania w obrocie prawnym zgodnie wymogami ustawowymi i
posiada uprawnienia do wymagane do wykonywania robdt budowlanych w pozwoleniach

2) dysponuje personelem — osobami zdolnymi do realizacji zadania inwestycyjnego dajacymi
rekojmie prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

3) posiada niezbedna wiedze i do§wiadczenie do wykonania przedmiotu umowy,

4) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacje przedmiotu umowy



5) dokonat wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonania) przedmiotu umowy.

6) jest mu wiadome, iz Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego
objetego przedmiotem umowy, a jednym z istotnych warunkow skorzystania przyznanego mu
dofinansowania, jest wykonanie przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej
postanowieniami, w szczegdlnosci z zachowaniem umowionego terminu wykonania.

§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg nastgpujace znaczenie pojec:

1.

10.

Cena ofertowa — catkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, podana przez
Wykonawce w ofercie zlozonej Zamawiajacemu w ramach postgpowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego, jako o§wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
za zaoferowana przez niego ceng ryczaltowa, ustalong w oparciu o wlasng kalkulacje Wykonawcy,
uwzgledniajaca opis przedmiotu zamdéwienia (dokumentacja projektowa), a takze wszelkie wymogi i
obowiagzki wskazane w SWZ i dokumentach zamoéwienia udostgpnionych przez Zamawiajacego,
obejmujaca tez wszelkie podatki, optaty 1 inne naleznos$ci publicznoprawne obcigzajace Wykonawce.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentoéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
w formie przewidzianej przepisami PrBud i aktéw wykonawczych do tej ustawy, w szczegdlnosci:
1) projekt budowlany,
2) projekt wykonawczy obejmujacy poszczegolne branze budowlane z zalacznikami stanowigcymi
jego integralng czes¢ (zataczniki takie jak: rysunki, uzgodnienia, itp.),
3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dziennik budowy (dziennik robét) - dokument przeznaczony do rejestrowania w formie wpisow
0sOb uprawnionych, przebiegu realizacji robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy a takze
innych zdarzen lub okolicznos$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot budowlanych a majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, prowadzony w
oparciu o przepisy PrBud i aktow wykonawczych do tej ustawy
Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzone przez Wykonawce zestawienie okreslajagce w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania zar6wno calosci jak i poszczegdlnych czgsci
lub rodzajow robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu prac
i planowanych ptatnosci, przy uwzglednieniu zasobow ludzkich i zasobéw materiatowych bedacych
w dyspozycji Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba lub zespot 0sob ustanowionych przez Zamawiajacego
jako jego przedstawiciel, bedacy jednoczes$nie uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu
przepisow PrBud.
Kierownik budowy / kierownik robot — osoba posiadajgca kwalifikacje i wymagane przepisami
uprawnienia dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce do
kierowania 1 nadzoru nad prawidlowg realizacja robot, a jezeli taki obowigzek wynika z przepiséw
lub uzyskanych decyzji zgtoszona réwniez do wlasciwego organu nadzoru budowlanego.
Konsorcjum — Wykonawcy wspdlnie podejmujacy si¢ wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w
szczegolnosci umowa wspolpracy.
Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z przepisami PrBud oraz
przepisow aktow wykonawczych do ustawy PrBud, w szczegodlnosci na podstawie dokumentacji
projektowej i SWZ udostepnionych przez Zamawiajacego, zawierajacy w szczegdlnosci szacowane
przez Wykonawcg ilosci robot do wykonania oraz wycenione koszty jednostkowe tych robot.
Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialy, surowce i wyroby budowlane,
oraz urzadzenia, ktore majg by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, w standardzie okre§lonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,
a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robot do wykonania ktérych majg zosta¢ zastosowane.
Nadzor autorski — zespdt czynnosci polegajacych w szczegdlnosci na potwierdzeniu zgodnosci
realizacji wykonywanych robdot budowlanych z dokumentacja projektows, uzgadnianiu mozliwos$ci
wprowadzania ewentualnych zmian lub rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej o ile takie sg niezbedne do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbioér robdt polegajacy na ocenie ilosci oraz
jakosci wykonanych robot budowlanych, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia
lub ulegaja zakryciu.

Odbior czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci oraz jakosci wykonanej czgsci robdt bedacy

podstawa ewentualnych rozliczen czgsciowych,

Odbior koncowy robét - odbior polegajacy na ocenie prawidlowosci, kompletnosci 1 jakosci catosci

wykonanych robét przewidzianych umowa, a takze realizacji przez Wykonawce wszelkich innych

obowigzkdéw wynikajacych z postanowien niniejszej umowy lub jej zatacznikow.

Odbiér gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajacego kontrola skutecznos$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.

Oferta — pisemne o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za ustalong

catkowita cen¢ ryczaltowa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i jej zalacznikow,

zlozone Zamawiajagcemu w ramach postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego
prowadzacego do zawarcia niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktéra nie podlega wykluczeniu z

postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w rozumieniu przepisow Pzp, i ktora w

zgodzie z przepisami Pzp zawarla z Wykonawca lub Podwykonawca umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, dostaw badz ustug, stanowiacych czes§¢
przedmiotu niniejszej umowy.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie opdznien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistnialych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

1) propozycje nowych terminéw wykonania poszczegolnych czesci robot budowlanych, ktorych
termin wykonania uptynal, a ktore nie zostaty jeszcze wykonane, lub ktérych termin wykonania
jest zagrozony wedhug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $§rodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzg¢tu, personelu, Podwykonawcow lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych termindéw realizacji poszczegdlnych etapéw robdt i umoéwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokot ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie ilo$ci lub rodzaju robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, sporzadzany w sytuacji
wystapienia uzasadnionej potrzeby wykonania robot nie ujetych i nie opisanych w dokumentacji
projektowej, wykonania robot zamiennych badz potrzeby zaniechania wykonania okreslonych robot
lub czynnosci; termin ten oznacza takze pisemny dokument zawierajacy wszelakie ustalenia stron co
do sposobu realizacji umowy w przypadku zaistnienia réznego rodzaju niejasnosci i watpliwosci
majagcych wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

Protokol odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa robot budowlanych zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu,

Protokol odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce danej czesci robot budowlanych bedacy podstawa rozliczen czgsciowych,

Protoko6l odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbiér w zakresie wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych objetych umowa (wraz z przeprowadzeniem wymaganych

prob i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowigzkéw wynikajacych z

postanowien niniejszej umowy.

Protokol odbioru usunietych wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania

usuni¢cia przez Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéora Wykonawca ani

Zamawiajacy nie maja wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac

racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie
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mogli unikng¢ ani jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.

STWIiOR (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét) — dokument zaliczany do zbioru
dokumentéw tworzacych dokumentacj¢ projektowa, przekazywany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na potrzeby realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych oraz wymagan
okreslajacych warunki oraz sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych opisanych
dokumentacja projektowa.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportu bedace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do
zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia jego wad.

Teren budowy — obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy — termin okreslony w niniejszej umowie, do uplywu,
ktérego Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ cato$¢ robdt budowlanych stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy, a takze zrealizowa¢ wszelkie inne obowigzki wynikajace z postanowien umowy
lub zatacznikow stanowiacych jej integralng czgsc.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem jest
wykonanie robdt budowlanych, dostaw lub ustug stanowiacych cze$¢ przedmiotu umowy, zawierana
pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcg, lub pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca,
badz tez pomig¢dzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w zrealizowanym przedmiocie umowy lub w
dowolnym jego elemencie (w tym w urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace niemozno$é
wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, badz tez
zmniejszenie warto$ci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty. Za wade¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot umowy lub jego
element nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

Wykonawca — Strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych niniejszag umowa robot
budowlanych i innych obowigzkéw zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa,
zapisami SWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym
roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy badz
dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod
form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy — Strona umowy powierzajaca Wykonawcy wykonanie robot budowlanych i innych
obowigzkéw stanowiacych przedmiot umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowa i
wlasciwymi przepisami odrgbnymi czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacj¢ umowy, w
szczegblnosci zwigzanych z przekazaniem dokumentacji projektowej i dokumentoéw niezbednych do
rozpoczecia a nastgpnie kontynuowania realizacji umowy, jak rowniez do odebrania wykonanego
przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostepem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materiatow oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktorego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzadkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapisow umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowiazuja nastepujace zasady:

1.
2.

Postanowienia umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Wzajemne prawa i obowiazki Stron nalezy interpretowa¢ w kontekscie calosci przeprowadzonego
postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w wyniku ktorego doszto do zawarcia
niniejszej umowy, w tym dokumentéw zamowienia powstatych na potrzeby tego postgpowania lub
w trakcie jego prowadzenia.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre§lonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.
Integralng czescia Umowy sa zataczniki do umowy.
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Dla celow interpretacji zapisOw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzednosé¢ jednych dokumentow

nad innymi, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) niniejsza umowa o roboty budowlane,

2) Projekt wykonawczy obejmujacy poszczegdlne branze budowlane z zatacznikami stanowigcymi
jego integralng czg$¢ (m.in.: rysunki, uzgodnienia, itp.),

3) Projekt budowlany,

4) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

5) STWIiORB,

6) Oferta Wykonawcy,

7) Kosztorys ofertowy (jezeli byl wymagany).

W celu eliminacji rozbieznosci stwierdzonych pomiedzy poszczegolnymi dokumentami wskazanymi

w ust. 5, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i na piSmie przekaza¢ stosowng informacje

Wykonawcy wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznos$ci, z zachowaniem podczas interpretacji tych

rozbieznos$ci, zasady nadrzednosci jednych dokumentéw na drugimi, o ktérej mowa powyze;.

Wszelkie dokumenty przekazywane wzajemnie przez Strony bgda sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuly nie majg wptywu na interpretacje postanowien niniejszej umowy.

Terminy okre$lone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni i

miesigcy kalendarzowych, natomiast bieg 1 uptyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy stosuje si¢ odpowiednio przepisy prawa

powszechnie obowiazujacego, w szczegolnosci KC, PrBud, Pzp.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 4. Spos6b komunikowania si¢ Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgod, beda one realizowane na pismie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub droga elektroniczng badz faksem na nast¢pujace adresy:
1) naadres Zamawiajacego:

Urzad Gminy Kamienna Gora, 58-400 Kamienna Gora, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad.gminy(@gminakg.pl

skrytka epuap: /9evg66krSc/SkrytkaESP
2) na adres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania poczty elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnos$ci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane wytacznie przez osoby upowaznione i
bedg traktowane odpowiednio jako zatwierdzenia, informacje, powiadomienia, decyzje, polecenia
lub zgody, przekazane z chwilg wykonania takiego wpisu.

§ 5. Solidarna odpowiedzialno§¢ konsorcjantow

W przypadku gdy Wykonawca jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sktad sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za prawidlowe wykonanie umowy jak roéwniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum zobowigzane sa do pozostawania w Konsorcjum przez
caty okres obowiazywania niniejszej umowy, lacznie z okresem gwarancji jako$ci i okresem rekojmi
za wady za wyjatkiem zastgpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawca w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b” ustawy Pzp.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu
umowy i wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Lider Konsorcjum
jest upowazniony do podejmowania decyzji, a takze skladania i przyjmowania o$§wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
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w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i przedtozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie moze by¢ odwotane lub w jakikolwiek sposdb zmienione bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu r¢kojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czesci robot wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI

§ 6. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy obejmujacy

wykonanie robot budowlanych oraz innych czynnosci lub obowiazkéw okreslonych w niniejszej

umowie lub w zalgcznikach stanowiacych jej integralng czgsé, w ramach zadania inwestycyjnego

(zamierzenia budowlanego) pn.: ,,Wymiana nawierzchni placéw przy Zespole Szkol w

Pisarzowicach ( zagospodarowanie cze$ci terenu)”.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy mial mozliwo$¢ zweryfikowania

dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego oraz innych dokumentéw i danych

przedstawionych przez Zamawiajacego, majacych lub mogacych mie¢ wptyw na wykonywanie
przedmiotu umowy, oraz ze dokonat tej weryfikacji z nalezyta staranno$cia. Wykonawca o$wiadcza
réwniez, ze informacje, ktore uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej staranno$ci mogt uzyskac

w toku prawidtowo przeprowadzonej weryfikacji, nie bedg stanowily podstawy do kierowania

jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec Zamawiajacego.

Do obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie rob6t budowlanych, nalezy w szczegoélnosci:

1) geodezyjne wyniesienie wykonywanych obiektow w terenie,

2) sporzadzenie w terminie wykonania umowy, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz
ze ztozeniem jej do panstwowego (powiatowego) zasobu geodezyjnego, a takze przekazanie
Zamawiajacemu pisemnego o$wiadczenia osoby wykonujacej samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji 1 kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe (art. 57 ust. 1 pkt 5
ustawy PrBud) o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dzialki lub terenu,

3) kierowanie budowa przez osobg¢ posiadajaca uprawnienia budowlane w wymaganej specjalnosci
(art. 42 ust. 1 ustawy PrBud),

4) zorganizowanie, oznakowanie oraz zabezpieczenie (wygrodzenie) terenu budowy,

5) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postepu prac, w szczegdlnosci robdt zanikajacych
oraz ulegajacych zakryciu, wraz z okresowym przekazywaniem jej Zamawiajagcemu wraz krotka
informacja opisujaca zakres wykonanych prac,

6) zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robdt budowlanych
objetych przedmiotem umowy i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu,

7) przeszkolenie trzech 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajacego (przysztych uzytkownikow), w
zakresie obstugi instalacji, urzadzen i wyposazenia wybudowanego obiektu,

8) sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanego obiektu zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r., o charakterystyce energetycznej budynkow (tj.
Dz. U. z 2018, poz. 1984, ze zm.), przez osob¢ osiadajaca stosowne uprawnienia zawodowe i
wpisang do wykazu o0s6b uprawnionych do sporzadzania $wiadectw charakterystyki
energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynkow,

9) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji uzytkowania wykonanych obiektow, sieci
oraz instalacji,

§ 7. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja na okres .......... dni liczac od jej zawarcia
(tj. do dnia ....... ), przy czym Strony umowy ustalaja, ze przedmiotem zobowigzania Wykonawcy

jest wykonanie w tym terminie cato$ci przedmiotu umowy tj.: wykonanie cato$ci robot budowlanych
oraz innych czynnosci lub obowiazkow okreslonych w umowie lub w zalgcznikach stanowiacych jej
integralng cz¢$¢, a w zwiazku z tym, konsekwencje nie dotrzymania jakichkolwiek zobowigzan
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wynikajacych z niniejszej umowy (tj. kary umowne), beda odnosily si¢ do catosci zobowigzania i

uprawnien Wykonawcy, w tym do calo$ci umoéwionego wynagrodzenia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,

w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, pod warunkiem uprzedniego przejecia obowigzkow

kierownika budowy przez osob¢ wskazang przez Wykonawce (tj. ztozenie oswiadczenia o przejeciu

obowigzkoéw kierownika budowy). Przystgpienie do wykonywania robot budowlanych umowy moze

nastgpi¢ dopiero po protokolarnym przekazaniu terenu budowy.

Umowiony termin wykonania przedmiotu umowy bedzie uznany za dotrzymany, jezeli tacznie

zostang spelnione nastepujace warunki:

1) najpodzniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza,

2) w protokole odbioru koncowego potwierdzone zostanie dochowanie przez Wykonawce terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa powyze;.

Strony ustalaja, ze od daty przekazania przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust. 4 pkt 1),

rozpoczyna si¢ bieg terminu przyjetego dla wyznaczenia przez Zamawiajacego daty rozpoczecia

czynnosci odbioru koncowego.

Strony umowy ustalaja, ze nie spetnienie co najmniej jednego z warunkéw wymienionych w ust. 3,

moze stanowi¢ podstawe do naliczania kar umownych.

Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu powiadomienia o gotowosci wykonanych

robot do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

I1I. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowigzki Zamawiajacego

Jezeli jest to wymagane przepisami prawa Zamawiajacy, przed dniem protokolarnego przekazania
terenu budowy, powiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczgcia robot
budowlanych.
W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy nieodptatnie przekaze Wykonawcy
dziennik budowy i jeden komplet dokumentacji projektowej w wersji drukowanej, z zastrzezeniem,
ze dokumentacja projektowa pozostaje wlasno$cia Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystywana
wylacznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady dokumentacji projektowej, i w
przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt
zmian i modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.
W przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty zmian lub modyfikacji
dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawce.
Zamawiajacy jest ponadto zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbedny,
2) wyznaczania termindw wszelkich odbioréw robo6t budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy

powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,
3) terminowego przyst¢gpowania do odbiorow robot budowlanych,
4) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach okreslonych umowg jest zobowigzany do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych, z zastrzezeniem ust. 7,
2) czeSciowych,
3) koncowego calosci robot,
4) gwarancyjnych,
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, pod nieobecno$¢ Zamawiajacego, moze
samodzielnie dokonywa¢ inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacjg umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza i

upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Strona 71z 29



98]

Zamawiajacy, nie poézniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, pisemnie
powiadomi Wykonawce o osobie (osobach), o ktorej mowa w ust. 1.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony w szczego6lnosci do:

1) koordynacji dziatan i robot realizowanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy,

2) kontroli jako$ci stosowanych materiatow i jakosci wykonywanych robot budowlanych,

3) kontroli realizacji obowigzujacego harmonogramu rzeczowo — finansowego,

4) dokonywania odbiorow robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektows,

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sa obowiazujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.

Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na pi§mie zastrzezenia
do polecen Iub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, beda
podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie do 5 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajacego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwiazanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarows.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni, powiadomi
pisemnie Wykonawce o przeprowadzonej zmianie.

§ 10. Narady koordynacyjne (rady budowy)
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwolywania narad koordynacyjnych (rad
budowy) z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych oséb.
Kierownik budowy i kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwotywane sg w zaleznosci od biezacych potrzeb, nie cz¢sciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwolania
narady koordynacyjnej i moze odstgpi¢ od ich zwolywania z wymieniong czgstotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i stanu zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych:
1) postepow realizacji robot,
2) nieprawidtowosci w wykonywaniu robot,
3) zagrozen dla terminowego wykonania przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy moga wnies¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wiazace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy
Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig majac na
uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany, a takze zgodnie z dokumentacja
projektowa, STWiOR, SWZ oraz nienaruszajacymi zapisow umowy poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,
Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich odpowiedzialnosé
za szkody powstate w zwigzku z realizacja umowy, w szczego6lno$ci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mieré¢ oséb, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielania odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca jest zobowigzany w szczego6lnosci do:
1) utrzymywania adu i porzadku na terenie budowy, w tym umozliwienia wstepu na teren budowy
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wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub przez Wykonawcg,

2) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami niniejszej Umowy,

3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy i
umozliwienia mu prowadzenia powierzonych czynnosci i realizacji uprawnien przewidzianych
przepisami PrBud,

4) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robot budowlanych,

5) stosowania materialow, sprzgtu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajacych standardy i wymagania wskazane w dokumentacji projektowe;j,

6) zglaszania gotowosci do odbiorow robot w trybach i na zasadach okreslonych umowa,

7) udzialu w odbiorach robdt w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

8) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania rgkojmi za wady i gwarancji jakoSci,

9) przestrzegania przepisOw prawa pracy, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz przepisow w
zakresie zabezpieczenia spotecznego w stosunku do pracownikow oraz osob uczestniczacych w
realizacji przedmiotu umowy,

Jezeli Strony na pi$mie nie ustalg inaczej, Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczgcia robot w

terminie nie dhuzszym niz 14 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, a nastgpnie ich

wykonywania w kazdy dzien powszedni co najmniej od godz. 8.00 do 16.00. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy powodowane
naruszeniem obowigzkow okreslonych niniejszym przepisie.

Postanowien ustgpu poprzedzajacego nie stosuje si¢ w sytuacji gdy warunki atmosferyczne Iub inne

okoliczno$ci nie pozwalaja na wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystapienia

takich okoliczno$ci Strony potwierdzaja na pisSmie brak mozliwosci wykonywania robdt (np.: w

formie protokotu ustalen lub wpisu do dziennika budowy), a ich podjecie przez Wykonawce nastapi

niezwlocznie po ustgpieniu okolicznosci uniemozliwiajagcych prowadzenie robot.

W szczegblnych przypadkach (np. potrzeby ratowania mienia lub bezpieczenstwa wykonanych robot

badz gdy wymaga tego technologia prowadzonych robét), dopuszcza si¢ wykonywanie niezbednych

robot lub czynnosci dowolnego dnia oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez pisemnej

zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robot w

godzinach 21.00 — 7.00.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ systematycznie i na biezgco oraz prawidtowo przechowywac:

1) dziennik budowy (dziennik robot),

2) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,

3) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.

4) wszelka dokumentacje powykonawcza.

W okresie obowigzywania umowy, dokumentacja, o ktorej mowa w ustgpie poprzedzajacym jest

udostepniana Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zadanie.

Wykonawce obcigzaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury

uszkodzonych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy przez Wykonawce lub podmioty za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow), jak rowniez

uporzadkowania terenu budowy oraz terendow wykorzystywanych w trakcie realizacji robot.

Wykonaweca, stosownie do postepu realizowanych robdt budowlanych, sukcesywnie opracowuje i

gromadzi dokumentacj¢ powykonawcza, nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny

wykonanych robot.

§ 12. Personel Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy zapewni odpowiednie
zasoby techniczne (materiatlowe 1 sprzgtowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci
personelu posiadajgcego doswiadczenie, wiedz¢, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie stosunku pracy (umowy o prace¢) i na okres co najmniej
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rowny okresowi realizacji robot budowlanych tj.: od daty rozpoczecia do dnia zakonczenia robot

budowlanych, 0s6b wykonujacych czynnosci polegajace na:

- oczyszczaniu terenu budowy i przygotowaniu pod budowe,

- wykonywaniu rob6t nawierzchniowych na drogach, mostach i przepustach,

- uktadaniu nawierzchni betonowych na drogach.

Postanowienia ustgpu poprzedzajacego nie dotycza:

1) kierownika budowy oraz kierownikow robot,

2) o0sob wykonujacych prace geodezyjne,

3) o0s6b fizycznych prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie) i w
jej ramach wykonujacych na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
czynnos$ci wskazane przez Zamawiajacego w ust. 2.

Zamawiajacemu zastrzega sobie prawo do prowadzenia czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy,

kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spelniania wymogoéw okreslonych w

ust. 2, a w zwiagzku z tym Zamawiajacy przystuguje prawo do:

1) zada¢ oSwiadczen lub innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wymienionego
wymogu zatrudnienia pracownikow i dokonywania ich oceny,

2) zada¢ stosownych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spelniania wymienionego
wymogu przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce,

3) przeprowadzac kontrole na miejscu wykonywania rob6t budowlanych.

W okresie od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego, na kazde

wezwanie Zamawiajacego 1 w terminie okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca, jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace
spetnianie wymagan okre§lonych w ust. 2, w szczegolnosci:

1) o$wiadczenie pracownika opatrzonego wlasnorecznym czytelnym podpisem tego pracownika,

2) o$wiadczenie wlasne o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, okreslone przez Zamawiajacego; oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegodlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg, okresu zatrudnienia i
wymiaru etatu, oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu podmiotu,

3) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie uméw o prace oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 2, wraz z dokumentem okreslajacym zakres obowigzkow pracowniczych jezeli
zostat sporzadzony. Przekazywane kopie dokumentow winny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami wlasciwymi w
tym zakresie (tj. w szczegdlnosci bez danych adresowych i numeréw PESEL pracownikow),
przy czym informacje takie jak imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy o prace,
wymiar etatu, rodzaj umowy, nie podlegaja anonimizacji i musza by¢ mozliwe do odczytania.

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wezwany podmiot,
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy lub caty okres realizacji przedmiotu umowy,

5) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie dowodéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposOb zapewniajacy
ochrong danych osobowych zgodnie z przepisami wlasciwymi w tym zakresie.

Nieztozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowodow, o ktorych

mowa w ust. 5, bedzie traktowane jak niespelnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wymogu zatrudnienia pracownikoéw okreslonego w ust. 2.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub tez dalszego Podwykonawce,

wymogow zatrudnienia pracownikdéw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcemu

przystuguje prawo do naliczenia i potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w

wysokosci 1 na zasadach okreslonych w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci w zakresie przestrzegania przepisow prawa

pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic

si¢ o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby

pracownikéw Iub personelu Wykonawcy, skutkujgce nie dotrzymaniem umowionego terminu
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wykonania przedmiotu umowy beda traktowana jako zwloka powstata z winy Wykonawcy i nie

moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag i zastrzezen, a takze do

wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia osoby nalezacej do pracownikow lub personelu

Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, ktora mimo udzielonego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob nickompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wiasnego lub osob trzecich, zagrozenie w
zakresie ochrony srodowiska, badz narusza zasady bezpieczenstwa lub przepisy ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy

nosity na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

§ 13. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia zgodnie ze zlozong oferta Pana/Panig :
D) jako kierownika budowy,
Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do podejmowania i realizowania w imieniu Wykonawcy,
czynnos$ci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w granicach okre§lonych przepisami PrBud.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pelniacej
funkcje kierownika budowy na inng osob¢ posiadajaca co najmniej réwne kwalifikacje osobie
wskazanej w ust. 1, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zamiarze tej zmiany,
przedstawieniu dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje wprowadzanej osoby, oraz uzyskaniu
pisemnej akceptacji Zamawiajacego na zmiang. Strony umowy ustalaja, Zze tego rodzaju zmiana nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
w terminie nie p6zniejszym niz 3 dni robocze przed datag wprowadzenia takiej zmiany.
Przepisy ust. 4 - 5 stosuje si¢ odpowiednio do kierownikoéw robot angazowanych przez Wykonawce.

§ 14. Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy sitami wlasnymi/z udzialem podwykonawcow’, ktorzy nie
podlegaja wykluczeniu z postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia obejmujacego wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, i dane ktérych Wykonawca zamiescit w o$wiadczeniu dotyczacym
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu i przestanek wykluczenia z postepowania.
Strony ustalaja, ze zmiana Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej
umowy, ale dla dokonania tej zmiany stosuje si¢ odpowiednio przepisy Pzp, jak réwniez wymaga si¢
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czg¢éci przedmiotu umowy na
podstawie umowy o podwykonawstwo, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie powierzonej czesci przedmiotu umowy, a Wykonawca pozostaje:
1) zobowigzany do nadzorowania dziatan Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w okresie

obowigzywania umowy o podwykonawstwo, a takze w okresie usuwania wad,

2) odpowiedzialny za wszelkie dziatania, zaniechania badZz uchybienia Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania i zaniechania.
Wykonawca, a takze kazdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przed zawarciem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane przynalezace do niniejszej umowy, jest
zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu projektu takiej umowy o podwykonawstwo, jak tez
kazdego projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ kazdorazowo zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z jej projektem. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa, moze nastgpi¢ wytacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, ze:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wykonanie robot budowlanych, dostaw lub ustug,
ktore odpowiadaja Scisle i jasno okreslonym cze$ciom przedmiotu niniejszej umowy, przy czym

Strona 11z 29



10.

11.

Zamawiajacy wymaga aby umowa o podwykonawstwo - w sytuacji udostepnienia przedmiaru
robdt w ramach postgpowania przetargowego - wskazywala, ktorych pozycji przedmiaru robot
dotyczy przedmiot umowy o podwykonawstwo,

2) wykonanie umowy o podwykonawstwo nastgpi co najmniej na takim poziomie jako$ci, jaki
wynika z niniejszej umowy o roboty budowlane i jej zatacznikow,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia, odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, stosownej faktury lub rachunku,

4) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty
budowlane, bedzie nastepowac w czgéciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie jest krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady
przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ zapisow ksztaltujacych prawa lub obowigzki

Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkow wyplaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz postanowienia niniejszej umowy zawartej

migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, w szczegolnosci:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za
wykonanie catoéci lub czgsci przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu przez
Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy,

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, ma prawo zgltosi¢ na pismie zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przedmiotem przynalezace do

niniejszej umowy, w przypadkach o ktorych mowa w przepisach Pzp (art. 464 ust. 3 ustawy Pzp), w

szczegllnosci w sytuacji:

1) niespehniania przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagan okreslonych w ust. 6,

2) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien, o ktorych mowa w ust. 7,

3) gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest realizacja przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce calo$ci przedmiotu umowy lub jego kluczowej czesci, ktorej wykonanie zostato
przez Zamawiajace zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawcg,

4) gdy okreslony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy
jest dtuzszy niz przewidywany niniejszg umowa,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego w przystugujacym mu terminie, zastrzezen do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze ponownie przedtozy¢ zmieniony projekt takiej

umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, a takze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest zobowigzany do przedktadania

Zamawiajgcemu kopii kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, dostawy lub ustugi, a takze kopii zmiany tej umowy, poswiadczonej przez siebie za

zgodno$¢ z oryginatem, w terminie 7 dni od daty zawarcia tej umowy lub jej zmiany, jednak nie
p6zniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy
przedtozy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inne dokumenty wlasciwe z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, celem potwierdzenia, ze osoby zawierajace umoweg w imieniu Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy sa umocowane do jego reprezentacji.

Zamawiajacy ustala, ze obowigzek, o ktorym mowa w ust. 9 nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo

o wartosci nizszej niz kwota 30.000,00 ztotych netto.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7
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W sytuacji gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
okreslony w zawartej umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Na zadanie Zamawiajacego przekazane na pismie Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym zawarto umoweg
o podwykonawstwo nie zaakceptowang przez Zamawiajacego. W przypadku nie spehlnienia przez
Wykonawce tego zadania, Zamawiajacemu przystuguje prawo do usunigcia takiego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie usungé na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli jego dzialania lub jego zaniechania naruszaja
postanowienia niniejszej umowy badz jej zalacznikow.

W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowa o podwykonawstwo i jej zmiany sg sporzadzane w jezyku obcym, odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do tlumaczenie
projektu umowy o podwykonawstwo na jezyk polski, i odpowiednio thumaczenie przysigglte umowy
0 podwykonawstwo na jezyk polski.

§ 15. Obsluga geodezyjna
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna wykonywanych robot budowlanych
przez osobe¢ wykonujaca samodzielne funkcje i posiadajacg stosowne uprawnienia zawodowe w
dziedzinie geodezji i kartografii.
W zakresie obstugi geodezyjnej powierzonych robdot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
1) zgodne z przepisami oraz dokumentacja projektowa wytyczenie wszystkich elementéw robot
budowlanych w terenie,
2) prawidtowos¢ wpisdw do dziennika budowy w zakresie rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych,
3) ochrong punktow pomiarowych i wysokos$ciowych, w tym takze ich odnowienie w przypadku
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
geodezyjnego, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidtowosciach.
Wykonaweca jest zobowigzany dokona¢ stosownych pomiarow geodezyjnych na kazde uzasadnione
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostgpnia¢ im wykonane
pomiary.
W terminie odpowiadajacym terminowi zaptaty przez Zamawiajacego czesSci wynagrodzenia objetej
koncowg faktura VAT (rachunkiem), Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu mapy z inwentaryzacja
powykonawcza wykonanych robot budowlanych, przyjete do panstwowego (powiatowego) zasobu
geodezyjnego, pod rygorem wstrzymania zaplaty tej cze$ci wynagrodzenia, przy czym wstrzymanie
zaptaty wynagrodzenia z tytulu nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci oraz nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek lub jakichkolwiek kar umownych.

§ 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy o roboty budowlane, Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu opracowany przez siebie projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z
ktérym bedzie realizowat przedmiot umowy.

Zamawiajacy ma prawo zgloszenia na piSmie uwag do projektu harmonogramu o ktérym mowa w
ust. 1, w terminie 7 dni od daty jego przedlozenia przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajacego zastrzezen do harmonogramu, Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia i
przedtozenia odpowiednio skorygowanego projektu harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
zgloszenia zastrzezen. Odmowa uwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego do przedlozonego
harmonogramu winna zosta¢ sporzadzona na piSmie wraz z uzasadnieniem przyczyn odmowy.
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W przypadku braku zgloszenia zastrzezen w terminie wskazanym w ust. 1 i ust. 2, lub przekazania
przez Zamawiajacego informacji o braku zastrzezen do przedlozonego projektu harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ harmonogram w formie pisemne;.
W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
badz zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w formie pisemnej, Zamawiajacemu
przystuguje prawo wstrzymania protokolarnego przekazania terenu budowy za co odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca, rowniez w przypadku gdy tego rodzaju naruszenie obowiazkow Wykonawcy w
zakresie opracowania i przedtozenia harmonogramu bedzie miato wplyw na nie dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§ 17. Sita wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania sity
wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pi$mie
druga Strong.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na okres obowigzywania niniejszej umowy lecz nie pozniej
niz od dnia w ktérym nastgpito protokolarne przekazanie terenu budowy, umowe ubezpieczenia od
wszelkich ryzyk zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy na kwote ubezpieczenia nie mniejsza
niz cena oferty (warto$¢ niniejszej umowy).
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, a takze do terminowego optacania sktadek
ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia, obejmujacej swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub
0s0b trzecich, oraz szkody rzeczowe spowodowane blgdami, powstate w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy.
Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 11 ust. 2, musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.
Koszty umoéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, w szczegdlnosci koszty sktadek
ubezpieczeniowych z nimi zwigzanych, pokrywa w catosci Wykonawca.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przekazania w wyznaczonym przez siebie terminie
dokumentoéw potwierdzajacych zawarcie umow ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1 oraz
ust. 2, w szczeg6lnosci uwierzytelnionej przez Wykonawce kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W
przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu
budowy lub prowadzenie rob6t budowlanych do czasu przeditozenia wymaganych dokumentow, co
nie powoduje wstrzymania biegu terminu ustalonego w umowie dla wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany,
najpozniej przed dniem wygasniecia posiadanej umowy ubezpieczenia, do stosownego przedluzenia
okresu obowigzywania ubezpieczenia, oraz do przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentoéw potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4,
w szczegolnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia zgodnie z wymogami, lub nieprzediozenia wymaganych dokumentéw
ubezpieczenia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokona¢ stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw zawartej] umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie.

§ 19. Utrzymanie terenu budowy
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Niezwlocznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do jego

prawidlowego zagospodarowania i uzytkowania, w szczeg6lnosci do:

1) podjecia niezbgdnych §rodkow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa i zapobieganiu wstepowi
na teren budowy przez osoby nieuprawnione,

2) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajacym powstaniu zagrozen dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi,

3) organizacji zaplecza budowy,

4) doprowadzenie niezbednych medidw i urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztow zwiazanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym realizacja robot, probami
technicznymi, odbiorami itd.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ osobom upowaznionym, w szczegélnosci inspektorowi

nadzoru inwestorskiego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, swobodny dostep do terenu

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych

przeszkod komunikacyjnych, a takze sktadowa¢ materialy, sprzet i odpady w ustalonych miejscach

oraz nalezytym porzadku, w tym niezwlocznie usuwaé zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢, wlasnym staraniem i na wilasny koszt podejmie $rodki

zapobiegawcze wymagane przez istniejagce uwarunkowania, w celu nie naruszania praw wiascicieli

posesji i obiektow budowlanych sasiadujacych z terenem budowy, oraz minimalizowania zaklocen
lub szk6d wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy, a

nastgpnie utrzymywac go we wtasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze wymdg okreslony w ustepie poprzedzajacym nie zostal spetniony,

Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy niezwtoczne

doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a w przypadku nie dostosowania si¢ do polecen,

po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do tych czynnosci w terminie nie krétszym niz 3 dni,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej ustuge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego

stanu, kosztami tej ustugi obciazy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze) a poniesiony koszt potraci¢ z

wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 20. Korzystanie z drég i organizacja ruchu drogowego
Przedmiot umowy winien by¢ realizowany w taki sposob, by w sposob nieuzasadniony nie zaklocac
ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robot, zgodnie z zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji
ruchu, oraz do jej zniesienia po zakonczeniu robot. Wszelkie koszty zwiazane z wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu drogowego, w tym opracowanie projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania, lezg po stronie Wykonawcy.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia robot winna uwzglednia¢ koniecznos¢ dojazdu
mieszkancéw do nieruchomosci i obiektow budowlanych sagsiadujacych z terenem budowy, a takze
uwagi Zamawiajacego w tym zakresie o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot budowlanych musi odpowiadac stalej organizacji ruchu.
W przypadku wykonywania rob6t budowlanych lub innych prac w pasie drogowym, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot i wykonanych
objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez przez caly okres wykonywania tych
robot.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty
budowlane, transport i sprzgt Wykonawcy, jego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegblnosci winien stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen tonazowych i obcigzen pojazdow
podczas transportu materialdw i sprzetu na teren budowy oraz z terenu budowy.
Wykonawce obciazajg koszty kar i mandatow nalozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego
przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych oraz obcigzen osi pojazdow, a takze
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koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog wszelkiego rodzaju i kategorii, ciagéw pieszych,
oraz obiektow inzynierskich.

§ 21. Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
wszelkich zaistniatych, dostrzeganych badz przewidywanych, problemach zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, w szczegolnosci takich, ktore moga mie¢ wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu zakonczenia robot.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
SWZ lub dokumentacja projektowa, rowniez jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
inspektora nadzoru inwestorskiego o takim fakcie.
W terminie 7 dni od przekazania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego swoja oceng¢ wptywu tych probleméw na realizacje
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci opracuje i przedstawi propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie umowy.
Jezeli w zwiazku z sytuacjg wskazang w ust. 1 — 3, wystapi taka potrzeba, w terminie ustalonym
przez strony Wykonawca przedstawi w formie kosztorysu ofertowego swoja wyceng robdt lub prac
wynikajacych z wystgpienia tych problemow.

§ 22. Nadzor archeologiczny i postepowanie ze znaleziskami
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzor archeologiczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi, jezeli z przepisow prawa powszechnie obowigzujacego lub z tresci zatacznikow do
niniejszej umowy wynika taka konieczno$¢.
Wszelkie znaleziska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe, oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz przedstawiajace znaczng warto$¢,
ujawnione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, jest zobowigzany podja¢ wszelkie czynnosci konieczne do ich
zabezpieczenia przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez pracownikow lub
personel Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwe organy o
dokonanych znaleziskach, a takze wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i trybu dalszego postgpowania.
Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztow po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
lub uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 23. Ochrona Srodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podjac niezbgdne dziatania w celu ochrony przyrody i srodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z wymogami wilasciwej dla przedmiotu
umowy decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacj¢ przedsigwzigcia, jezeli decyzja taka
zostata wydana przez wlasciwy organ.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wymagane uzgodnienia i pozwolenia na wywodz nieczystosci
statych i ptynnych, a takze na prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy i innych miejsc wykonywania robot budowlanych, w
sposodb zapewniajacy ochrong wykonanych robot przed uszkodzeniem oraz terenu budowy i miejsc
wykonywania robot przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady powstale w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 779, ze zm.), ustawy z dnia 13 wrzednia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(tj. Dz. U. 22020 1., poz. 1439, ze zm.), a takze przepisOw prawa miejscowego w tym zakresie.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ oraz koszty z tytutu optat, ewentualnych kar i grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony przyrody i srodowiska naturalnego, jak roéwniez
w przepisach regulujacych gospodarowanie odpadami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia wszelkich czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejgcia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce obowiazkow, o ktoérych
mowa w ust. 1 - 5.

§ 24. Naprawa uszkodzen
Wykonawca ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane a takze materialy i sprzgt przeznaczone do wykonania robot, od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego robét, z wyltaczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w materialach, sprzecie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonaweca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt i wlasnym staraniem w sposob
zapewniajacy zgodnos¢ robot budowlanych i materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach budowlanych i w
materialach przeznaczonych do wbudowania w ramach tych robot, w tym za uszkodzenia powstate
w okresie wykonywania robdt jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 25. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych, jak rowniez jako§¢
stosowanych materiatow i wyrobow budowlanych, a takze za jako$¢ sprzetu wykorzystywanego do
realizacji przedmiotu umowy. Materiaty i wyroby budowlane, a takze urzadzenia i sprzgt, uzywane
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy winny co do jakosci odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach prawa jak tez
wymaganiom i standardom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych

przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii wymaganych aprobat, atestow i deklaracji zgodnos$ci na

materiaty i wyroby budowlane wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy. Materiaty i wyroby

budowlane stosowane przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszego Podwykonawcg musza w

szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymogom przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2020 1., poz. 215, ze zm.), i aktow wykonawczych do tej ustawy,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

3) Dbyc¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) odpowiada¢ wymaganiom i standardom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek egzekwowania od dostawcow materiatdw o jakosci okre§lonej niniejsza

umowa, prowadzenia biezacej kontroli dostarczanych materialow oraz przestrzegania warunkéw ich

przechowywania, jak roéwniez uzgadniania warunkéw dostaw materialdow w sposdb zapewniajacy
dochowanie terminéw realizacji robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku gdy inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materialow lub wyrobow nie

odpowiada wymogom niniejszej umowy, niezwlocznie powiadomi o tym Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia z terenu budowy materiatlow nie odpowiadajacych okres§lonym normom jakosciowym,
W wyznaczonym terminie, lub
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2) demontazu i usunigcia materiatow, ktore nie spetniajg postawionych wymogow lub nie uzyskaty
uprzedniej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, i zastgpienia ich zaakceptowanymi
materialami.

3) ponownego wykonania robdt budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot
budowlanych nie spelniaja postawionych wymagan badz tez nie zapewniajag mozliwosci oddania
przedmiotu umowy do uzytkowania,

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa
w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie uzasadnionym technicznie terminie, ma prawo
zawiesi¢ wykonywanie robot budowlanych, a nastepnie zleci¢ wykonanie odpowiednich czynno$ci
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z tego uprawnienia nie
powoduje wstrzymania biegu terminu ustalonego w umowie dla wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowacé zakwestionowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do wykonania robot budowlanych jezeli udowodni, ze

ich jakos$¢ spetnia postawione wymagania.

Wykonawca zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego probki materialow przed

ich wykorzystaniem, jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zwroci si¢ z takim zgdaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy wykonania dodatkowych badan, prob

lub sprawdzen dotyczacych zastosowanych materiatdéw lub wykonanych robét budowlanych (tj. nie

wymaganych zapisami dokumentacji projektowej i STWiOR), lub wykonania dodatkowych badan
poza miejscem wyprodukowania materiatow lub poza terenem budowy, jesli budza one uzasadnione
watpliwosci co do ich jakosci. Jezeli wyniki badan, préb lub sprawdzen, wykaza, ze zastosowane
materiaty lub wykonane roboty budowlane nie s zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej
lub odpowiednimi normami technicznymi, koszty tych badan obcigza¢ beda Wykonawce, natomiast

jezeli wyniki badan, prob lub sprawdzen wykaza, ze materiaty lub wykonane roboty sa zgodne z

wymaganiami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami technicznymi, koszty tych

badan obciaza Zamawiajacego.

§ 26. Usuwanie wad i nieprawidlowosci w okresie wykonywania roboét

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot niezgodnie
Z postanowieniami umowy 1 jej zatacznikéw, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych
wad lub nieprawidtowosci powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do wystapienia z
zadaniem usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych niezgodno$ci, wad badz nieprawidlowosci w
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni, przy czym koszty ich usunigcia ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie odpowiednich sprawdzen, badan
technicznych, odkrywek lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze jesli wykonane sprawdzenia,
badania techniczne, odkrywki lub ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonaweca nie zastosuje si¢ do zadania, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie niezgodnosci, wad badZz nieprawidlowosci wady przez osobg trzecig na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), a poniesione w zwiagzku z tym koszty potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 27. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwtocznie po ich wykonaniu, jak rowniez
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej wykonanej roboty zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 5 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
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odbioru oraz potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
lub odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie przewidzianym dla dokonania odbioru tych robot.

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru inwestorskiego Iub uzyskania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3.

W przypadku niedopetienia obowiazku zgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci
do odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badz dokonania zakrycia tych robot przed
ich odbiorem, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do odkrycia robot
lub wykonania odkrywek niezbednych dla zbadania robot, oraz przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt Wykonawcy.

§ 28. Odbiory czesciowe
Strony przeprowadzaja odbior czeSciowy robdt, w celu realizacji czgsciowych rozliczen finansowych
za wykonanie przedmiotu umowy, przy czym dokonanie odbioru czesciowego robot nie oznacza
przyjecia przez Zamawiajacego wykonanych robot do uzytkowania.
Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o gotowos¢ czesci
robot do odbioru, przekazujac jednoczesnie wykaz robot zglaszanych do odbioru czg¢$ciowego wraz
z informacjg o wykonanym zakresie rzeczowym i finansowym ustalonym w oparciu o obowigzujacy
harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zakres robot, o ktorym mowa w ust. 2, moze zosta¢ skorygowany przez Zamawiajacego i inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych lub odebranych robot.
Dokonanie odbioru czgéci robodt potwierdza protokot odbioru czesciowego podpisany przez Strony.

§ 29. Odbior koncowy
Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego po
wykonaniu przez Wykonawce cato$ci powierzonych robot budowlanych i obowigzkow okreslonych
tre$cig umowy lub jej zatacznikow robot budowlanych, pod warunkiem:
1) powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawceg o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru,
2) przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej oceng
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, obejmujacej w szczegolnosci: dziennik budowy,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, protokoty badan i odbioréw technicznych, protokoty wymaganych prob, sprawdzen
i badan technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,
dokumentacj¢ geodezyjna, dokumentacj¢ projektowa z wszystkimi naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot budowlanych, dokument gwarancyjny, itp.
Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane przepisami lub normami technicznymi proby techniczne i sprawdzenia, oraz zawiadamia
inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajacym
jego udziat w tych czynnos$ciach.
Zamawiajacy wskazuje date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty
przekazania przez Wykonawce powiadomienia o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru oraz
kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorych mowa w ust. 1, pod warunkiem nie wniesienia
przez Zamawiajacego zastrzezen wzgledem poprawnosci lub kompletno$ci tych dokumentow.
O wyznaczonym terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania w
formie pisemnej Podwykonawcow, przy udziale ktorych zrealizowat przedmiot niniejszej umowy.
Whiesienie przez Zamawiajacego zastrzezen wzgledem poprawnosci lub kompletnosci dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 3, stanowi podstawe do odmowy wyznaczenia terminu rozpoczecia czynnosci
odbioru koncowego. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwloce wzgledem umowionego
terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajacego do naliczania stosownych kar
umownych - liczac od daty powiadomienia Wykonawcy o zastrzezeniach do dnia skorygowania lub
wiasciwego uzupehienia dokumentacji przez Wykonawce.
Odbior koncowy przeprowadzany jest komisyjnie, z udziatem Zamawiajacego, inspektora nadzoru
inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robot, oraz Wykonawcy.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie jest

gotowy do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub innych czynnosci przewidzianych niniejsza

umow3a, wystgpienia wad, nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen badz

uzyskania negatywnego ich wyniku, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru koncowego,

wyznaczajac nowy termin rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego - w takiej sytuacji przyjmuje

si¢, ze Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w terminie okreslonym umowg i pozostaje w

zwloce z jego wykonaniem.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy,

Strony uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie

wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktory podpisuja cztonkowie tej komisji, 1 ktory

stanowi podstawe do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy, z zastrzezeniem, ze:

1) odmowa podpisania protokotu przez osoby uczestniczace w czynnosciach odbiorowych zostanie
odnotowana w protokole,

2) odmowa podpisania protokotu bez wniesienia do niego uwag jest rOwnoznaczna z zaakceptowaniem
przez odmawiajacego tresci protokotu,

3) w protokole zamieszcza si¢ zapisy dotyczace dochowania przez Wykonawcg umoéwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy.

Za dat¢ odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez czlonkow

komisji z uwzglednieniem postanowien ust. 9.

Do dnia odbioru koncowego Wykonawce obciazaja koszty usuniecia wszystkich wad i naprawienia

kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie budowlanym, ktérego dotyczy przedmiot niniejsze;j

umowy, za ktéra Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych, a spowodowane;:

1) wada, ktora wynikta z robot budowlanych wykonanych w ramach niniejszej umowy i tkwita w
obiekcie na dzien zakonczenia tych robot,

2) dziataniami Wykonawcy, Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy na terenie budowy lub
w miejscu prowadzenia robdot budowlanych, lub ich zaniechaniami,

§ 30. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Okres r¢kojmi za wady oraz okres udzielonej gwarancji jakosci biegng od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
1) nie p6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu r¢kojmi, oraz
2) nie pozniej niz na 30 dni przed uplywem okresu udzielonej gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci wykonanych robét i stwierdzeniu wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i
przedstawicieli Wykonawcy, przy czym nieobecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy nie wstrzymuje
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest w takiej sytuacji zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy
uwierzytelniong przez siebie kopi¢ protokotu przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuni¢cia ujawnionych wad w okreslonym przez Zamawiajacego terminie uwzgledniajagcym kwestie
techniczne zwigzane z usunigciem wady.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udziatu inspektora nadzoru inwestorskiego w pracach komisji
dokonujacej przegladu gwarancyjnego.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w ustalonym terminie, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
osobie trzeciej usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego
oraz przedstawicieli Wykonawcy, a dokonanie odbioru gwarancyjnego jest potwierdzane protokotem
odbioru usuni¢tych wad. Do sporzadzania protokotu odbioru usunigtych wad odpowiednio stosuje
si¢ postanowienia § 29 ust. 9 i ust. 10 niniejszej umowy.
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V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

§ 31. Zasady ogolne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie brutto w kwocie .............. Ztotych brutto (stownie: ............. zh).
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 ma charakter ryczaltowy.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce catosci przedmiotu niniejszej umowy wskutek
odpowiednich ustalen stron umowy dokonanych na pismie lub zaniechania przez Wykonawce
realizacji czgsci robot budowlanych lub innych obowigzkow, ustalone wynagrodzenie ryczattowe
podlega obnizeniu stosownie do zakresu niewykonanej cze$ci umowy (zakresu rzeczowego), przy
czym powyzsze nie przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.
Rozliczenia stron umowy za wykonane czesci przedmiotu umowy beda dokonywane na podstawie
czesciowych faktur VAT (rachunkow) do 90% wartos$ci przedmiotu umowy, oraz koncowej faktury
VAT (rachunku). Platnosci wynagrodzenia przyshuguja wylacznie za wykonane czegsci przedmiotu
umowy i w terminach zgodnych z jej postanowieniami, na podstawie stosownych protokolow
odbioru czesciowego badz koncowego oraz prawidtowo wystawionych faktur VAT (rachunkow), z
uwzglednieniem ewentualnych potracen.
Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy beda wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawcg, lub odpowiednio przez Podwykonawce i1 dalszego Podwykonawce, w tresci faktury
VAT (rachunku) wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej platnosci”
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiazujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie
nie stanowi zmiany umowy.

§ 32. Platnosci

Ptatnos$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT

(rachunku) na kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robot, z uwzglednieniem

ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy.

Wykonawca, wraz z rozliczeniem czgsci lub calosci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany

przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) odpowiedni protokoét odbioru czesciowego lub odbioru koncowego robot (jezeli Zamawiajacy
nie jest w jego posiadaniu),

2) kopie faktur VAT (rachunkow) wystawionych przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
bioracego udziat w realizacji przedmiotu umowy, (jezeli Wykonawca realizuje przedmiot
umowy przy ich udziale), lub oswiadczenie o wykonaniu wylacznie sitami wlasnymi rozliczanej
czesci przedmiotu umowy, jesli przedmiot umowy jest realizowany bez udzialu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy,

3) dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy, a w
przypadku nie wystawienia w danym okresie przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
faktur VAT (rachunkow) za wykonanie robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych
przed dniem odbioru cze$ciowego przedmiotu umowy, lub jezeli roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy nie byly jeszcze wymagalne — stosowne o§wiadczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktéorych mowa

w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do

czasu przedlozenia przez Wykonawce tych dokumentdéw, z zastrzezeniem, ze wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaplaty nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie

uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
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przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie catosci lub czgsci

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢

si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie kroétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia

Wykonawcy wezwania. W zglaszanych uwagach nie mozna powotywac si¢ na potragcenie roszczen

niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dotyczy

wylacznie naleznosci powstatych po zawarciu zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje

wylacznie wynagrodzenie, bez naleznych odsetek. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, badz tez skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy jest kopia faktury VAT (rachunku) wystawionej przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce i potwierdzona przez wystawce za zgodno$¢ z oryginatem, przedstawiona

Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru robot

budowlanych objetych umowa o podwykonawstwo przez Wykonawce lub Podwykonawce, badz

potwierdzeniem przez Wykonawce lub Podwykonawce odbioru dostaw lub ustug objetych umowg o

podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci

naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za rbwnoznaczne z

wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem

Wykonawcy.

W sytuacji gdy w okresie obowigzywania niniejszej umowy:

1) co najmniej dwukrotnie wystapi konieczno§¢ dokonania bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, lub

2) co najmniej jednokrotnie wystapi konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, na sum¢ wigksza niz 5,0% wartos$ci
niniejszej uUmowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

§ 33. Wierzytelnosci
Dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy badz wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu
bezposredniej zaptaty do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;j
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu umdéwionego wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajace;j
kwocie dokonanej zaptaty bezposrednie;j.

Strona 22 z 29



Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci,
jak réwniez jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci okre§lonych w ust. 2, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonych w ust. 2, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowoddéw potwierdzajacych zaspokojenie roszczen wszystkich Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze S$rodkéw objetych
wierzytelno$cig bgdacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przekaz lub inna czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 34. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

umowy, w szczegdlnosci wykonanych robot budowlanych, przez okres .......... miesigcy (minimum

36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy) liczac od daty odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,

gwarancji jakos$ci na okres ................... miesiecy (minimum 36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy)

liczac od daty odbioru koncowego, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i w dokumencie

gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 5.

Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajacemu, w dniu odbioru koncowego robot, dokument

gwarancyjny w formie pisemnej, stanowigcy co najmniej, ze:

1) w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usunigcia
kazdej stwierdzonej wady rzeczy objetej zakresem przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy
na wolng od wad,

2) w przypadku wystgpienia wady, ktora skutkuje zagrozeniem dla zycia badz zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem Srodowiska, Iub wystgpieniem szkody w mieniu Zamawiajacego badz osob
trzecich, Wykonawca (Gwarant) usunie zaistniata wade niezwlocznie tj.: w czasie 24 godzin od
chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji, lub co najmniej wykona w tym terminie
stosowne zabezpieczenia, a nastgpnie usunie ja w najszybszym mozliwym technicznie terminie,

3) w przypadku wystapienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie Iub korzystanie z przedmiotu
umowy lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do
usuwania wady w terminie 48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystapienia wady innej niz wskazana w pkt 2) lub pkt 3) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie nie dluzszym niz 14 dni od otrzymania powiadomienia
o takiej sytuacji, chyba ze strony uzgodnig na piSmie inny termin usuni¢cia wady,

5) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usuni¢ciem wady, jej nieusunigciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

6) okres gwarancji jako$ci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowa, wolna od wad.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub usunie

wady w sposdéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie

przepisow KC, moze powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastgpcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja jako$ci nie naruszajg praw Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach ogélnych okreslonych w KC.

§ 35. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowna 5,0% ceny ofertowej brutto (stownie: .............. ) wformie ..........ooeiiiinnn.n.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia wad, lub zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o
zaptatg kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieni¢zna
lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, jezeli termin wazno$ci zabezpieczenia uptywalby wczesniej niz
przewidywany termin odbioru koncowego lub okres rekojmi (np.: wskutek zmiany terminu
wykonania, roznego rodzaju opdznien), przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia,
pod rygorem $ciggnigcia catosci zabezpieczenia w celu zmiany formy zabezpieczenia na pienigzna.
Jesli termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest dtuzszy niz 12 miesiecy, strony dopuszczaja
mozliwos$¢ tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez dokonywanie potracen
z wynagrodzenia wyplacanego Wykonawcy za czg¢$ciowe wykonanie przedmiotu umowy, pod
warunkiem wniesienia przed dniem zawarcia niniejszej umowy zabezpieczenia w wysokosci 30,0%
kwoty wymaganego zabezpieczenia.

Realizowanie potracen w celu utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rozpocznie
si¢ wraz z zaplata za pierwsza wystawiong fakture VAT (rachunek) do chwili osiggnigcia petnej
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym potracenia bedg dokonywane z
wynagrodzenia netto w wysokos$ci co najmniej 30,0 % wartosci brutto faktury VAT (rachunku). W
przypadku nie osiagniecia calosci wymaganej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do dnia uplywu potowy terminu wyznaczonego dla realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany uzupetni¢ kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do peinej wysokosci
wymaganej postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie realizacji niniejszej umowy i w okresie obowigzujacej rekojmi za
wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
faktycznych lub prawnych okolicznoséciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Kwota rowna 70,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
Wykonawcey w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego robot.

Kwota réwna 30,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jest pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, a nastgpnie zostanie zwrdcona
Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia oraz bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub w czesci, podlega ono odpowiednio zwrotowi Wykonawey w terminach, o ktérych mowa
w przepisach Pzp. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy nie zostanie zaplacona w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w pisemnym wezwaniu do zaptaty, liczac od dnia otrzymania tego wezwania przez Wykonawce.
Jezeli okres waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
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wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego. Jezeli
Wykonawca w tym terminie, nie przedtozy nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie
wyptaty catej kwoty, w wysokosci na jaka bedzie opiewaé dotychczasowe zabezpieczenie w dacie
wystapienia z roszczeniem przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwroci $rodki pieni¢zne otrzymane z
tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czegSci zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 36. Zmiana Umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z
postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, okresla mozliwosci zmian umowy w zakresie ustalonego
terminu wykonania przedmiotu umowy:
1) w przypadku wystapienia zdarzen, o ktérych mowa w § 21 i § 22 umowy,
2) w przypadku zawieszenia robot budowlanych przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, w sytuacji wystapienia zdarzen, o ktérych mowa w § 21 umowy,
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcey w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy,
2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,
3) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 37. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy badz tez wykonuje ja nienalezycie i pomimo
skierowania przez Zamawiajgcego pisemnego wezwania do nalezytego wykonywania umowy
lub podjecia wykonywania umowy w wyznaczonym uzasadnionym technicznie terminie,
Wykonaweca nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
skierowania przez Zamawiajacego pisemnego wezwania nie podjat ich w okresie 5 dni od dnia
otrzymania tego wezwania,

3) zprzyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy, albo nie rozpoczat robot, albo
pozostaje w zwloce z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
umowionego terminu wykonania umowy,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek cz¢s$¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajacy zastrzegt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

7) swoim dzialaniem lub zaniechaniem dwukrotnie spowodowal konieczno$¢ dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy badz dalszego
Podwykonawcy, lub spowodowat konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, na sume wieksza niz 5,0% warto$ci
niniejszej umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

cze$ci umowy.
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Wykonawca udziela rgkojmi za wady 1 gwarancji jako$ci zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy na cz¢$¢ przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma zlozonego bezposrednio Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania przez
Wykonawce o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§ 38. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej, dziennika budowy, lub terenu
budowy, przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznego wynagrodzenia w ciggu kolejnych 30 dni od uptywu
umowionego terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegoélnosci z tytulu
roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dhuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek pisemnego polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 30 dni.

Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania przez Zamawiajacego o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§ 39. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolna ze stron umowy, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot budowlanych, za wyjatkiem robdt majacych na
celu ochrone zycia i mienia, a takze zabezpieczy¢ przerwane roboty i teren budowy, jak tez
opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przekaza¢ bedace w posiadaniu Wykonawcy
dokumenty nalezace do Zamawiajacego, a takze materiaty, sprz¢t i roboty, za ktore Wykonawca
otrzymat platnos¢, jak tez inng dokumentacj¢ sporzadzong przez niego lub na jego zlecenie,

3) niezwlocznie, najpdzniej w terminie do 14 dni od daty odstapienia od umowy, usungé¢ z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy, dostarczone lub wniesione przez siebie materiaty i
urzadzenia niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego, lub wskaza¢ na pismie zasady przekazania
tego majatku Zamawiajacemu.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu

gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz

przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia

przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych. W przypadku

niezgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ w

tym terminie odbior jednostronny.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, zorganizowaé

usuniecie sprzetu i robot tymezasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

zastosowa¢ si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu od umowy polecen Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 40. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy
W terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty odstgpienia od umowy przez dowolng ze stron,
Wykonaweca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu:
1) inwentaryzacj¢ wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy,
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2) wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen pozostajacych na terenie budowy, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, w
celu zwrotu kosztow ich nabycia jesli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W terminie wyznaczonym dla odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych (tj.: 28 dni od daty

odstgpienia od umowy), Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegoétowy protokot

odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT (rachunku).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug

ceny na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji jakos$ci i inne roszczenia
odszkodowawecze, oraz pokryje koszty materiatow, konstrukcji i urzadzen pozostawionych na terenie
budowy jako nienadajace si¢ do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umows.

Dokumentami stuzagcymi do okreslenia kwot, o ktorych mowa w ust. 3, beda: szczegdtowy protokot

robot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja wykonanych

robot wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, oraz wykaz materiatlow, konstrukcji lub urzadzen
pozostajacych na terenie budowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nieobjetych niniejsza umowa.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przerwanych robot i terenu budowy oraz inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.

VIIL. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 41. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki po dniu wyznaczonym jako
termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

2) ztytuhlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje w
takim przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci do robot wykonanych
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
kwocie 15.000,00 zlotych za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okreslonego w danej umowie o podwykonawstwo
za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedtozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% warto$ci brutto danej umowy o podwykonawstwo lecz
nie mniej niz 10.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedlozenia do akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto danej umowy o
podwykonawstwo lecz nie mniej niz 5.000,00 ztotych, za kazdy przypadek nieprzedlozenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem ninigjszej umowy
podmiotu innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego zgodnie z tres$cig niniejszej umowy, w wysokosci 5,0% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy,

8) za brak przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji
z winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien przerwy w wykonywaniu robot,
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9) w przypadku naruszenia zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania sktadek
wynikajacych z zawartych uméw ubezpieczeniowych, jak réwniez zobowigzania do okazania
Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie tych umow ubezpieczenia i optacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazde naruszenie,

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wynikajacego z niniejszej umowy zobowigzania zatrudniania pracownikow na umowe o prace,
w wysokosci rownej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajacego przypadek naruszenia tego zobowigzania,

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych okreslonych

przepisami KC.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka
nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego w terminach okreslonych umowa do odbioréw robot
zgloszonych do odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary umownej moze nastapi¢ przez:

1) potracenie z przystugujacych drugiej stronie naleznosci, lub

2) jej zaplate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorg¢czenia Stronie wezwania do

zaplaty. W razie opOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia

robo6t ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

Limit kar umownych, ktéorych Strony moga wzgledem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytutow

przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 31 ust. 1 umowy.

§ 42. Procedury rozstrzygania sporow

W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego wprost z niniejszej umowy lub
pozostajacego w zwigzku z tg umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowiazuja si¢ do podjecia
proby rozwiazania zaistnialego sporu w drodze mediacji. Mediacja bedzie prowadzona przez
Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku gdy strony nie podejmg proby polubownego rozwigzania sporu, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowsg beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy wedtug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach na 32 stronach, z
czego dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowiacymi jej integralng czesé, sa:

oferta wykonawcy,

Strona 28 z 29



- dokumenty zamdwienia w rozumieniu przepiséw Pzp, w szczegdélno$ci SWZ opracowana przez
zamawiajacego oraz dokumentacja projektowa (w tym projekt wykonawczy i STWiOR)

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali
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