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Zatacznik nr 6 do SWZ- WZOR UMOWY
UMOWA NR ZP.272.....coueevrevrcvecrrerennes

W dNiU e r. w Pakosci

pomiedzy:

Gming Pakos¢ z siedzibg w Pakosci, ul. Rynek 4,

NIP 556-26-85-448, Regon 092350783,

reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajacym,

przy kontrasygnacie .......ceeeeeeeesessaneneens — Skarbnika Gminy,

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

................. z siedzibg w........... przy ulicy............., wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sqgdowego
pod numerem KRS: ..............,NIP ................. , REGON ........... ,
reprezentowanym przez:

zwanego w dalszej czesci Wykonawca,

(w przypadku osoby fizycznej- przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)

zwanego w dalszej czesci Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.- Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdzn. zm.)
zwana dalej ,ustawg Pzp”, zostaje zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy i zasady jej realizacji.

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych pn.: ,Poprawa
dostepnosci komunikacyjnej miejscowosci z terenu Gminy Pakos¢ poprzez przebudowe drég gminnych”.
Zadanie polega¢ bedzie na modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pako$¢ na gminnych drogach:

1) Radtowo- Szeroki Kamien nr 150442C o dtugosci 1,83240 km;

2) Koscielec- Mimowola nr 150424C o dtugosci 1,859 km;

3) Rycerzewko- Smyrnia nr 150447C o dtugosci 2,050 km;

4) Ludwiniec- Dobieszewiczki nr 15434C o dtugosci 0,866 km;

5) ul. Mielenska- Ludkowo nr 150429C i ul. Barcinska- Ludkowo nr 150430C o dtugosci 0,856 km;
6) Gorzany- Koscielec nr 150417C o dtugosci 0,999 km;

7) Koscielec- Smyrnia nr 150425C o dtugosci 0,840 km;

8) Koscielec- Rycerzewko- Radtéwek nr 150421C o dtugosci 0,999 km;

9) Dziarnowo- Leszczyce nr 150413C o dtugosci 0,400 km.

2. Przedmiot zamodwienia bedzie realizowany w zakresie i na warunkach okreslonych w: specyfikacji warunkéw
zamowienia, zatgcznikach do SWZ, dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamodwienia publicznego i nie wnosi do nich
zastrzezen. Przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, za cene podang w ofercie.
5. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani sg wspoétdziataé przy
wykonaniu umowy w sprawie zamodwienia publicznego w celu nalezytej realizacji zaméwienia.

§2
Termin wykonania

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawca nie wczesniej niz po otrzymaniu przez Zamawiajacego Promesy
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania bedgcego przedmiotem
zamowienia.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na okres: 14 miesiecy, liczac od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu szczegdétowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdt, w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, oraz kazdorazowo aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego w
zakresie realizacji rob6t w terminie do 5 dni od powziecia wiedzy o koniecznosci zmiany harmonogramu.
Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu, lub jego zmiany w terminie 5 dni od dnia ich
otrzymania, a Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu 5 dni od dnia ich otrzymania. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci procesu realizacji umowy z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do jego aktualizacji w ciggu 5 dni od otrzymania wezwania.

4. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane sg wytgcznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej
zgody Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie obejmowat wszystkie czynnosci, facznie z
czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw i pozwolen.

5. Rozpoczecie robdt przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po protokolarnym przejeciu placu budowy.
Protokét powinien by¢ podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika budowy i przedstawiciela
Zamawiajacego.

6. Strony dokonajg protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
W razie nieprzekazania placu budowy w ww. terminie, przyjmuje sie, ze przekazanie nastgpito w ostatnim dniu
tego terminu i z tym dniem Wykonawca uprawniony jest do objecia placu budowy.

7. Za termin zakoriczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien w ktédrym Wykonawca zgtosi zakornczenie robot
i gotowos¢ do ich odbioru, z zastrzezeniem § 6 ust. 12 niniejszej umowy. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane po
zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie
oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenie tego faktu przez Inspektora
nadzoru.

§3
Obowiazki Stron
oraz zatrudnienie na podstawie umowy o prace.
1. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie wszelkiej niezbednej dokumentacji znajdujacej sie w jego posiadaniu, dotyczgcej przedmiotu
zamowienia, mogacej postuzy¢ do realizacji zadania;

2)  wspotpraca z Wykonawcg w celu nalezytej realizacji zamdwienia oraz sprawnego i rzetelnego wykonania
przedmiotu umowy, wspotdziatanie z Wykonawcg w podejmowaniu wszelkich czynnosci koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem budowy;

4) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

5) zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego przedtozonego przez Wykonawce;
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6) dokonanie odbioru robét zanikajgcych, bez zbednej zwtoki, w terminie nie pdzniej niz do 1 dnia od daty
zgtoszenia ich do odbioru i dostarczenia przez Wykonawce badan i dokumentéw umozliwiajgcych ich odbior
jakosciowy;

7) rozpoczecie odbioru koricowego robdt- w terminie do 7 dni roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego
zgtoszenia zakonczenia realizacji robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego);

8) zaptata wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy bezposrednio wykonujgcy przedmiot umowy bedg w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z pdzn. zm.).

3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy moze zadac:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy, lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii, zanonimizowanych umoéw o prace zatrudnionych

pracownikéw;

4) inne dokumenty;

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, oraz zakres obowigzkéw pracownika.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zaméwienia
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich

oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Uchylenie sie od obowigzku zatrudniania pracownikéw na umowe o prace skutkowaé bedzie sankcjami
natozonymi przez Zamawiajgcego w postaci kar umownych, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 8 niniejszej umowy.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo- finansowego, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;

2) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy kosztoryséw ofertowych.
Kosztorysy ofertowe powinny zawiera¢ tabele elementéw scalonych. Na podstawie dostarczonych
kosztoryséw Zamawiajgcy sporzadzi wzér protokotu zaawansowania robdt, ktéry stanowit bedzie
zatgcznik do wystawionej przez Wykonawce FV;

3) przedstawienia przed przystgpieniem do robdt do akceptacji Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru)
zatwierdzony przez odpowiedni organ zarzgdzajgcy ruchem, projekt organizacji ruchu i bezpieczenstwa
robét w okresie trwania robdét budowlanych- w zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
tymczasowe] organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce, kazda zmiana
zaktualizowanego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu;

4) przygotowania, oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt, oraz dostarczenia, zainstalowania i
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utrzymywania tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych w tj.: ogrodzenia, porecze, oswietlenia,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych;
ochrony istniejacych obiektéw naziemnych oraz urzadzen uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich
odkrycia zabezpieczenia przed uszkodzeniem i utrzymania w nalezytym stanie technicznym;
powziecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za zapewnienie warunkow bezpieczenstwa tak personelu
wtasnego jak tez osob trzecich na terenie budowy oraz na terenach przylegtych;
utrzymania ruchu publicznego, oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzagdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy w okresie
trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot;
wskazania Zamawiajgcemu Kierownika budowy, ktéry bedzie prowadzi¢ na biezgco dziennik budowy,
posiadajgcego wymagane prawem budowlanym uprawnienia, a takze niezwtocznego informowania
Zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie, oraz przekazanie nie pdzniej niz w dniu przekazania
placu budowy- oswiadczenia kierownika budowy o objeciu obowigzkéw wraz z kopig uprawnien
budowlanych;
zapewnienia na witasny koszt dozoru mienia na terenie budowy oraz zapewnienia na wtasny koszt
transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania, lub utylizacji oraz poniesienie kosztéw utylizacji.
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru- miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego. Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiorki
stanowig wtasnos¢ Wykonawcy z wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzen: destrukt z frezowania,
stupki do znakéw drogowych, tarcze znakdw, kostka brukowa, krawezniki, obrzeza- materiaty te nalezy
odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego;
zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej;
zapewnienia dla potrzeb budowy dostawy energii, wody i innych mediéow oraz odprowadzanie $ciekéw z
terenu budowy, jak réwniez odbidr odpadoéw;
wykonania przedmiotu umowy z materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), oraz wytycznymi
okreslonymi w projekcie budowlanym, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru, certyfikatow zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;
jako wytwarzajacego odpady- przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony sSrodowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 z pdzn. zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699 z pdzn. zm.);
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w
petnej wysokosci;
wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska;
terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, oraz o$wiadczenia, ze roboty
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ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane wedtfug umowy;

18) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentdéw potwierdzajgcych parametry techniczne, oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. protokotdw badan oraz wynikdéw, sprawozdan i
prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

19) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, oraz przygotowania do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej- Wykonawca zobowigzany jest do
dokumentowania kazdego etapu prac tj. do odbioru ostatecznego przygotuje dokumentacje
fotograficzng ,przed, w trakcie i po wykonanych robotach ( po 10 zdje¢ z kazdego etapu);

20) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robét, lub termin zakonczenia robot;

21) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorki w trakcie robdt w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

22) sktadania wnioskéw o akceptacje przez Zamawiajgcego planowanych do wbudowania materiatow i
urzadzen oraz uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez Zamawiajgcego/ Inspektora nadzoru oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezaco certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdw z polskg lub europejskg normg, aprobat
technicznych dla tych materiatéw;

23) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do
udziatu w realizacji umowy;

24) egzekwowanie oraz dochodzenie od Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw Wykonawcy naleznych
odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych.

Wykonawca zorganizuje w zaleznosci od potrzeb Rady Techniczne w celu zapoznania Zamawiajgcego
z postepem prac oraz poinformowania o ewentualnych problemach moggcych wptynac na jakos¢ lub termin
zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy. Termin Rady Technicznej zostanie ustalony z co najmniej 1-
dniowym wyprzedzeniem, a udziat wnim wezmga ze strony Zamawiajgcego co najmniej przedstawiciel
Zamawiajacego, oraz Inspektor Nadzoru, a ze strony Wykonawcy Kierownik Budowy.

Rady Techniczne bedg miaty miejsce w siedzibie Zamawiajgcego, chyba, ze zajdzie potrzeba dokonania ogledzin
w terenie. Wykonawca sporzadzi protokdt z kazdej Rady Technicznej i przesle do akceptacji Zamawiajgcego
w terminie do 7 dni. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ uwagi do protokotu w ciggu 7 dni od daty otrzymania. Ustalenia
protokotu sg wigzace dla obu Stron.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie obejmujgcym co najmniej przedmiot zamdéwienia na caty
okres realizacji umowy obejmujaca szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z
prowadzonymi pracami na sume nie mniejszg niz 1 000 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa
powyzej przez caty okres realizacji zamowienia. W przypadku wygasniecia terminu obowigzywania polisy
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu najpdzniej w ostatnim dniu jej
obowigzywania, dowodu potwierdzajacego jej przedtuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy.

W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu umowe ubezpieczenia
potwierdzong polisg, waing na caty okres realizacji zamdéwienia. Przedmiotem ubezpieczenia bedzie
odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa Wykonawcy za szkody mogace wystgpic przy realizacji umowy.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do placu budowy przed
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zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu jego lub Podwykonawcy.
Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat
techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Po zakoniczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koricowy odbiér robét.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w wykonaniu lub w trakcie wykonywania
Przedmiotu Zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu Zamodwienia w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia nieprawidtowosci przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze zbywac, ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i obowigzkdw powstatych w zwigzku z
zawarciem niniejszej umowy.

84
Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzér
Zamawiajacy wyznacza osobe odpowiedzialng za nadzér nad prawidtowym przebiegiem realizacji przedmiotu

UMOWY: wvirereirieeereseesressessssssesesnnens
Strony niniejszym upowazniajg osobe wskazang w ust. 1 do wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg umowy,
w tym do podpisania protokotéw zaawansowania robét oraz odbioru przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych na podstawie
umowy- kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, do odbioréw
robdét wykonanych, oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i petni funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udziela¢ polecen jakie
uzna za konieczne dla zgodnego z Umowag wykonania robdt lub usuniecia stwierdzonych wad lub
nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sposéb wykonywania roboét do rysunkdw, instrukcji i
polecen Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich wykorzystaniem
(wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawce dokumentéw zgodnosci (na podstawie Ustawy o
wyrobach budowlanych), ztozonych na min 3 dni robocze (w rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od
poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed planowang datg ich wykorzystania
(wbudowania).

Na zadanie Inspektora Nadzoru materiaty moga by¢ poddawane badaniom sprawdzajgcym ich jakos¢ lub inne
wtasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne i
materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz dostarczy wymagane prébki materiatéw do
zbadania ich jakosci.

Prébki wszelkich materiatéw i surowcéw uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy do
badan na wtasny koszt a wyniki wszystkich badan przekaze Zamawiajgcemu.

Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ przeprowadzenia dodatkowych badan w innym laboratorium niz laboratorium
Wykonawcy.

Wykonawca poniesie koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jako$¢ materiatéw lub robdt nie jest
zgodna z dokumentacjg projektowg. W przeciwnym wypadku koszty badan dodatkowych poniesie Zamawiajacy.
W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentowac bedzie:

,Poprawa dostepnosci komunikacyjnej miejscowosci z terenu Gminy Pakos$¢ poprzez przebudowe drég gminnych”
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e (dane osoby)
telefon do kontaktu: ......cccoevcieeiniiiiiniiii e
€-MAIll e
Wykonawca wyznacza a Zamawiajacy ustanawia Kierownika budowy w 0S0bie ........cccoeevveievciniinnnecenireceenne
(dane osoby, nr uprawnief ............... - specjalnos¢ konstrukcyjno- budowlana) telefon do kontaktu:
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 11, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiane w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 11 winna by¢ potwierdzona
pisemnie.

§5
Wynagrodzenie i sposob rozliczen
Za wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe W WySOKOSCi: vvvvseescsnnnansrcnecsesnsnssennens zt brutto (stownie: ... 00/100).
Wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT.
Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania oraz obejmuje wynagrodzenie za
drogi gminne:

1) Radtowo- Szeroki Kamien nr 150442C W WYSOKOSCi ....ceeervrvereerennas zt brutto;

2) Koscielec- Mimowola nr 150424C w wySOKOSCi ....c.ceveeeerennnne. zt brutto;

3) Rycerzewko- Smyrnia nr 150447C w wysokos$Ci .......ceeuenee. zt brutto;

4) Ludwiniec- Dobieszewiczki nr 15434C w WysokosCi ........cccuuvene. zt brutto;

5) ul. Mieleriska- Ludkowo nr 150429C i ul. Barcifiska- Ludkowo nr 150430C W WySOKOSCi ....cecveeviernnnes zt
brutto;

6) Gorzany- Koscielec nr 150417C w WySOKOSCi ......cccevvevenee. zt brutto;

7) Koscielec- Smyrnia nr 150425C w WySOKOSCi .......ceeeeueeenne. zt brutto;

8) Koscielec- Rycerzewko- Radtéwek nr 150421C w wysokoSCi .........ccoeee.. zt brutto;

9) Dziarnowo- Leszczyce nr 150413C w wysokosCi ........ccuueee.. zt brutto;

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Rozliczenie wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. Srodki bedg pochodzity z uzyskanego dofinansowania z ww. Funduszu oraz wktadu wtasnego
Zamawiajgcego. Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie 3 faktur:

1) pierwszej po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysokosci wynoszgcej
5% kwoty za realizacje inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie. Srodki finansowe beda
stanowity wkfad wtasny Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 12 ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy;

2) drugiej po zakoniczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, w wysokosci nie wyzszej
niz 50 % wartosci promesy. Srodki finansowe beda stanowity dofinansowanie z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych;

3) trzecia po zakonczeniu realizacji inwestycji, w wysokosSci pozostatej do zaptaty kwoty wartosci promesy.
Srodki finansowe bedg stanowity dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych,
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- z uwzglednieniem stanu zaawansowania robét zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z zatgcznikami
okreslonymi w § 5 ust. 7 niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji na czas poprzedzajacy wyptate srodkéw z
Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w zakresie, o ktdrym mowa w ust. 5
pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3
rozliczona zostanie po dokonaniu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
...................................................................... w terminie okreslonym w § 5 ust. 8 niniejszej umowy liczac od dnia
doreczenia u Zamawiajacego faktury wraz z wymaganymi dokumentami:

1) zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru protokotem odbioru robdt czesciowym lub koncowym i
protokotem zaawansowania robét;

2) oswiadczeniami wszystkich Podwykonawcéw o tym, ze uregulowat on wobec nich wszystkie naleznosci z
tytutu realizacji zleconych robét i w zwigzku z tym zrzekaja sie z tego tytutu do jakichkolwiek roszczen w
stosunku do Zamawiajgcego, sporzgdzonych na dzien wystawienia faktury czesciowej lub koricowej;

3) oswiadczeniem Wykonawcy, ze uregulowat on swoje zobowigzania wobec wszystkich podwykonawcoéw,
przy ktérych udziale wykonywat przedmiot umowy sporzgdzonych na dzien wystawienia faktury czesciowe;j
lub koncowej (w przypadku sporéw przedtozenia dowodoéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom);
lub

4) oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajgce, ze odebrane i zafakturowane roboty nie zostaty wykonane przy
udziale Podwykonawcdw, sporzadzonych na dziern wystawienia faktury czesciowej lub koricowe;j.

8.  Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nastgpi w terminie:

1) nie dtuzszym niz 30 dni dla faktur, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1-2;

2) nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji dla faktury, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3
z zastrzezeniem, ze zaptfata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu
inwestycji;

9. W przypadku, gdy faktura nie zawiera danych wymaganych prawem lub nie dofagczono do niej dokumentdw, o
ktorych mowa w ust. 7, poczatek biegu terminu ptatnosci liczony jest od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury uzupetnionej o dane i/lub dokumenty.

§6
Odbiory
1. Odbiér Przedmiotu Umowy bedzie dokonywany poprzez przeprowadzenie odbioréw tj.:
a) odbior czesciowy- po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach zadania;
b) zanikajacych i ulegajgcych zakryciu- bez zbednej zwtoki, w terminie nie pdzniej niz do 1 dnia po
zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce gotowosci odbioru;
c) odbidr koricowy- do 7 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia zakonczenia robodt;
d) odbidr gwarancyjny- cyklicznie min. 1 raz w roku, zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu;
e) odbiodr ostateczny po usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego, nie pdzniej niz
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego;
f) odbidr pogwarancyjny- odbiér po uptywie okresu gwarancji i rekojmi zgodnie z ust. 8 niniejszego
paragrafu.
2. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie catosci zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy.
3.  Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

,Poprawa dostepnosci komunikacyjnej miejscowosci z terenu Gminy Pakos$¢ poprzez przebudowe drég gminnych”
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4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie, bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego, informujac jednoczesnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér koricowy jest dokonywany
po dokonaniu czynnosci okreslonych w § 2 ust. 7 niniejszej umowy.

5.  Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego o prébach i sprawdzeniach.

6. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci przekazanie:

1) dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, protokotéw technicznych, czesciowych;

2)  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

3) recepty i ustalenia technologiczne;

4)  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);

5)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ;

6) informacje o znakach CE i znakach budowlanych wyrobéw umieszczone na opakowaniach lub dotgczone
do dokumentow handlowych oraz o$wiadczenia o zgodnosci;

7) opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu ( 3 egzemplarze w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wers;ji elektronicznej );

9) dokumentacje fotograficzng ,przed, w trakcie i po wykonanych robotach ( po 10 zdje¢ z kazdego etapu );

10) oswiadczenia Kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami;

11) pozostatych dokumentéw, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta,
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

7. Odbidr gwarancyjny- cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majgca na celu sprawdzenie czy
wystepujg wady oraz kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg dokonania
odbioru gwarancyjnego jest protokdt odbioru gwarancyjnego.

8.  Odbidér pogwarancyjny- odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi, potwierdzajacy odbidr robét po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie umowy po okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Podstawg
dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokét odbioru pogwarancyjnego.

9. 0Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w
tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcéw lub specjalistdow branzowych. W odbiorach mogg réwniez
uczestniczy¢ Podwykonawcy.

10. Gotowosc do odbioru Wykonawca jest zobowigzany potwierdzié¢ pisemnie przedktadajac komplet dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 6. Osiggniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza Inspektor nadzoru.

11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot umowy.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, lub z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbidér koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét,
usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru koncowego.

,Poprawa dostepnosci komunikacyjnej miejscowosci z terenu Gminy Pakos$¢ poprzez przebudowe drég gminnych”
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Komisja sporzgdza protokoét odbioru koricowego robot. Podpisany protokét odbioru koricowego robot jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, lub w sposéb ustalony
w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Inspektora nadzoru badz Zamawiajacego watpliwosci, co
do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materiatdbw Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku, gdy zostang ujawnione
nieprawidtowosci, koszty ww. prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajgcy ma prawo stosownie obnizy¢
wynagrodzenie z tytutu wykonanych robét. W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa
W WW. zapisie poniesie Zamawiajacy.
Zamawiajgcy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonywanych robét w dowolnym momencie w okresie
trwania rekojmi i gwarancji i w przypadku stwierdzenia wad wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia.
Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu,
mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w
zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.
Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron
protokotu odbioru koficowego robot.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w

ofercie, co stanowi kwote PLN, STOWNIE: wovviviiiiiriiiiiiieeieeeiererererereraies seererererererererereseresen

ztotych, w formie......cccoeeeeecieiceceece

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy mogg by¢ dokonywane z zachowaniem ciggtosci i
bez zmniejszania wysokosci, zgodnie z art. 451 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowa wykonanie przedmiotu zamdwienia zostanie zwrécone w czesci,
tj. w kwocie ............. , W ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady KWote ......cccoeeviiiviinniieninennne,
(nie przekraczajacg 30% zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana hie pdzniej niz w 15 - tym dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§8

Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni
doswiadczenie i kwalifikacje do ich wykonania w powierzonym im zakresie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco
nadzoru nad cze$ciami zamdwienia wykonywanymi przez Podwykonawce i do koordynacji dziatan.
W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowiagzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
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niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2)  przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 2- 14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom
cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w § 12 ust. 6
niniejszej umowy. Zasada réwniez obowigzuje w stosunku do uméw z Podwykonawcéw z dalszymi
Podwykonawcami.
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Zamawiajacy warunkuje zaptate wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez Wykonawce
Zamawiajagcemu dowoddéw potwierdzajgcych zaptate przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z § 5 ust. 7 niniejszej umowy.
W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartoSci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§9
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Wykonawca z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwtoke w rozpoczeciu lub zakonczeniu robot w stosunku do przyjetego harmonogramu- w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2 (dla poszczegdlnego zakresu przedmiotu umowy
oddzielnie) za kazdy dzien zwtoki;
2) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rekojmi- w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki (dla poszczegdlnego
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zakresu przedmiotu umowy oddzielnie) liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad;
za zwtoke w terminowym usunieciu nieprawidtowosci stwierdzonych podczas odbioru koncowego- w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki (dla
poszczegdlnego zakresu przedmiotu umowy oddzielnie) liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad;
za odstgpienie od umowy w catosci, lub czesdci przez ktérgkolwiek ze stron wskutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca- w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1;
za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy
przypadek naruszenia;
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany- w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 5 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany- w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdg nieprzedtozong
kopie lub jej zmiany;
za niespetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce pracownikow na umowe w sposdb okreslony
w § 3 ust. 3- 5 umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jesli zawarta umowa
okreslata termin zaptaty dtuiszy niz okredlony w § 8 ust. 6 w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia;

za przystgpienie do robot przez Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce, dla ktérego do zawarcia
umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie uzyskat akceptacji, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia;

za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo- finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy, w wysokosci 0,02 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia z powodu waloryzacji zwigzanej ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zaméwienia, o ktérej mowa w § 12 ust. 6 umowy- w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu zaptaty
wynikajgcego z dodatkowego wezwania do zaptaty;

w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu
obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
przedmiotowego ubezpieczenia) dowodu jej przedtuzenia i/lub dowoddw potwierdzajgcych optacenie
naleznych z tego tytutu skfadek lub dowodu potwierdzajgcego optacenie kolejnej raty sktadki
(w przypadku ptatnosci w ratach)- w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

3.  Zaptata przez Wykonawce kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania

zobowigzan wynikajgcych z umowy.

4. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi nie wiecej niz 30%

wynagrodzenia.

5. Zamawiajgcy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé kar

umownych, dochodzonego na zasadach ogdlnych.
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7. Kary umowne mogga podlega¢ sumowaniu.

810
Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami umowy. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od Umowy w catosci lub
w czesci, jezeli Wykonawca narusza w sposob istotny postanowienia umowy.

2. Do istotnych naruszen postanowien umowy zalicza sie w szczegdlnosci, gdy:

1) wszczete zostanie postepowanie zmierzajgce do likwidacji Wykonawcy;

2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu Umowy;

3) Wykonawca z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zaniechat realizacji Umowy tj. w szczegdlnosci
nie realizuje Przedmiotu Zamdwienia przez okres dtuzszy niz 14 kolejnych dni;

4) Wykonawca nie rozpoczat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacji robét w terminie 14 dni
od umownej daty ich rozpoczecia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia;

5) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy, a takze
nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru dotyczgcych sposobu lub terminu wykonania robot
wskazanych przez Inspektora Nadzoru;

6) Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajgcego, nie przedtuzyt waznosci
wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

7) na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokonat co
najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w
przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % umowy;

8) taczna wysokos¢ kar umownych przekroczy 30 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5
ust. 1 umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, strony Umowy sg zobowigzane wykona¢ nastepujgce czynnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na koszt strony,
z ktorej powodu nastgpito odstgpienie od Umowy;

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania wykonanych
prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru celem oceny i ewentualnego
potwierdzenia;

3) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktorym mowa wyzej, Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspélnie z
Wykonawcg szczegétowy protokét inwentaryzacji. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynnosci samodzielnie.

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy.

4. Zamawiajacy wzywa Wykonawce, do udziatu w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku odmowy
udziatu lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje
oceny wykonania robot pod katem ilosciowym a takze jako$ciowym.

5. Niezaleznie od przypadkow wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgce;j,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
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wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

811
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo bez zastrzezen, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i sztukg budowlang bez wad.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres 60 miesiecy i gwarancji jakosci wykonania
przedmiotu umowy w catosci na okres: .................... miesiecy, liczac od dnia podpisania (bez uwag) protokotu
odbioru korncowego przez obie strony.
Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od daty odbioru koricowego bez zastrzezen.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad niezwtocznie- nie diuzej niz w
terminie 4 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, to Zamawiajacy moze zlecié¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zastepczej zgody Sgdu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Usuniecie wady przez
strone trzecig nie przerywa okresu udzielonej gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo dochodzié¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady fizycznej przedmiotu umowy, jezeli wada ta ujawni sie w
terminie okreslonym w ust. 2.
W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 lit. d)
niniejszej umowy zakonczone protokotem z przegladu, bedg sie odbywaty:

1) raz wroku, po zawiadomieniu przez Zamawiajgcego,

2) na kazde zgdanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek,

3) miesiagc przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci,

4) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglagdu ponosi Wykonawca. O terminach przegladéw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie lub mailowo.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub
nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

812
Zmiana umowy
Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw
ich wprowadzenia.
Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych ponizej
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okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

-

11

[

12

~

13

~—~

spowodowane nastepstwem okolicznosdci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, lub wydania zakazu
prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez inny organ administracji
publicznej;

bedacych nastepstwem zdarzen lezgcych po stronie Zamawiajgcego, tj. wstrzymaniem robdt,
koniecznoscig usuniecia bteddéw, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, zwioki
Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej co spowoduje opdzinienie Wykonawcy w
realizacji dalszych zobowigzan wynikajgcych z umowy;

bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci takich jak np.: odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleni, uzgodnie na skutek btedow w
dokumentacji projektowej, lub wstrzymanie rob6t budowlanych przez organy nadzoru;

spowodowane innymi przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego i Wykonawcy
skutkujgcymi niemozliwoscig prowadzenia prac takich jak, np.: btedy oraz niedopatrzenia powstate w
wyniku dziatalnosci cztowieka, ktorych skutki mogg doprowadzi¢ do znacznej modyfikacji pierwotnych
zatozen projektu;

gdy wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne (m.in. opady intensywnego deszczu lub $niegu,
niskie temperatury), ktére nie pozwolg na wykonywanie czesci przedmiotu umowy ze wzgledow
technologicznych, co moze mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania, trwatos$¢ i zachowanie okresu gwarancji-
udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy;
gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych i/lub dodatkowych. Zmiana bedzie okre$lona z
uwzglednieniem charakteru i zakresu tych okolicznosci;

spowodowane wystgpieniem niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi, lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
spowodowane wystgpieniem kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, wystgpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen,
sieci podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkdd, ktdre beda kolidowaty z wykonaniem robét;
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
koniecznoscig wstrzymania wykonania robét przez Wykonawce;

koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania wymaganych dodatkowych badan i
ekspertyz;

oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany
obowigzujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

ujawnienia podczas wykonywania robot niewybuchoéw, lub niewypatéw, przedmiotdw o charakterze
historycznym, stanowisk archeologicznych, zabytkédw ruchomych i nieruchomych, a takze szczgtkéw
ludzkich, kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat, ktdrych zabezpieczenie i inwentaryzacja
uniemozliwia wykonywanie robét budowlanych w terminach wynikajacych z niniejszej umowy;

w przypadku braku mozliwosci realizacji umowy, na skutek wstrzymania dziatalnosci zaktadu
Wykonawcy w wyniku epidemii, lub pandemii;

- o ile wstrzymanie lub przerwanie czesci lub catosci robdét budowlanych w wyniku powyzszych
okolicznosci bedzie miato wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy i nie bedzie
mozliwe w tym czasie wykonywanie innego, pozostatego zakresu robdt objetego niniejszg umowsa.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1) - 13) termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
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sposob nalezyty.

3. Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji

projektowej, spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

konieczno$¢  zrealizowania  projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz  wskazane w dokumentacji projektowej, w  sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu;

w przypadku niedostepnosci na rynku materiatébw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, co
utrudnia mozliwos¢ wykonania robdt, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec;

odmiennego od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania robét przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow, w tym  wystgpienia na terenie
budowy niewybuchéw, niewypatéw Ilub znalezisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub
utrudniajg wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w Umowie;

koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub okolicznosci gospodarczych;

koniecznos$¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuniecia sprzecznosci
przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci, gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa;
zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowe;j,
jezeli takie zmiany dokumentacji okazg sie konieczne, w szczegdlnosci z uwagi na wymogi jednostek
uzgadniajgcych lub opiniujgcych.

Zmiany wskazywane w ust. 3) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu

umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian

wytacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazywanych w pkt. 1)- 8) zmian

moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony.

4.  Pozostate zmiany, spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

1)
2)

3)

4)

5)

zmiana warunkow dofinansowania przedmiotu zamdwienia przez instytucje zewnetrzne;

zmiana warunkéw finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w budzecie
Zamawiajgcego;

zwiekszenie wysokosci wktadu wiasnego (%) w zaleznosci od zaoferowanego wynagrodzenia przez
Wykonawce;

w zwigzku z podjeciem dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego

wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzieé¢ z pewnoscig, szczegdlnie
zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

zmiana w przypadku wystgpienia niezamierzonego pominiecia w przedmiarach okreslonych robét, oraz
kiedy ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania catosci zamdwienia podstawowego, a
takze w przypadku obiektywnej koniecznosci zmniejszenia, badZ zwiekszenia jednostek
przedmiarowych i zakresu robét zamodwienia podstawowego (nie dotyczy zaméwien dodatkowych,
ktérych przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objety przedmiotem zamdwienia zawartym w
dokumentacji projektowej). Zastrzezenie- jezeli koniecznos$¢ robdt dodatkowych wynika z btedéw lub
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zaniedban Wpykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia;

6) zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koncowego, prob lub testéw, w
sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania Przedmiotu
Zamoéwienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegdlnych robdt;

7) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca
powotat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu mozliwa jest, jezeli
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca wskazany w trakcie postepowania
o udzielenie niniejszego zamdwienia;

8) zmiana oséb petnigcych funkcje kierownika budowy, w takim przypadku nowa osoba musi spetniac¢
wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkdw Zamoéwienia (powyisza zmiana nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do umowy). Przed dokonaniem ww. zmiany Wykonawca musi uzyskaé pisemng
akceptacje Zamawiajgcego;

9) zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zamodwienia lub $wiadczenia stron niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wyptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 46
z pdin. zm.);

- jezeli te zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

W tym celu, w terminie 30 dni od terminu wprowadzenia obowigzywania zmiany, Wykonawca musi ztozy¢ do
Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktéorym musi wykaza¢ rzeczywisty wptyw zmiany na zwiekszenie kosztéw
realizacji umowy, przedstawiajgc szczegdétowe wyliczenia wzrostu kosztéw. Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od
dnia ztozenia wniosku oceni czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji
umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentow i obliczert Strony przystgpig do negocjacji w zakresie zmiany
wynagrodzenia umownego.

6. W przypadku zmiany cen materiatéw budowlanych lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia nastgpi
zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujgcych zasad:

1) zmiana wysokosSci wynagrodzenia nastgpi na wniosek strony nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od
daty zawarcia umowy; kazda kolejna zmiana wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian cen materiatéw
budowlanych lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie
kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego tytutu;

2) zmianie wynagrodzenia podlega¢ bedzie tylko niezrealizowana cze$s¢ zamdwienia, odpowiednio do
wzrostu lub spadku cen na podstawie danych zawartych w urzedowych informatorach statystycznych
GUS pn. : ,Wskazniki cen produkcji budowalno- montazowej” pozycja budowa obiektéow inzynierii
ladowej i wodnej publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepnych pod
linkiem: http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP _DBD CEN 30.aspx

3) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie w sytuacji, gdy

publikowane w informatorze statystycznym GUS wskazniki cen producentéw w budownictwie w
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poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego pétrocza wzrosng/zmalejg 0 5 % przy czym przy
pierwszej zmianie wynagrodzenia zmiana moze nastgpi¢ w okresie po uptywie 6 miesiecy od daty
zawarcia umowy, a przy kolejnej zmianie wynagrodzenia zmiana moze nastgpi¢ w okresie po uptywie 6
miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia;

4) zmiana wartosci wynagrodzenia bedzie obliczana jako iloczyn wartosci robdt budowlanych pozostatych
do zrealizowania liczony od nastepnego miesigca po miesigcu ztozenia wniosku o wprowadzenie
zmiany wynagrodzenia oraz wskaznika wzrostu/spadku cen publikowanego w informatorze GUS w
tabeli, o ktdrej mowa w pkt 2) dla miesigca i roku, w ktdrym spetniony zostat warunek opisany w pkt 3)
(przy czym nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy lub nie wczesniej niz po
uptywie 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia) w stosunku do analogicznego
miesigca roku poprzedniego;

5) maksymalna warto$¢ kazdej zmiany wynagrodzenia, o ktdrej mowa w niniejszym ustepie, jaka
dopuszcza Zamawiajgcy odpowiada¢ bedzie iloczynowi wartosci wskaznika wzrostu/spadku cen
publikowanego w informatorze GUS w tabeli, o ktdrej mowa w pkt 2) oraz wartosci robot budowalnych
pozostatych do zrealizowania obliczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 3) i 4);

6) faczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku do pierwotnej wartosci umowy okreslonej
w § 5 ust. 1;

7) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym ustepem, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,
jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze zachodzg przestanki uprawniajgce do zmian umowy w okolicznosciach wskazanych w
niniejszym paragrafie zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmian umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 7 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 7 wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode lecz nie
stanowig zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe do zmiany
umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w
umowie.

§13
Spory miedzy stronami
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku z
umowg, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w pierwszej kolejnosci w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
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2.  Wszelkie spory wynikajgce z umowy lub pozostajgce w zwigzku z umowg, w przypadku nie osiggniecia

porozumienia w drodze mediacji opisanej w ust. 1, beda rozstrzygane zgodnie z regulaminem Sadu

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym
Regulaminem.

814
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane
przepisami prawa cywilnego (jak np. factoring) majace na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci
zarowno istniejacych jak i przysztych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte
przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego s3 niewazne.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziaftalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego Iub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej moggcej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkow
prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni
adres podany przez Wykonawce.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022
r., poz. 1360 z pdzn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych nie stanowig inacze;j.

8§15
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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