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Załącznik nr 4 do SWZ 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy 

 
Umowa Nr  ........./….. 

zawarta w dniu ……………….. ……………. r. pomiędzy Powiatem Pilskim, reprezentowanym przez 
Zarząd Powiatu w Pile, w imieniu którego działają:  
- …………………………………………….,   
- …………………………………………….., 
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
a   
………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”  
 

§ 1 
1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z przepisami 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego. 

2.   Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego 
w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji 
przedmiotowego zamówienia. 

3. Inspektorami nadzoru inwestorskiego będą:  
1) Inspektora Nadzoru robót drogowych będącego Kierownikiem Zespołu Nadzoru  

inspektorów branżowych w rozumieniu art. 27 Prawa budowlanego – ………………………., 
2) Inspektora Nadzoru robót elektrycznych - ………………………….., 
3) Inspektora Nadzoru robót instalacyjnych - ………………………….. 

4.   Wykonawca oświadcza, że inspektorzy nadzoru posiadają odpowiednie uprawnienia do 
wykonania przedmiotu umowy, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Jeżeli w trakcie realizacji umowy obiektywnie konieczna będzie zmiana inspektora nadzoru, 
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę 
zastępującą.  

6. Zmiana inspektora nadzoru może nastąpić tylko pod warunkiem, że wskazanie nowego 
inspektora nie spowodowałoby obniżenia punktacji uzyskanej przez ofertę w ramach 
kryterium "Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” oraz że 
proponowana przez Wykonawcę osoba posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania 
przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian wraz z Wykazem 
doświadczenia proponowanego inspektora nadzoru, nie później niż w terminie 7 dni 
roboczych przed planowanym skierowaniem nowego inspektora do realizacji umowy, a w 
sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 
poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w 
wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako 
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przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia 
terminu zakończenia robót.  

8. Zmiana inspektorów nadzoru wymaga zgody Zamawiającego oraz sporządzenia pisemnego 
aneksu do umowy.  

9. Wykonawca może świadczyć usługi przy pomocy podwykonawców. 
10. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem  
do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 
podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. 
Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć usług. 

11. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 10: 
1) w przypadku zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane 

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego lub 
2) dotyczących dalszych podwykonawców, lub 
3) dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia usługi. 

12. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy podstawy wykluczenia. 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego 
zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 
zamówienia. 

14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

15. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

 
§ 2 

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki: 
1) pełnienie pełno branżowego nadzoru inwestorskiego, bieżący i ciągły nadzór nad 

wykonywanymi robotami, obecność na terenie budowy zapewniająca skuteczny i prawidłowy 
nadzór, 

2) dojazd i pobyt na terenie budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, 
oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia 
stanowiska przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystąpienia nagłej 
potrzeby udziału w czynnościach podejmowanych na terenie budowy, 

3) koordynowanie pracy inspektorów poszczególnych branż w zakresie nadzoru inwestorskiego 
nad realizowanym zadaniem, 

4) organizowanie niezbędnych konsultacji technicznych oraz reprezentowanie Zamawiającego na 
budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonania robót z projektem, ustawą – Prawo 
budowlane, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą na 
wykonanie robót, 
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5) wykonywanie obowiązków określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, 
6) współpracowanie z zespołem powołanym przez Zamawiającego, 
7) każdorazowe, niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i  problemów  

wynikłych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczególności wszystkich przerw   
i opóźnień w wykonywaniu prac, trwających powyżej 3 dni, 

8) w przypadku stwierdzenia, że prace budowlane wykonywane są przez inny podmiot niż ten, 
który podpisał umowę na ich wykonanie lub inny niż zgłoszony przez głównego wykonawcę, 
Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego pisemnego powiadomienia Zamawiającego  
o tym fakcie,  podając  dane  firmy  lub  osób  oraz  rodzaj  robót  wykonywanych  przez 
niezgłoszonych podwykonawców, 

9) kontrolowanie wykonawcy robót w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na terenie budowy 
i w otoczeniu oraz przestrzegania planu BIOZ, 

10) kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów 
związanych z ochroną środowiska, 

11) analizowanie na bieżąco dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową i zgłaszanie 
Zamawiającemu ewentualnych uwag oraz zgłaszanie zastrzeżeń i wad dokumentacji 
projektowej Projektantowi, 

12) każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym i uzyskiwanie jego akceptacji ewentualnych zmian  
i odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji, 

13) zwoływanie, udział i protokołowanie ustaleń podczas rad budowy, 
14) współpraca z kierownikiem budowy i kierownikami robót, 
15) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i materiałów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowania materiałów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie oraz materiałów, które nie spełniają wymagań określonych przez 
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót, 

16) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach instalacji, 

17) kontrolowanie terminowości wykonania robót, w stosunku do zatwierdzonego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w celu dotrzymania terminów określonych  
w tym harmonogramie, 

18) potwierdzenie zgodności wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych faktur, udział  
w rzeczowym i finansowym rozliczeniu robót budowlanych, 

19) udział w komisjach w zakresie wszystkich odbiorów robót budowlanych (częściowych  
i końcowego), instalacji i urządzeń technicznych przeprowadzanie, protokołowanie tych 
odbiorów oraz zawiadamianie o tym Zamawiającego, 

20) współpraca z wykonawcą robót budowlanych w zakresie planowania robót i dostaw,  
dla zapewnienia ciągłości technologicznej w trakcie realizacji inwestycji; 

21) nadzorowanie poprawności sporządzania przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji 
powykonawczej i przedłożenie jej w pełnym obowiązującym zakresie Zamawiającemu, 

22) udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym robót, odbiorach gwarancyjnych 
i odbiorze ostatecznym oraz sporządzanie protokołów odbiorów: odbioru końcowego, 
odbiorów gwarancyjnych i ostatecznego, 

23) opracowywanie opinii dotyczących wad wykonanych robót ujawnionych w okresie trwania 
gwarancji, udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w okresie gwarancji 
udzielonej przez Wykonawcę robót, 
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24) wykonywanie innych czynności w toku realizacji inwestycji niezbędnych do jej prawidłowej  
i zgodnej z prawem realizacji. 

 
§ 3 

Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego – od dnia zawarcia umowy do zakończenia okresu 
gwarancji na wykonane roboty wskazanego przez Wykonawcę robót budowlanych oraz rękojmi  
za wady, tj. ……. miesięcy – nie krócej niż do odbioru ostatecznego robót.     

 
§ 4 

Wykonawca ma prawo: 
1) wydawać polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób  

lub badań, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i 
dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
technicznych, 

2) żądania dokumentów potwierdzających, że materiały użyte do wykonania zamówienia 
spełniają wymagania określone w projekcie i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
a w przypadku gdy Wykonawca robót zastosuje lub będzie miał zamiar zastosować materiały, 
które nie spełniają wymogów inspektor ma prawo nakazać Wykonawcy robót usunięcie 
niewłaściwych materiałów z budowy i zastosowanie właściwych – spełniających wymogi SWZ,  

3) sprawdzania czy roboty są wykonywane przez Wykonawcę i zgłoszonych Zamawiającemu 
podwykonawców, 

4) żądać od Wykonawcy robót dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót. 

5) do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy robót z żądaniem 
usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy, która 
pomimo udzielonego jej upomnienia: 
a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c) nie stosuje się do postanowień umowy, 
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.  
 

§ 5 
Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy następujących dokumentów: 
1) projekt budowlany, 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
3) umowę wraz z załącznikami zawartą z Wykonawcą robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego zapoznania z powyższymi dokumentami.  
 

§ 6 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 

brutto ………………. złotych (słownie: ………………), co stanowi ….. % wartości brutto robót 
budowlanych. 

2.  Wykonawca będzie wystawiał faktury za nadzór nad każdą z wykonanych i odebranych części 
robót budowlanych w wysokości odpowiadającej iloczynowi stawki procentowej określonej  
w ust. 1 oraz wartości brutto odebranych części robót.            
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3.  Termin zapłaty faktury – do 30 dni od dnia wystawienia faktury, z tym że Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczyć fakturę w terminie do 7 dni od dnia jej wystawienia. 

4.  Płatnikiem faktury jest: 
  Powiat Pilski, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, NIP 764-26-11-565.  
  Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, ul. Młodych 78, 64-920 Piła. 
5. Wynagrodzenie będzie przekazywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

nr ………………………………………………… znajdujący się na udostępnionym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

5.  Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Płatnika.  
 

§ 7 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 

tytułów i w podanych wysokościach: 
1) w  każdym  przypadku  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty wynagrodzenia  

należnego  podwykonawcom  z  tytułu  zmiany  wysokości wynagrodzenia, o której mowa  
w § 9 umowy  –  w wysokości 0,2% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki  
od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana, 

2) w przypadku nienależytego wykonania umowy, w tym w przypadku naruszenia 
któregokolwiek z obowiązku określonego w § 2, Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę 
do wykonywania usługi zgodnie z zawartą umową. Gdy Wykonawca po wezwaniu nadal 
będzie wykonywał nienależycie umowę, Zamawiający ma prawo za każde naruszenie przez 
Wykonawcę obowiązków określonych w § 2 obciążyć Wykonawcę karą umowną  
w wysokości 5000 złotych, 

3) za nieterminowe dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości   500,00 zł za każdy dzień  zwłoki, 

4) za nieterminowe dokonanie odbioru ostatecznego z przyczyn zależnych od Wykonawcy  -   
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

5) za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia końcowego z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy  -  w wysokości 500,00 zł za każdy dzień  zwłoki, 

6) w przypadku niedotrzymania terminów dostarczenia dokumentów takich jak: raporty 
wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, raporty z narad technicznych i rad budowy 
ora innych raportów i dokumentów w wyznaczonym terminie – 500,00 zł za każdy dzień 
zwłoki,  

7) w przypadku niedotrzymania obowiązku bieżącej kontroli – 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,  
8) za pełnie nadzoru przez osobę nie niespełniających wymagań określonych w Zamówieniu– 

jednorazowo 5 000,00 zł. 
9) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust. 1, 
10) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, (za wyjątkiem sytuacji, określonej  

w § 8 ust. 1) Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10 000 złotych. 
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 

wynagrodzenia.   
3. Łączna wysokość kar umownych z tytułów opisanych w ust. 1 pkt 1-8 liczona łącznie bądź 

oddzielnie za każde zdarzenie nie może przekroczyć wysokości kary umownej za odstąpienie  
od umowy z winy Wykonawcy.  
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4. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy powstała szkoda przewyższać będzie wysokość 
zastrzeżonej kary umownej, mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.  

 
§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

2) Wykonawca co najmniej trzykrotnie zostanie obciążony karą umowną określoną w § 7 ust. 
1 pkt 2 umowy, 

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
4) jeżeli Wykonawca do wykonania zamówienia skieruje osoby, niezaakceptowane przez 

Zamawiającego zgodnie z zapisami § 1 ust. 6-9 umowy, 
5) jeżeli zostanie rozwiązana umowa na wykonawstwo robót budowlanych, 
6) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 3 dni od daty jej podpisania. 
7) Jeżeli Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni, 
8) Wykonawca rażąco narusza zasady określone w umowie.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, 
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

– Prawo zamówień publicznych, 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, 
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie. Stronom umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni 
od dowiedzenia się o wystąpieniu podstaw do odstąpienia od umowy. 

4. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1 i 5 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  
30 dni od powzięcia wiadomości o istotnych zmianach okoliczności. W takim wypadku wyłącza 
się stosowanie kar umownych, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części robót. 

 
§ 9 

1. Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy, dopuszczalne są w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp, a także 
w następujących okolicznościach: 
1) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku zamawiający będzie  

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa 
wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT 
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w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec zmianie wartość 
wynagrodzenia netto); 

2) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść 
umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, 
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 

3) w przypadku wprowadzenia zmian, spowodowanych koniecznością dostosowania  
ich do zmieniających się wymogów realizowanego Projektu, do interpretacji i wytycznych 
oraz do obowiązujących przepisów prawa, 

4) zmiana osób pełniących funkcję inspektorów nadzoru jest możliwa na zasadach 
określonych w § 1 ust. 6-9 umowy, 

5) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu zakończenia 
robót budowlanych, 

6) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy robót budowlanych, wynagrodzenie zostanie określone zgodnie ze stawką 
procentową określoną w § 6 ust. 1 umowy,   

7) zakres nadzorowanych robót może ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu robót 
budowlanych,  

8) w przypadku wystąpienia siły wyższej, w tym w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
umowy, 

9) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy 
o dofinansowanie lub zmianami wytycznych lub innych dokumentów dotyczących realizacji 
projektu. 

2. Wszystkie powyższe okoliczności stanowiące katalog zmian istotnych umowy, wymagają 
uprzedniej akceptacji Zamawiającego i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

 
§ 10 

1. Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły 
zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie  
w części lub w całości jego zobowiązań. 

2. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 
1) wojna,  
2) terroryzm, przewrót wojskowy lub cywilny; 
3) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 
4) strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego 

podwykonawców; 
5) inne wydarzenia losowe; 
6) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ  

na realizację przedmiotu umowy.  
3. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego 

wydarzenia, całkowicie niezależnego od Zamawiającego lub Wykonawcy, to Zamawiający 
zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe i zapłaci wynagrodzenie za całość usług 
wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa, oraz za usługi wykonane po otrzymaniu 
świadectwa, do wykonania których był zobowiązany. 
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4. W przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie w części lub w całości 
przedmiotu zamówienia żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności finansowej. 
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego  
i ustawy – Prawo budowlane.  

§ 12 
Właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle realizacji umowy jest  
sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 
§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego  
i jeden dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA 
 
 


