

Grudziądz, dnia 08.02.2024 r.

WIR.271.50.2023

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Delfinka przy ZSO w Grudziądzu”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.*) w odpowiedzi na zapytania, Zamawiający informuje:

### **Pytanie:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 23.02.2024 r. Obecny czas na przygotowanie oferty obejmuje okres świąteczny - urlopowy, co powoduje trudności w uzyskaniu ofert od podwykonawców oraz dostawców materiałów i urządzeń. Ponadto ze względu na obszerny zakres przedmiotu zamówienia i przesłane poniżej pytania dot. szczegółów technicznych, uniemożliwiają do czasu uzyskania odpowiedzi od Zamawiającego sporządzenie prawidłowej wyceny. Zaistniała sytuacja utrudnia przygotowanie profesjonalnej a przede wszystkim konkurencyjnej dla Państwa oferty. Mając na uwadze, że projekt będący przedmiotem postępowania jest inwestycją priorytetową, z korzyścią dla Zamawiającego byłoby, aby oferty złożone w postępowaniu były rzetelne, kompletne i profesjonalne.

### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, Zamawiający dokonał zmiany zapisów SWZ oraz wprowadził zmianę do ogłoszenia o zamówieniu.

### **Pytanie:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 15.03.2024 r. Obecny czas na przygotowanie oferty obejmuje okres świąteczny - urlopowy, co powoduje trudności w uzyskaniu ofert od podwykonawców oraz dostawców materiałów i urządzeń. Ponadto ze względu na obszerny zakres przedmiotu zamówienia i przesłane pytania dot. szczegółów technicznych, uniemożliwiają do czasu uzyskania odpowiedzi od Zamawiającego sporządzenie prawidłowej wyceny. Pragniemy nadmienić, iż w okresie 15 stycznia do 25 lutego przypadają ferie zimowe - kolejny okres urlopowy, Zaistniała sytuacja utrudnia przygotowanie profesjonalnej a przede wszystkim konkurencyjnej dla Państwa oferty. Mając na uwadze, że projekt będący przedmiotem postępowania jest inwestycją priorytetową, z korzyścią dla Zamawiającego byłoby, aby oferty złożone w postępowaniu były rzetelne, kompletne i profesjonalne.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, Zamawiający dokonał zmiany zapisów SWZ oraz wprowadził zmianę do ogłoszenia o zamówieniu.

**Pytanie:**

Szanowny zamawiający, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu na składanie ofert na dzień 26 lutego. Prośbę swą motywujemy okresem feryjnym, w którym wiele firm pracuje inaczej niż zwykle, jest utrudnione zdobycie ofert od podwykonawców co znacznie utrudnia rzetelną wycenę. Prosimy o pozytywne pochylenie się nad naszą prośbą.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, Zamawiający dokonał zmiany zapisów SWZ oraz wprowadził zmianę do ogłoszenia o zamówieniu.

*/-/ Prezydent Grudziądz*