

Nr ref.SR.272.rb.08.2024.RG

Nowy Dwór Gdański 07.06.2024 r.

Odpowiedź na zadane pytanie

(wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego)

dotyczy zamówienia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo – Myszewo do granicy z powiatem malborskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1650 z późn. zm.), publikuje treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie:

„....., zwraca się z prośbą o rozważenie zmiany warunków SWZ, Projektu umowy dotyczących zmniejszenia wysokości – obniżenia sumy gwarancyjnej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Prosimy również o rozpatrzenie rezygnacji z ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlano – montażowych. Według zapisów umowy Wykonawca powinien przedłożyć przed podpisaniem umowy polisy potwierdzające, że ubezpieczył na własny koszt budowę i roboty. Okres realizacji umowy ubezpieczenia przewidziany jest na 24 miesiące, w tym około 12 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej a pozostały czas na wykonanie robót budowlanych, które szacujemy, że są do zrealizowania w okresie ok. 3 miesięcy. Zawarcie w/w polis ubezpieczenia na okres 24 miesięcy, generuje znaczne podwyższenie kosztów i wartość oferty. Ubezpieczenie całego kontraktu jest nie adekwatne do zakresu prac które Wykonawca powinien wykonać a zwłaszcza I Etapu. Uważamy że w/w zadanie jest krótkoterminowe i proste w realizacji, zabezpieczenie w postaci polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 1 500 000,00 zł jest naszym zdaniem wystarczające”.

Odpowiedź:

Zamawiający, częściowo uznaje wniosek za zasadny i dokona zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz przedłuży termin składania ofert o odpowiednią ilość dni.

STAROSTA

-

Barbara Ogrodowska