UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W .....o.ooveeiiiiiniinnannns wdniu............... pomigdzy:

Gmina Kamienna Goéra z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowang przez:

Patryka Strausa — Wojta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Gora,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
ZS1EAZIDG W ..ot (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON: ........, NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

ZwWazywszy, Ze:

1. Zamawiajacy, w wyniku postgpowania w sprawie zamowienia publicznego przeprowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
zwanej dalej ,,ustawg Pzp” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), dokonat wyboru oferty Wykonawcy
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa i modernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej
stluzacych mieszkancom gminy Kamienna Gora” (zadanie 1) obejmujacego dwa zamierzenia
budowlane: budowe budynku remizy ochotniczej strazy pozarnej w Pisarzowicach, oraz
przebudowe budynku gospodarczego z adaptacja na Swietlice wiejska w Lipienicy,

2. Wynikajace z niniejszej umowy o wykonanie rob6t budowlanych prawa i obowiazki stron umowy,
nalezy interpretowac¢ w kontekscie catosci postepowania przetargowego w rezultacie ktérego doszto
do zawarcia niniejszej umowy, w tym dokumentow powstatych w trakcie tego postepowania,

3. Realizacja zadania inwestycyjnego objetego niniejszag umowa jest wspoOtfinansowana ze $rodkow
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych (po spetnieniu warunkow
wynikajacych z Promesy Wstepnej Nr 01/2021/7587/ PolskilLad, dotyczacej dofinansowania),

Strony niniejszej umowy postanawiajg, co nastepuje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Skroty
Skroty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:
KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459)
PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.)
Pzp — ustawal 1 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
SWZ — Specyfikacja warunkow zamowienia,
STWIiOR — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

kW=

§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg nastepujace znaczenie pojec:

1. Cena ofertowa brutto — catkowita cena ryczaltowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
podana przez Wykonawce w ofercie przedtozonej Zamawiajacemu w ramach postgpowania w
sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, jako oswiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce za okreslong ceng ustalong w oparciu o wlasng kalkulacje Wykonawcy,
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uwzgledniajagca wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i dokumentacji

projektowej udostepnionych przez Zamawiajacego, obejmujaca takze nalezne podatki, optaty i inne

obciazenia publicznoprawne lezace po stronie Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegolnosci:

1) projekt budowlany,

2) projekt wykonawczy obejmujacy poszczegdlne branze budowlane z zatacznikami stanowigcymi
jego integralng czgs$¢ (zalaczniki takie jak: rysunki, uzgodnienia, itp.),

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowe.

Dziennik budowy - dokument przeznaczony do rejestrowania w formie wpisoéw, przebiegu realizacji

rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy a takze innych zdarzen lub okolicznosci

zachodzacych w toku wykonywania robot budowlanych a majacych znaczenie przy ocenie

technicznej prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, prowadzony w oparciu o przepisy PrBud

oraz przepisy aktow wykonawczych do tej ustawy

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace w

porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania zaréwno calos$ci jak i poszczegdlnych czgsci

oraz rodzajow robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu i

ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych okreslonych zasobow

ludzkich i zasobéw materiatowych bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba/osoby pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego jako

jego przedstawiciel, bedgca zarazem uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisow

PrBud.

Kierownik budowy / kierownik robdt — osoba fizyczna posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia

wymagane dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce do

kierowania i nadzoru nad prawidlowa realizacja robot, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i

zgtoszona réwniez wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy wspdlnie podejmujacy si¢ wykonania przedmiotu umowy, ktérych

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci

umowa o wspoltpracy.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony i przedstawiony przez Wykonawce, w szczegolnosci

na podstawie dokumentacji projektowej udostgpnionej przez Zamawiajacego, zawierajacy

szacowane i wycenione przez Wykonawce ilo$ci robdt do wykonania oraz koszty jednostkowe tych

robot.

Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialy, surowce i wyroby budowlane,

oraz urzadzenia, ktore majg by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem

robot do wykonania ktorych majg zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski — zespot czynnosci polegajacych na potwierdzeniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji tych robdt z dokumentacja projektowa i1 uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowe;j o ile takie sg niezb¢dne do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior robot polegajacy na ocenie ilosci i

jakos$ci wykonanych robot budowlanych, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia

lub ulegaja zakryciu.

Odbiér czeSciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt bedacy

podstawa ewentualnych rozliczen czesciowych,

Odbiér kencowy robét - odbiér polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci catosci wykonanych

robot przewidzianych umowa, a takze prawidtowosci realizacji przez Wykonawce wszelkich innych

obowigzkéw zwigzanych z wykonywaniem robot, a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy

w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku przedszkola.

Odbior gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajacego kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.
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Oferta — pisemne o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za okreslong

catkowita ceng ryczaltowa oraz inne deklarowane zobowigzania, zgodnie z postanowieniami

umowy, zapisami SIWZ, zlozone Zamawiajgcemu przez Wykonawce w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego w prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy postgpowaniu.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawng, ktora nie podlega wykluczeniu z

postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w rozumieniu przepiséw Pzp, 1 ktora:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo,

2) zawarla z Wykonawca przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushlugi, stanowiace czg$¢ przedmiotu umowy, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajgcemu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce 1 uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie op6znien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcey, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

1) propozycje nowych termindw wykonania poszczegélnych czesci robot budowlanych, ktorych
termin wykonania uptynat, a ktore nie zostaly jeszcze wykonane, lub ktorych termin wykonania
jest zagrozony wedtug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapoéw robdt i umdéwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokél ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie ilosci lub rodzaju robot stanowiacych przedmiot umowy, sporzadzany w sytuacji
wystapienia uzasadnionej potrzeby wykonania rob6t nie uj¢tych i nie opisanych w dokumentacji
projektowej, wykonania robdt zamiennych badz potrzeby zaniechania wykonania okreslonych robot
lub czynnosci; termin ten oznacza tez dokument zawierajacy wszelakie ustalenia stron co do sposobu
realizacji umowy w przypadku zaistnienia réznego rodzaju niejasnosci i watpliwosci majacych
wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robot budowlanych zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu,

Protokél odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawee zgodnie z umowg danej cze$ci robot budowlanych bedacy podstawg rozliczen

czgsciowych,

Protokol odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce catosci przedmiotu umowy (robot budowlanych zakonczonych przeprowadzeniem

wymaganych prob i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowigzkow

zwigzanych z wykonywaniem robot a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

Protokol odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani

Zamawiajacy nie majag wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dzialajac

racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie

mogli unikna¢ ani jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) — dokument

stanowiacy element dokumentacji projektowej, przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w
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celu realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych opisanych dokumentacja projektowa.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportu bgdace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do
zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia jego wad.

Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
wraz z przestrzenia zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy — termin okreslony w niniejszej umowie, do uptywu,
ktorego Wykonawca jest zobowigzany wykonaé catlos¢ przedmiotu umowy (tj. cato$¢ dokumentacji
projektowej oraz wszelkie roboty budowlane) bez jakichkolwiek wad, a takze zrealizowac wszelkie
inne obowiazki wynikajace z postanowien niniejszej umowy

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czg$¢ przedmiotu umowy, zawierana pomig¢dzy
Wykonawca a Podwykonawca, lub pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca, a takze
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w zrealizowanych robotach stanowiacych przedmiot
umowy, badz w dowolnym ich elemencie (w tym urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace
niemozno$¢ wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zmnigjszenie wartosci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty w przedmiocie umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot
umowy nie stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonawca — Strona umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych umowg czynnosci i robot
budowlanych, zgodnie z obowiazujagcymi postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa,
zapisami SIWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zaplaty kar
umownych, oraz roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , w jednej lub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy — Strona umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowag i wlasciwymi przepisami odrgbnymi
czynno$ci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje umowy, w szczegolnosci zwigzanych z
przekazaniem dokumentacji projektowej oraz innych dokumentow niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji umowy, a takze do odebrania wykonanego przedmiotu umowy i zaptaty
umowionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostgpem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materiatow oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktérego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzadkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapis6w umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowigzujg je nastepujace zasady:

1.
2.

3.
4.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.

Integralng czgscia Umowy sg zataczniki do Umowy.

Dla celow interpretacji zapisdw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzgdnos$¢ jednych dokumentow

nad innymi, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa o roboty budowlane,

2) Projekt wykonawczy (techniczny) obejmujacy poszczegolne branze budowlane z zalacznikami
stanowigcymi jego integralng cz¢s¢ (m.in.: rysunki, uzgodnienia, itp.),

3) Projekt budowlany (zatacznik do pozwolenia na budowe),

4) STWIORB,

5) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

6) Oferta Wykonawcy.
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W celu wyeliminowania ewentualnych stwierdzonych rozbieznos$ci pomigdzy poszczegdlnymi
dokumentami wymienionymi w ust. 4, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i na pismie
przekaza¢ odpowiednia informacj¢ podmiotowi wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci,
z zachowaniem zasady nadrzgdnosci poszczegolnych dokumentdw, o ktérej mowa powyzej, podczas
interpretacji stwierdzonych rozbieznosci.

Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowigzywania umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie maja wptywu na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okre$lone w umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnosza si¢ do dni, tygodni i
miesigcy kalendarzowych, natomiast bieg i uplyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje si¢ odpowiednio obowigzujace przepisy
prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Prawo zamowien publicznych.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 3a. Oswiadczenia stron.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze :

1) jest wlascicielem dzialek geodezyjnych Iub posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane, na ktorej beda realizowane zadania inwestycyjne,

2) dla realizacji zamierzenia budowlanego dotyczacego budowy budynku remizy ochotniczej
strazy pozarnej w Pisarzowicach ztozyt w dniu 6 kwietnia 2022 r., wniosek o pozwolenie na
budowe do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Gorze z niezbedng dokumentacja projektowa,
a dla zamierzenia budowlanego dotyczacego przebudowy budynku gospodarczego z adaptacja
na $wietlice wiejska w Lipienicy posiada prawomocng decyzje pozwolenie na budowe nr 63/22
z dnia 25 marca 2022 r.,

3) posiada $rodki finansowe na udzielenie wykonawcy zaliczki na realizacj¢ inwestycji.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) jest upowazniony do wystgpowania w obrocie prawnym z zgodnie wymogami ustawowymi i
posiada uprawnienia do wykonywania robot budowlanych wymaganych w pozwoleniach oraz
dysponuje personelem — osobami zdolnymi do realizacji zamowienia dajacymi re¢kojmie
prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy,

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacje przedmiotu umowy
na zasadach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych,

4) jest mu wiadome, iz Zamawiajacy uzyskal dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, a warunki skorzystania przez Zamawiajgcego z tego
dofinansowania przewiduja wyptacanie wynagrodzenia Wykonawcy w okreslonych transzach
(wskazanych w pkt I11.4 SWZ) i w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji
przez Zamawiajacego.

5) dokonal wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonywania) robdt budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej umowy.

§ 4. Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgod, beda one realizowane na pismie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub droga elektroniczng badz faksem na nastgpujace adresy:
1) na adres Zamawiajacego:

Urzad Gminy Kamienna Gora, 58-400 Kamienna Gora, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl
2) naadres Wykonawcy:
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W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnos$ci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane wytacznie przez osoby upowaznione i
bedg traktowane odpowiednio jako zatwierdzenia, informacje, powiadomienia, decyzje, polecenia
lub zgody, przekazane z chwilg wykonania takiego wpisu.

§ 5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow
W przypadku gdy Wykonawca jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sktad sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za prawidtowe wykonanie umowy jak rowniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum zobowigzane sa do pozostawania w Konsorcjum przez
caty okres obowiazywania niniejszej umowy, lacznie z okresem gwarancji jako$ci i okresem rekojmi
za wady za wyjatkiem zastgpienia wykonawcy (czlonka konsorcjum) innym wykonawcag w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b”ustawy Pzp.
Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu
umowy 1 wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robodt
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Lider Konsorcjum
jest upowazniony do podejmowania decyzji oraz skladania i przyjmowania oswiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedlozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie moze by¢ odwolane lub w jakikolwiek sposdéb zmienione bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu rekojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub cze$ci robot wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI
§ 6. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i modernizacja budynkoéw uzytecznosci publicznej stuzacych
mieszkancom gminy Kamienna Gora” (zadanie 1), sktadajacego si¢ z dwoch niezaleznych
zamierzen budowlanych tj.:

a) Budowa budynku remizy ochotniczej strazy pozarnej w Pisarzowicach oraz

b) Przebudowa budynku gospodarczego z adaptacjq na Swietlice wiejska w Lipienicy

opisanych SWZ oraz dokumentacja projektowa i STWiOR (zataczniki do umowy), a takze realizacje

dostaw 1 ustug wchodzacych w zakres rzeczowy przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci wskazanych w

ust. 3 oraz SWZ.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy miat mozliwos¢ zweryfikowania

dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego, oraz innych dokumentéw i danych

przedstawionych przez Zamawiajacego, majacych lub mogacych mie¢ wplyw na proces
wykonywania robot budowlanych, a takze o$wiadcza, ze dokonal tej weryfikacji z nalezyta
staranno$cig. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca o$wiadcza rowniez, ze informacje, ktore
uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej starannosci mogt uzyska¢ w toku takiej weryfikacji, nie
beda stanowity podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec

Zamawiajgcego.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto realizacj¢ przez Wykonawce nastgpujacych obowigzkow:

1) obslugi geodezyjnej robdt budowlanych przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia
zawodowe i wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym
geodezyjne wyniesienie obiektu w terenie, sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu
dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w
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tym mapy), o ktorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17.05.1989 r., Prawo geodezyjne i
kartograficzne, oraz informacji o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu
2) kierowania budowa, w szczeg6lnosci przez kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci (art. 42 ust. 1 ustawy PrBud) oraz kierownikow robot,
3) zorganizowania i oznakowania oraz zabezpieczenia (wygrodzenia) terenu budowy,

4) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z postepu prac, w szczegdlnosci robdt zanikajacych
oraz ulegajacych zakryciu, oraz okresowego przekazywania jej Zamawiajacemu wraz krotka

informacja opisujaca zakres wykonanych prac,

5) zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

6) sporzadzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanego budynku zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r., o charakterystyce energetycznej budynkéw (.
Dz. U. z 2018, poz. 1984, ze zm.), przez osob¢ osiadajacg stosowne uprawnienia zawodowe i
wpisang do wykazu o0s6b uprawnionych do sporzadzania $wiadectw charakterystyki
energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynkow,

7) montazu na terenie budowy, a nast¢gpnie na obiekcie tablic informacyjnych o dofinansowaniu
inwestycji (gotowe tablice przekaze Zamawiajacy),

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,

zwane w dalszej tresci umowy ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”, zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy oraz w umowionym terminie wykonania, w tym uwzgledniajac lezacy po jego

stronie obowigzek uzyskania w tym terminie pozwolenia na uzytkowanie.

§ 7. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy, w tym uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, ustala si¢ na
okres ........... od dnia zawarcia niniejszej umowy (max. 24 miesiecy od dnia podpisania umowy)

tjododnia ...................

Przedmiotem zobowigzania Wykonawcy jest wykonanie i oddanie catosci zadania inwestycyjnego, a

nie jego czgsci, zas przedmiotem zobowigzania Zamawiajacego (inwestora) wynikajacego z zawartej

umowy jest odebranie cato$ci przedmiotu umowy i jego cato§ciowe rozliczenie. Odbior czgsciowy i

zaplata czg$ci wynagrodzenia oznaczajg jedynie potwierdzenie faktu wykonania pewnej czgsci robot

w celu zaptaty czeSci wynagrodzenia.

Rozliczenie Wykonawcy ze stosunku zobowigzaniowego wynikajacego z niniejszej umowy o roboty

budowlane ma charakter cato$ciowy i finalny dla przedmiotu umowy, a nie jego okreslonych czesci.

W zwiazku z tym, konsekwencje nie dotrzymania zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, w

tym terminu wykonania (tj. kary umowne) beda odnosity si¢ do catosci zobowigzania Wykonawcy, a

nie jedynie do wykonania tylko czesci powierzonych robot budowlanych.

Strony umowy zgodnie ustalaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany,

jezeli facznie zostang spetione nastgpujace warunki:

1) najpézniej w ostatnim dniu terminu okre§lonego w ust. 1, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu oryginal decyzji pozwolenia na uzytkowanie, a takze kompletng i prawidlowo
sporzadzona dokumentacje¢ powykonawczg sprawdzong i zaakceptowang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego,

2) dokonany zostanie odbior koncowy przedmiotu umowy.

Strony umowy zgodnie ustalaja, ze nie spelnienie co najmniej jednego z warunkéw okreslonych w

ust. 2 oznacza, ze Wykonawca pozostaje w_zwltoce z wykonaniem przedmiotu umowy, co stanowi

podstawe do naliczania kar umownych.

Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu powiadomienia o gotowosci wykonanych

robot do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy oraz inspektora

nadzoru inwestorskiego przed rozpoczgciem czynnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie.

Strony ustalaja, ze od daty przekazania przez Wykonawce dokumentacji, wskazanej w ust. 2 pkt 1,

rozpoczyna si¢ bieg terminu przyjetego do wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu rozpoczgcia

czynnosci odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 31 umowy.
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,
w terminie wspolnie ustalonym przez Strony, po uprzednim przejeciu obowigzkéw kierownika
budowy przez osobe okreslong w § 13 umowy.

Przystapienie przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy, moze nie nastapi¢ wczesniej niz w
dniu nastgpujacym po dacie protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Nie pdzniej niz w terminie 5 dni po przejeciu obowigzkow przez kierownika budowy, Zamawiajacy
powiadomi wlasciwy organ nadzoru budowlanego i osobg sprawujaca nadzor autorski (jesli dotyczy)
o planowanym terminie rozpoczecia robot.

ITII. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkow zgodnie z zapisami umowy.
W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy nieodptatnie przekaze Wykonawcy
dziennik budowy i jeden egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji papierowe;.
Dokumentacja projektowa stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystywana wyltacznie
w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady dokumentacji projektowej, i w
przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt
zmian dokumentacji projektowej koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wszelkie koszty zmian oraz
modyfikacji dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawce.
Zamawiajacy jest ponadto zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbedny,
2) dokonywania zmian lub modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
3) wyznaczania termindéw wszelkich odbioréw robot budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy
powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,
4) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,
5) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach okreslonych umowg jest zobowigzany do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych,
2) czeSciowych,
3) koncowego catosci robot,
4) gwarancyjnych,
Odbiorow robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz obiorow robdt czesciowych, w imieniu
Zamawiajacego, dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacjag umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane), a
takze inspektoréw branzowych.
Zamawiajacy, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy, przekaze Wykonawcy pisemne
powiadomienie o osobie (osobach), o ktorej mowa w ust. 1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami PrBud, jest upowazniony w szczego6lnosci
do:
1) biezacej koordynacji dziatan i robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy,
2) kontroli jakosci stosowanych materialow i jako$ci wykonywanych robot budowlanych,
3) kontroli wykonania robot zgodnie z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbioréw robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na piSmie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
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po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, beda
podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego
w terminie do 10 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajgcego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwiagzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych,
powiadomi pisemnie Wykonawcg o przeprowadzonej zmianie.

§ 10. Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwotywania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych osob.
Kierownik budowy i kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwolywane sa w zaleznoSci od biezacych potrzeb, nie cz¢sciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwolania
narady koordynacyjnej i moze odstapic¢ od ich zwotywania z wymieniona czestotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i stanu zaawansowania robot, w szczego6lnosci dotyczacych:
1) postepow realizacji robot,
2) nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robot,
3) zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokolowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy moga wnies¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wiazace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji swoich obowiazkéw zgodnie z zapisami umowy, majac
na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zapisami
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci projektu wykonawczego opisujacego dokladnie przyjete
rozwigzania, STWiOR, SWZ i nienaruszajacymi zapisow umowy poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;j,
Wykonawca na zasadach ogoélnych ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich odpowiedzialnos¢
za szkody powstale w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr
materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ osob, a takze ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczefistwo na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielania odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé¢
materiatow i wyrobow budowlanych stosowanych do realizacji robot.
Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowiazany do:
1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robdt budowlanych,
2) starannego sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajacemu,
3) zapewnienia kierownika budowy oraz kierownikow robot (jesli dotyczy), posiadajacych
kwalifikacje i uprawnienia budowlane wymagane przepisami PrBud,
4) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu prowadzenia czynnosci i dziatania okreslonych umowa,
5) wykonywania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy zgodnie z wiasciwymi
normami i przepisami prawa obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, w tym z

Strona 9z 35



10.

11.

12.

zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

7) stosowania materialdw, sprzgtu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajacych standardy i wymagania opisane w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci w
projekcie wykonawczym i STWiOR,

8) dostarczania materiatéw i sprzg¢tu zgodnie z postanowieniami umowy,

9) umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub przez Wykonawce,

10) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy,

11) zgltaszania gotowosci do odbioréw robot w trybach i na zasadach okreslonych umowa,

12) brania udziatlu w odbiorach robdt w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

13) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robot, w
czasie odbiordéw, a takze w okresach obowigzywania gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady,

14) zatrudniania odpowiedniej liczby pracownikow i zaangazowania 0sob posiadajacych wymagane
uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynnoS$ci i dziatan objetych
umowa,

15) przestrzegania przepisOw prawa pracy oraz przepisoOw w zakresie zabezpieczenia spotecznego w
stosunku do 0s6b uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracownikow,

16) zaptaty Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia,

17) sporzadzania na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot stuzacych
realizacji przedmiotu umowy wraz z okresleniem metod, ktore zamierza w tym celu przyjaé,

18) przedktadania Zamawiajacemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiot
stanowig roboty budowlane, a takze projektu zmian tej umowy, wraz z doktadnym okresleniem
ktorych czeséci robot budowlanych objetych przedmiotem umowy dotyczy przedktadany projekt
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz 10 dni przed zawarciem tej umowy,

19) przedkladania Zamawiajacemu po$§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia
takiej umowy, jednak nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Wykonaweca, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,

jest zobowigzany do rozpoczecia i nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy,w terminach zalozonych zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym

co najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 kazdego dnia powszedniego (tj.: przez 8 godzin dziennie i

przez 5 dni w tygodniu od poniedziatku do pigtku wiacznie). W przypadku gdy wymaga tego

technologia danych robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot przez

7 dni w tygodniu przez calg dobe. W przypadkach robot ucigzliwych akustycznie, moga by¢ one

prowadzone w porach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Postanowienia ust. 7 nie majg zastosowania w sytuacji gdy warunki atmosferyczne nie pozwalajg na

wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystapienia takich okolicznosci inspektor

nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak mozliwo$ci wykonywania

robot, niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z

warunkami okre$lonymi w ust. 7.

W wyjatkowych przypadkach, w tym w sytuacji konieczno$ci ratowania mienia lub bezpieczenstwa

wykonanych robot, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych roboét i czynnosci dowolnego dnia

oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podjgciem takich czynno$ci lub robot
niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.

Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania

robot w godzinach 21.00 — 7.00.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy

powodowane naruszeniem obowigzkow okreslonych w ust. 7.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ systematycznie i na biezgco oraz prawidlowo przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,

3) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

4) informacji o wytwarzanych odpadach,

5) programu zapewnienia jako$ci robot,

6) wszelkiej dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu,

jak réwniez umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie budowy kazde;j

roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze w sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania

czgsci przedmiotu umowy, Wykonawca petni funkcje koordynatora dzialan Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego czg¢sci przedmiotu, a takze w okresie

usuwania wad.

Od daty odbioru koficowego do dnia odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia

wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie budowlanym, ktorego dotyczy

przedmiot niniejszej umowy, za ktorg Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych,

a spowodowanej:

1) wada, ktora wynikla z robdt budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia tych robot,

2) czynno$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Wykonawce obcigzaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury

uszkodzonych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce lub inne podmioty za

ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, oraz uporzadkowania terenéw wykorzystywanych w

trakcie realizacji robot budowlanych.

Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentacje powykonawczg przedmiotu umowy, zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujac stan

faktyczny wykonanych robot budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem

robot budowlanych oraz odbiorami robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i poddawanych w

zwigzku z tym odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, jest udostepniana

Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zadanie.

§ 12. Personel Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne (materiatowe 1 sprzetowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci personelu

posiadajacego doswiadczenie, wiedzg, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbgdnym
do wykonania umowy.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie umowy o prac¢ i na okres co najmniej rowny okresowi

realizacji przedmiotu umowy tj.: od daty rozpoczgcia robot budowlanych po przekazaniu placu

budowy do dnia zakonczenia rob6ot budowlanych, osob wykonujacych czynnoéci polegajace na:

1) wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych Iub ich czgsci,

2) instalacji systemow grzewczych (elektrycznych, gazowych i olejowych, itd.),

3) instalacji systemow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,

4) izolacji termicznej,

5) instalowaniu drzwi i okien,

6) wykonywaniu pokry¢ dachowych,

7) wykonywaniu robot budowlanych wykonczeniowych obejmujacych uktadanie ceramicznych,
betonowych lub kamiennych ptytek podtogowych i $ciennych oraz wewnetrzne 1 zewnetrzne
malowanie budynkow,

8) oczyszczaniu terenu i przygotowaniu terenu pod budowe,
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9) wykonywaniu rob6t nawierzchniowych na drogach, placach, ulicach itp.

Wymogi okreslone przez Zamawiajacego w ust. 2 nie dotycza:

1) kierownika budowy oraz kierownikoéw robot,

2) o0s6b wykonujacych prace geodezyjne,

3) o0sob prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie) i w jej ramach
wykonujacych na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy czynnosci
wskazane przez Zamawiajacego w ust. 2.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do prowadzenia czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy,

kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spelniania wymogoéw okreslonych w

ust. 2, a w zwigzku z tym Zamawiajacy moze:

1) zZada¢ oSwiadczen lub innych dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymienionego
wymogu zatrudnienia pracownikéw i dokonywania ich oceny,

2) zada¢ stosownych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spelniania wymienionego
wymogu przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce,

3) przeprowadzac kontrole na miejscu wykonywania rob6t budowlanych.

W okresie wykonywania przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego oraz w terminie

okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedtozy

Zamawiajgcemu dokumenty i dowody potwierdzajace spelnianie wymagan okreslonych w ust. 2, a w

szczegoblnosci:

1) o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
okreslone przez Zamawiajacego; o§wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolno$ci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu,
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu podmiotu,

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy oswiadczenie okreslone w pkt 1), wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoélnosci bez danych
adresowych i numeréw PESEL pracownikoéw). Informacje takie jak imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o prace, muszag by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wezwany podmiot,
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy lub caly okres realizacji przedmiotu umowy,

4) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie dowodéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie
danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowoddw, o ktérych

mowa w ust. 5, bedzie traktowane jak niespelnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wymogow zatrudnienia pracownikow okreslonych w ust. 2.

W przypadku niespetienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub tez dalszego Podwykonawce,

wymogow zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo do naliczenia i potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w

wysokosci i1 na zasadach okre§lonych w dalszych postanowieniach umowy.

W przypadku powziecia uzasadnionych watpliwo$ci w zakresie przestrzegania przepisOw prawa

pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocié

si¢ o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby

pracownikéw lub personelu Wykonawcy, skutkujace opdznieniem w wykonaniu przedmiotu umowy

bedg traktowana jako opoznienie powstale z winy Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.
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10. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag i zastrzezen, a takze do

11.

wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia osoby nalezacej do pracownikow lub personelu

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéora mimo udzielonego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wiasnego lub osob trzecich, zagrozenie w
zakresie ochrony srodowiska, badz narusza zasady bezpieczenstwa lub przepisy ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy

nosily na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§ 13. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia zgodnie ze ztozong oferta Pana/Pania: .............cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiin..
jako kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
Osoby wymienione w ust. 1, sa uprawnione do podejmowania w imieniu Wykonawcy, dziatan i
czynnos$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w granicach okre§lonych przepisami PrBud.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pelnigcej
obowigzki kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom
osoby wymienionej w ust. 1, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze
takiej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalaja, ze zmiana taka nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia przeprowadzenia takiej zmiany.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Przepisy ust. 3 - 5 stosuje si¢ odpowiednio do innych kierownikow robot branzowych angazowanych
przez Wykonawce.

§ 14. Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy sitami wlasnymi/z udziatem podwykonawcow’, ktorzy nie

podlegaja wykluczeniu z postgpowania w sprawie udzielenia zamdowienia obejmujacego wykonanie

przedmiotu umowy, oraz dane ktorych Wykonawca zamiescit w swoim o$wiadczeniu dotyczacym
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu i przestanek wykluczenia z postepowania.

Zakres robot i czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

okresla stosowna umowa o podwykonawstwo.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest

wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcoéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére odpowiadaja $cisle i jasno okreslonym czesciom przedmiotu umowy,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, bedzie nastgpowaé w czes$ciach, na podstawie odbiordw czgsciowych robodt
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i
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10.

11.

12.

13.

powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym dokumentacja
projektowa, STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentow, o§wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy, od zwrotu
przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

W sytuacji gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowg o

podwykonawstwo lub zamierza zmieni¢ zawartg umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujac odpowiednio

postanowienia § 11 ust. 6 pkt 18) i pkt 19) niniejszej umowy. Wraz z takim projektem umowy o

podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy przedlozy¢ ponadto zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym z projektem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od daty

przedtozenia mu projektu nie zglosi zastrzezen w formie pisemne;.

Zamawiajacy, w terminie o ktdrym mowa w ust. 9, zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegoélnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

2) niezalaczenia do projektu umowy, dokumentéw lub informacji okreslajacych czesci przedmiotu
umowy, ktorych dotyczy projekt tej umowy o podwykonawstwo,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce catosci lub kluczowej czgsci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie
zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce (z wylaczeniem
sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu),

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien, o ktorych mowa w ust. 7,

5) gdy okre$lony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy
lub zakonczenia robot budowlanych jest dtuzszy niz przewidywany niniejszg umowa,

6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreSlonym w ust. 9, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po

uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do przedstawionego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, nie pozniej jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi stanowiace cz¢$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi
przedlozenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zawarto umowy o podwykonawstwo
zaakceptowanej przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
przedtozy Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe¢ w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji przedmiotu umowy innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu robot budowlanych okreslonych tg umowa
wymaga akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 8 —ust. 13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje
si¢ zasady okreslone w ust. 8 — ust. 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tag umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany badZz odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, jesli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniaja okreslonych niniejszg umowg wymagan dotyczacych podwykonawstwa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug
lub robot budowlanych, badz tez dotrzymania terminow ich realizacji.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a dla kopii umowy o podwykonawstwo ttumaczenie przysieglte umowy
na jezyk polski.

§ 15. Obsluga geodezyjna
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy przez osob¢ posiadajacg stosowne uprawnienia zawodowe oraz wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.
W ramach realizowanej obstugi geodezyjnej, o ktorej mowa w ustegpie poprzedzajagcym, Wykonawca
zapewnia w szczegdlnosci:
1) zgodne z przepisami oraz dokumentacja projektowa wytyczenie wszystkich elementow robot
budowlanych w terenie,
2) prawidtowos¢ wpisow do dziennika budowy w zakresie rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych,
3)  ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych, w tym takze ich odnowienie w przypadku
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,
4) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym mapy), o ktorej mowa w tresci art. 2 pkt 7b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacji o zgodnosci
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usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu,
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
geodezyjnego, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidtowosciach.
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ stosownych pomiaréw geodezyjnych na kazde uzasadnione
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostgpnia¢ im wykonane

pomiary.

§ 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nie p6zniej niz w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu samodzielnie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z
ktorym Wykonawca bgdzie realizowat przedmiot umowy.
Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego maja prawo zgloszenia pisemnych uwag do
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego uwag do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglgdnienia i
przedlozenia odpowiednio skorygowanego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag od Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowiazany na biezaco aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy zaleznie
od postepow realizacji przedmiotu umowy 1 kazda aktualizacje tego harmonogramu przedktadaé
Zamawiajagcemu — postanowienia ust. 2 — 3 stosuje si¢ odpowiednio.
Strony umowy ustalaja zgodnie, ze w oparciu o przedstawiony harmonogram rzeczowo-finansowy i
wedlug stanu na koniec kazdego miesigca kalendarzowego, inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
okresowo sporzadzal zestawienia wykonanych czesci przedmiotu umowy (zakresu i warto$ci robot
budowlanych), ktore zobowigzany bedzie przedstawiaé pisemnie kierownikowi budowy.
Zestawienia, o ktorych mowa beda dokumentem wigzacym strony przy ewentualnych zmianach
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku ze zmianami cen materiatow lub kosztow robot
budowlanych na zasadach okreslonych w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

§ 17. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania sity
wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pi$mie
druga Strone.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, prawa
ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do zakresu dziatania Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt,
wszelkich zabezpieczen i1 urzadzen niezbgdnych do realizacji obowigzkéw wynikajacych z ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), oraz przedlozy¢ go inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie
pozniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.

§ 19. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na okres obowigzywania umowy lecz nie pdzniej niz od dnia

poprzedzajacego dzien w ktorym ma nastgpic¢ przekazanie mu terenu budowy, umowe ubezpieczenia
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od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja umowy na kwote¢ ubezpieczenia nie
nizszg niz okreslona zapisami SIWZ wymagana zdolno$¢ finansowa Wykonawcy do ubiegania si¢ o
udzielenia zamdwienia polegajacego na wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, a takze do
terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia
w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku §mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btgdami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy.

Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszty umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe z
nig zwigzane, pokrywa w catosci Wykonawca.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przekazania dokumentow potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia, w szczegdlnosci uwierzytelnionej przez niego kopii umowy i polisy
ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowiazkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych
dokumentow, co nie powoduje wstrzymania biegu umdwionych terminéw w zakresie wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

W przypadku przedtuzenia terminu obowigzywania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedhuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4, oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
szczegolnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 1 — 4, lub nieprzedtozenia
przez Wykonawce wymaganych dokumentoéw ubezpieczenia na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 — 4, a
poniesiony wydatek potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw zawarte] umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 20. Utrzymanie Terenu budowy
Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania, w tym do prawidtowe] organizacji zaplecza budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:
1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajgcym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
2) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
3) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami technicznymi i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia swobodnego dostepu do terenu budowy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.
Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, a takze sktadowaé materialy, sprzet i odpady
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, jak tez niezwlocznie usuwaé zbedne przedmioty z
terenu budowy.
Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢, wlasnym staraniem i na wilasny koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez istniejace okoliczno$ci, w celu nie naruszania praw wiascicieli
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posesji 1 budynkow sasiadujacych z terenem budowy, a takze minimalizowania zaklocen lub szkod
wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
utrzymywac go we wlasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do polecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej
ustuge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tej ustugi obciazyc
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 21. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana)
Wykonawca jest zobowigzany, o ile powyzsze jest niezbedne dla prowadzenia budowy, do
wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnie z zatwierdzonym
przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji ruchu, oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t winna uwzglednia¢ koniecznos¢ dojazdu
mieszkancow do posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiajacego
w tym zakresie o ile nie sg sprzeczne z obowiazujacymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot budowlanych musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu
opracowanej zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caly okres wykonywania robot az do dokonania odbioru koncowego.

§ 22. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty
budowlane, transport i sprzet Wykonawcy, jego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegolnosci winien stosowac si¢ do obowigzujgcych ograniczen tonazowych i obcigzen pojazdow
podczas transportu materiatdow i sprze¢tu na teren budowy oraz z terenu budowy.

Wykonawce obciazaja koszty kar nalozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego przepisOw
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych i obciazen osi pojazddw, a takze koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog (kotowych, szynowych, wodnych), ciagéw pieszych, oraz obiektow
inzynierskich.

§ 23. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektowa, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o takim fakcie.
Wykonawca ma obowigzek na biezagco powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, ktére moga
mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot.
Nie podzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1, lub
przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu ocen¢ ich
wplywu na termin wykonania robot, a jezeli wystapi taka konieczno$¢, przedstawi opracowanag przez
siebie wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i1 przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznos$ci na wykonanie
umowy.

§ 24. Wykopaliska archeologiczne
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Bezposrednia realizacja przedmiotu umowy nastgpowata bedzie w strefie obserwacji archeologicznej
uktadu ruralistycznego miejscowosci Krzeszow.

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe i inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy, badz przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwe organy
panstwowe o dokonanych znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i trybu dalszego
postepowania.

Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztéw po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
lub uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

§ 25. Ochrona Srodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania robot budowlanych i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony przyrody i srodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewzigcia wydang przez wlasciwy organ (jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci
statych 1 ptynnych, a takze na prawidlowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendow i miejsc
przed zanieczyszczeniem (jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pézn. zm.),
przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250), a takze aktow prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialno$¢ z tytutu optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony przyrody i srodowiska, badz w przepisach regulujacych gospodarke
odpadami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjg¢cia wszelkich czynnos$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytutu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska lub ochrony przyrody.

§ 26. Naprawa uszkodzen
Wykonawca ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezag wykonane przez siebie roboty
budowlane oraz materiaty i sprzet przeznaczone do wykonania robodt, od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego robét, z wyltaczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajgcego do uzytkowania.
Uszkodzenia w materiatach, sprzecie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnosé
rob6t budowlanych i materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami
umowy.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiatach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robdt, w tym za uszkodzenia powstate w
okresie wykonywania robdt jak tez w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
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IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 27. Kontrola jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci wykonywania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materialow i sprzetu.

Zasady zapewnienia jako$ci realizacji przedmiotu umowy okres$la Program zapewnienia jakosci.

Nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania robdt budowlanych Wykonawca przedlozy do

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Program zapewnienia jakoSci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli sposobu realizacji przez Wykonawce

postanowien Programu zapewnienia jakos$ci.

Wszelkie materiaty, surowce i wyroby budowlane, a takze urzadzenia uzywane do wykonania

przedmiotu umowy powinny co do jakosci odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach Prawa budowlanego oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom i standardom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych

przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii wymaganych aprobat, atestow i deklaracji zgodnosci na

materiaty uzyte do wykonania umowy.

Materialy stosowane przez Wykonawce i Podwykonawcow celem wykonania przedmiotu umowy

winny w szczeg6lnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji projektowej i STWiOR,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) Dbyc¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte,

5) by¢ wolne od praw 0so6b trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej umowa jakosci,

prowadzenia biezacej kontroli jakosci materialow, przestrzegania warunkow przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci, oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw materiatow
zapewniajacych dochowanie umowionych termindw realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materialow i

wykonanych rob6t budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia z terenu budowy materiatdéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okre§lonym
w ust. 7, w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robdt budowlanych, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie
spetniaja wymagan STWiOR lub nie zapewniaja mozliwosci oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Jezeli Wykonawca, w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zastosuje

si¢ do jego polecen wydanych zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiajacy po bezskutecznym

wezwaniu Wykonawcy do wykonania tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie ma
prawo zleci¢ wykonanie odpowiednich czynno$ci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastegpcze), a nastepnie potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami umowy, inspektor nadzoru

inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materialdéw nie odpowiada obowigzujacym wymogom, niezwtocznie

zawiadomi o tym fakcie Wykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowa¢ zakwestionowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do wykonania rob6t budowlanych dopiero wowczas,

gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w umowie i po uzyskaniu
pisemnej akceptacji tych materiatdéw przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce materiatow, ktore nie spelniaja wymogoéw okreslonych w umowie i nie

uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru inwestorskiego moze

Strona 20z 35



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usunigcie a nastgpnie zastapienie zaakceptowanymi
materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny wlasciwy
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom technicznym
stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa.
Badania okreslone w dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jako$ci robot Wykonawca
jest zobowigzany przeprowadzaé¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania jako$ci materiatow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci wbudowywanych materiatow a takze
wykonanych robot budowlanych, jak roéwniez dostarczy¢ na wiasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jako$ci robot.

Badania materiatdw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i1 koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawcze;j.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane zapisami dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych zastosowanych przez Wykonawce
materiatow lub wykonanych robot budowlanych, jesli budza one uzasadnione watpliwosci co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktérych mowa w ust. 20, wykaza, ze zastosowane materialy badZz wykonane
roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lub odpowiednimi
normami technicznymi, badz nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca. W przeciwnym przypadku tzn.: jesli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sa
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednimi normami technicznymi, oraz
posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty badan obcigzg Zamawiajgcego.

§ 28. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robét
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot niezgodnie
z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
wystapienia z zadaniem usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 3 dni robocze. Koszty zwiazane z
usunigciem stwierdzonych wad lub nieprawidtowosci ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie prob i badan technicznych,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynno$ci na koszt Wykonawcy. Jezeli wykonane proby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdzg wadliwo$ci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich
przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osobe trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) oraz
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 29. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie niezwlocznie powiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego o
fakcie gotowosci do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej pisemne;j
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie
budowy kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 2 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
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oraz potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, a takze
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w ust. 4.

W przypadku niedopehlienia przez Wykonawce obowigzku zgloszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, badz dokonania
zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonaweca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbegdne dla zbadania robot, a nastepnie na wtasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

§ 30. Odbiory czesciowe
Odbioér czgsciowy robdt moze by¢ przeprowadzany w celu realizacji czgsciowych rozliczen
finansowych pomiedzy stronami umowy za wykonane roboty budowlane i nie oznacza przyjecia
przez Zamawiajacego wykonanych roboét do uzytkowania.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru czesci robot, a takze niezwlocznie powiadamia o tym Zamawiajacego.
Dokonanie odbioru czgsciowego robdt nastepuje protokotem odbioru czesciowego sporzadzonym w
oparciu o opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykaz wykonanej cz¢$ci robot obrazujacy rzeczowe i finansowe wykonanie robot.
Zakres robot, o ktérym mowa w ust. 3, jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanego przez niego obmiaru rzeczywiscie wykonanych
oraz odebranych robot.

§ 31. Odbioér koncowy

Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich robot

budowlanych i innych obowigzkéw wynikajacych z umowy, pod warunkiem:

1) powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego w terminie okreslonym w § 7 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze do powiadomienia
o gotowosci do odbioru koncowego musi by¢ dotaczona decyzja pozwolenia na uzytkowanie,

2) przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej i prawidlowo sporzadzonej
dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej dokonanie oceny prawidlowos$ci wykonania
przedmiotu umowy. Dokumentacja obejmuje w szczegolnosci: dziennik budowy, o§wiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu zadania inwestycyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa,
protokoty badan i odbioréw technicznych, protokoty wymaganych prob, sprawdzen i badan
technicznych, §wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne, powykonawcza
inwentaryzacje¢ geodezyjng, powykonawcza dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi
wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robdt budowlanych, badanie jako$ci
wody, itp.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby techniczne i sprawdzenia, zawiadamiajac uprzednio inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w tych probach i sprawdzeniach.
Zamawiajacy wskazuje dat¢ rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 10 dni roboczych
od daty przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w
ust. 1 pkt 2), pozwalajacej na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem
nie wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen w zakresie poprawnosci lub kompletnosci
przekazanej dokumentacji.
Whiesienie przez Zamawiajacego zastrzezen do dokumentacji w zakresie o ktérym mowa w ust. 3,
stanowi podstaw¢ do odmowy okreSlenia przez Zamawiajacego terminu rozpoczgcia czynnosci
odbioru koncowego — w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w op6znieniu wzglgdem umoéwionego
terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajacego do naliczania odpowiednich kar
umownych z tego tytutu - liczac od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzezeniach
do dnia wlasciwego uzupetienia dokumentacji przez Wykonawce.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
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Wykonawcey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow
lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania w formie pisemne;j
Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane stanowiace
przedmiot umowy nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystgpienia wad lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen, Zamawiajagcy moze odmowic
odbioru koncowego, wyznaczajac Wykonawcy nowy termin rozpoczecia czynnos$ci odbioru
koncowego — w takim przypadku przyjmuje si¢, ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
W umowionym terminie i tym samym pozostaje w opoznieniu z wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokohu termin i sposob usunigeia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru konhcowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktory podpisany przez cztonkow tej komisji, jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy. Odmowa podpisania protokotu
przez osoby uczestniczace w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokotu
bez wniesienia do niego uwag, w trakcie czynnos$ci odbioru jest rOwnoznaczna z zaakceptowaniem przez
odmawiajacego tresci protokotu.

Za datg faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez
cztonkow komisji, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany odpowiednim zapisem
w protokole odbioru koncowego. Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego biegnie okres
gwarancji i rekojmi.

§ 32. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
1) nie p6zniej niz na 30 dni przed uplywem okresu rgkojmi i
2) nie pdzniej niz na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci wykonanych robot i stwierdzenie wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy przy czym nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad (jezeli dotyczy) w okre§lonym
przez Zamawiajacego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jako$ci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym kwestie techniczne i technologiczne
zwigzane z usuni¢gciem wady, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia osobie trzeciej usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy moze zaprosi¢ do
udziatu w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiory gwarancyjne bgda przeprowadzane w okresie gwarancji jakos$ci i w okresie rekojmi, w
ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi,
w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym przez
komisje po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

§ 33. Zasady ogélne
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Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie brutto w kwocie .............. zlotych brutto (stownie: ............. zl), w

tym:

1) za zrealizowanie zamierzenia budowlanego ,,Budowa budynku remizy ochotniczej strazy
pozarnej w Pisarzowicach” w kwocie ....... zlotych brutto (stownie: ............. zl),

2) za zrealizowanie zamierzenia budowlanego ,,Przebudowa budynku gospodarczego z
adaptacja na Swietlice wiejskg w Lipienicy w kwocie ..... zlotych brutto (stownie: ........ z})

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.

Strony umowy ustalaja, ze rozliczenia finansowe przedmiotu umowy nastepowac beda zgodnie z

zasadami wyplat dofinansowania obowiazujacymi w Programie Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych, tj. w nastepujacych transzach (czgsciach):

1) pierwsza transza w kwocie nie wyzszej niz 20% wynagrodzenia,

2) druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30% wynagrodzenia,

3) trzecia transza w wysokos$ci odpowiadajacej pozostatej do zaptaty kwocie wynagrodzenia, z
uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej transz (kwot wynagrodzenia).

W przypadku niewykonania przez Wykonawce catego zakresu robdt bedacego skutkiem zaniechania

wykonania okreslonych robot wynagrodzenie ryczaltowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu,

stosownie do zakresu niewykonanej czesci robot (zakresu rzeczowego), przy czym powyzsze nie

przekresla ryczaltowego charakteru wynagrodzenia.

Wszystkie platnosci wynagrodzenia przystuguja wylacznie za wykonane czgéci przedmiotu umowy i

w terminach okre$lonych jej postanowieniami, na podstawie stosownych protokotow odbioru oraz

prawidlowo wystawionych faktur VAT (rachunkéw), z uwzglednieniem ewentualnych potracen

wynikajacych z postanowien umowy.

Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek

bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez

Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, w tresci rachunku

lub faktury VAT wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,mechanizmu podzielonej platnosci”

§ 34. Platnosci
Platnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 35 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT
(rachunku), z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy, na
kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robot.
Wykonawca, wraz z rozliczeniem czgsci lub calosci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany
przedlozy¢ Zamawiajacemu:
1) dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bioracym
udziat w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale, lub
2) os$wiadczenie o wykonaniu wylacznie sitami wlasnymi rozliczanej czesci przedmiotu umowy,
jesli przedmiot umowy wykonuje bez udziatu Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwroci¢ sie z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty lub
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bgdace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca Iub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego =zasadnos¢ faktura VAT Ilub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4, uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przypadajacego na poszczegoélne okresy

rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT (rachunek), wraz z:

1) protokotem odbioru cze$ciowego robot, w ktorym beda wyszczegdlnione elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

3) kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych dokonanie przez Wykonawce platnosci na
rzecz Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

4) w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub wuslug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czgsciowego robot, lub
jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw nie byty jeszcze wymagalne
—wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktorych mowa

w ust. 8., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie

przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawcg wymagan, o ktérych mowa w

ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw sktadanych wraz z wnioskami o platnosc¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4 1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,

lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.

Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4, 1 potwierdzi zasadno$¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$§¢ z oryginalem przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem

kopig protokotu odbioru przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych, lub

potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu

op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie
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dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Iub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z
tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéoremu platnos$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci
kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych wynikajacej z umowy o podwykonawstwo.
W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreSlonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami wynikajacymi z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, Zamawiajacy
uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT 1lub rachunku wylacznie kwote¢ nalezng na podstawie cen wynikajacych z umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platno$ci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cala
kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

§ 35. Zaliczka
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy jednorazowej zaliczki na wykonanie
przedmiotu umowy, w wysokosci do 15,0% (sfownie. pigtnascie procent) wynagrodzenia podanego
przez Wykonawce w ofercie zlozonej w postepowaniu w sprawie zamdwienia publicznego.
W celu skorzystania z zaliczki Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o udzielenie zaliczki,
do ktorego zobowigzany jest zataczy¢ zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie wskazanej w ust. 4.
Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o wyptate zaliczki, rozpatrzy
wniosek 1 w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wyrazi Wykonawcy pisemng zgode na wyptate
zaliczki, co bedzie dla Wykonawcy podstawa do wystawienia faktury zaliczkowe;.
Zabezpieczenie zaliczki musi mie¢ forme¢ okreslong w art. 442 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, i bedzie
opiewato na pelng wysoko$¢ wnioskowanej zaliczki. W okresie obowigzywania niniejszej umowy,
Wykonawca jest uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia zaliczki. Gwarancje bankowe lub
ubezpieczeniowe przekazane jako zabezpieczenie zwrotu zaliczki beda bezwarunkowe i ptatne na
pierwsze zadanie Zamawiajacego, a Wykonawca zapewni, ze gwarancja bedzie wazna i wykonalna,
az do zwrotu lub rozliczenia ptatnosci zaliczkowej, ale kwota gwarancji moze by¢ stopniowo
zmnigjszana o kwoty zwracane lub rozliczane przez Wykonawcg.
Udzielona Wykonawcy ptatnos¢ zaliczkowa bedzie zwracana (rozliczana) poprzez potracenia z kwot
naleznych do zaptaty jako wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w wyniku odbioréow czg¢sciowych
robot, jednak nie wczesniej niz po osiagnigciu przez Wykonawce min. 50 % warto$ci wynagrodzenia
okreslonego niniejszej umowie. Zwrot (rozliczenie) udzielonej platnosci zaliczkowej nastgpi w
dwoch rownych czesciach - w szczegdlnych wypadkach, za zgoda Zamawiajacego wyrazong na
pismie, dopuszcza si¢ zwrot platnosci zaliczkowej w innej liczbie czesci.
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Jezeli warunki zabezpieczenia zwrotu zaliczki podajg jej termin wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa
nie zostata zwrdcona (rozliczona) na co najmniej 30 dni przed uptywem tego terminu wygasniecia,
to Wykonawca jest zobowigzany przedtuza¢ waznos¢ tego zabezpieczenia do dnia planowanego
zwrotu (rozliczenia) ptatnosci zaliczkowej i przedktadaé je Zamawiajgcemu.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy waznos$ci zabezpieczenia catosci lub czesci ptatnosci zaliczkowe;j
przed uplywem waznos$ci zabezpieczenia, w terminie o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajacym,
wowczas Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wyplaty z zabezpieczenia platnosci zaliczkowe;j.
Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem przedtuzonego zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowe;j
lub zatrzymana tytutem zwrotu ptatnosci zaliczkowe;.

W sytuacji gdy ptatnos¢ zaliczkowa nie zostanie zwrdcona do dnia odbioru koncowego przedmiotu
umowy lub przed ewentualnym odstgpieniem od umowy, cato§¢ kwota zaliczki nie zwrdcona (nie
rozliczona) przez Wykonawcg staje si¢ natychmiast wymagalna na rzecz Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze wykonat
przedmiot umowy w wartosci odpowiadajacej kwotom poprzednio udzielonych zaliczek.

§ 36. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czgsci,
jak roéwniez jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajagcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynno$ci okreslonych w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonych w ust. 1, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkoéw objetych wierzytelnoscia
bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.
Cesja, przekaz lub inna czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 37. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia powodowana zmianami przepiséw prawa
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 436 pkt 4) lit. ,,b” ustawy Pzp, tj.: zmian przepisow prawa dotyczacych:

1) stawki podatku od towaréw i ustug (podatku VAT),

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg lub wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r., o minimalnym wy nagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatlowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 04.10.2018 r., o pracowniczych planach kapitalowych (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1342, ze zm.).

Cigzar i obowigzek wykazania oraz udowodnienia faktycznego wplywu zmian przepisoéw prawa w

przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1 — 4, na zwiekszenie kosztow realizacji przedmiotu umowy,

spoczywa na Wykonawcy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 4,

nastgpowac moze na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy co najmniej:

1) wskazanie zmian prawnych stanowigcych podstawe wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia,

2) kalkulacje zwickszonych kosztow realizacji przedmiotu umowy,

3) dokumenty potwierdzajace prawidtowos$ci sporzadzonych kalkulacji i zatozen do kalkulacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy wyjasnien lub uzupetnien dokumentow

o ktérych mowa w ust. 3, pod rygorem nie uwzglednienia wniosku Wykonawcy o zmiang wysokosci

wynagrodzenia.
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Dokumentami przedstawianymi przez Wykonawceg na potwierdzenie prawidtowosci sporzadzonych

kalkulacji i faktycznego zwigkszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy, sa w szczegélnosci:

1) imienne zestawienie pracownikow Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy
z podaniem wymiaru czasu pracy (czesci etatu pracownika), w jakim kazda z tych osob bedzie
wykonywata czynnosci zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i wskazaniem tych czynnosci,
w poszczegolnych okresach czasu pozostajacego do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(okresy te winny odpowiada¢ cyklowi wyplaty wynagrodzen pracownikow),

2) imienne zestawienie wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy (z pochodnymi od wynagrodzen)
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysoko$ciach obowigzujacych na dzien
ztozenia oferty przez Wykonawce, wraz z deklaracjami i informacjami sktadanymi do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych i Urzedu Skarbowego w zwigzku z wyptata tych wynagrodzen,

3) imienne zestawienie wynagrodzen pracownikow Wykonawcy (z pochodnymi od wynagrodzen)
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysoko$ciach obowiazujacych od dnia
wejscia w zycie zmian przepisoOw prawa, dla poszczegolnych okresach czasu pozostajacego do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, wraz z informacja o wysokosci czgsci wynagrodzen
poszczegdlnych pracownikow odpowiadajacych wymiarowi czasu pracy tych pracownikow
wskazanemu w zestawieniu, o ktérym mowa w pkt 1),

4) zestawienie wplat do pracowniczych planow kapitatowych z kwotami przypisanymi imiennie
do pracownikéw Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysoko$ciach
obowiazujacych na dzien ztozenia oferty przez Wykonawce i w wysoko$ciach obowiazujacych
od dnia wejscia w Zycie zmian przepisOw prawa,

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 4,

bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do tej czesci przedmiotu umowy, za ktora ptatnos¢ nastepowac bedzie:

1) po dacie wejscia w zycie zmian przepisow prawa skutkujacych mozliwoscia stosowania przez
strony postanowien ust. 1 —2, lub

2) zlozenia przez Wykonawce wniosku, o ktorym mowa w ust. 2,

- zaleznie od tego co nastgpi poznie;j.

Postanowien niniejszego paragrafu nie stosuje si¢ w sytuacji gdy w dniu ztozenia przez Wykonawce

oferty w postgpowaniu w sprawie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej

umowy, zmiany przepisOw prawa w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1 — 4, nie weszlty w zycie lecz
zostaly juz opublikowane w stosownym dzienniku urzedowym.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 4,

nastgpuje w drodze aneksu do niniejszej umowy.

§ 38. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia powodowana zmianami cen materialéw lub kosztow robaét

1.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach,

o ktorych mowa w art. 439 ustawy Pzp, tj.: zmian cen materialow lub kosztow robdt budowlanych

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Cigzar i obowigzek wykazania oraz udowodnienia faktycznego wptywu zmian cen materiatow lub

kosztow robdt budowlanych na koszty realizacji przedmiotu umowy, spoczywa na Wykonawcy.

Maksymalna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy jaka dopuszczajag strony w  wyniku

wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia z zastosowaniem zasad okreslonych w niniejszym

paragrafie, nie moze przekroczy¢ 110,0% pierwotnej wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie

ustalana z uzyciem wskaznikow podawanych w:

1) kwartalnych komunikatach Prezesa Gléwnego Urzgdu Statystycznego w sprawie zmian cen
produkcji budowlano-montazowej,

2) comiesiecznych publikacjach Gtownego Urzedu Statystycznego w zakresie zmian cen robot
budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych,

na nizej okreslonych zasadach.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ wylacznie w sytuacji gdy wzrost cen

materialow lub kosztow robot budowlanych w okresie obowigzywania niniejszej umowy, oceniany

na podstawie kwartalnych komunikatow Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian

zmian cen produkcji budowlano-montazowej, przekroczy pig¢ punktow procentowych w skali roku.
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Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, nastgpowac

moze na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy co najmniej:

1) wskazanie zmian prawnych stanowigcych podstawe wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia,

2) kalkulacje zwigkszonych kosztéw realizacji przedmiotu umowy,

3) dokumenty potwierdzajace prawidtowos$ci sporzadzonych kalkulacji i zatozen do kalkulacji.

z zastrzezeniem, ze ostatni wniosek o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia, Wykonawca moze ztozy¢

nie pdzniej niz na trzy miesigce przed uplywem terminu realizacji umowy.

Wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku ze zmianami cen materiatow

lub kosztéw robot budowlanych bedzie nastepowato na nastgpujacych zasadach:

1) na podstawie wskaznikow/danych zawartych w comiesigcznych publikacjach Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w zakresie zmian cen robot budowlano-montazowych i obiektow budowlanych,
odpowiadajacych rodzajowi robot budowlanych (obiektu) stanowiacych przedmiot umowy,

2) okreslenie jaki rodzaj robot budowlanych (obiektu) wskazanych w publikacji Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w zakresie zmian cen robdt budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych,
odpowiada przedmiotowi niniejszej umowy, nalezy do wylacznej wlasciwosci Zamawiajgcego,

3) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyliczana wytacznie w stosunku do tej
czgscei przedmiotu umowy (zakresu oraz wartosci robdt budowlanych), ktdra nie zostata jeszcze
przez Wykonawcg zrealizowana,

4) okreslenie nie wykonanych czgéci przedmiotu umowy (zakresu i warto$ci robot budowlanych),
bedzie realizowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy robdt i wedlug stanu na koniec kazdego miesigca kalendarzowego, oraz
przedstawiane pisemnie kierownikowi budowy (ewentualnie Wykonawcy na jego wniosek),

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, nastgpuje

w drodze aneksu do niniejszej umowy.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 39. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez okres ...............o.euven... miesigcy (minimum

36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy) liczac od daty odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy,

gwarancji jakos$ci na okres ................... miesiecy (minimum 36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy)

liczac od daty odbioru konicowego, na warunkach okre§lonych w zatgczniku do niniejszej umowy.

Z tytuhu rgkojmi za wady oraz z tytutlu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca ponosi wobec

Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ na wszystkie dostarczone lub wbudowane (zainstalowane)

urzadzenia i wyposazenie wraz z osprzetem i armaturg, w tym armaturg sanitarng i grzewcza od daty

odbioru koncowego.

W okresie r¢kojmi i gwarancji jako$ci 1 w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie,

Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania, konserwacji oraz

przegladow technicznych wbudowanych (zainstalowanych) urzadzen i wyposazenia z osprzgtem i

armatura, zgodnie z warunkami SIWZ i warunkami eksploatacji producentow/wykonawcow tych

urzadzen i wyposazenia, jak tez niezwlocznie bedzie przekazywat Zamawiajacemu protokoty z tych
przegladow.

Wykonawca, w dacie odbioru koncowego robot jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajacemu niezbedny

dokument gwarancyjny w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze musi on przewidywac, ze:

1) w ramach gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usuniecia kazdej wady
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy na wolng od wad,

2) w przypadku wystgpienia wady, ktéra moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, lub wystgpieniem szkody w mieniu Zamawiajgcego lub
innych os6b, Wykonawca (Gwarant) przystgpi do usuwania wady niezwlocznie tj.: w terminie
24 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji lub co najmniej wykona w tym
terminie stosowne zabezpieczenia,
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10.

11.

3) w przypadku wystgpienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie obiektu lub jego czesci
zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie
48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystgpienia wady innej niz wskazana w pkt 1) lub pkt 2) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej
sytuacji, chyba Ze strony uzgodnig na pi$mie inny termin usuni¢cia wady,

5) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usunigciem wady, jej nieusuni¢ciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

6) okres gwarancji jako$ci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowa, wolna od wad.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub

usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na

podstawie przepisow KC, moze powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

§ 40. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowna 3,0% ceny ofertowej brutto (stownie: trzy procent) w formie .........................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym wusuni¢cia wad, lub zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Wykonaweca jest zobowigzany przedluzy¢ zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieni¢zna
lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, je$li np. na skutek opdznien termin waznosci zabezpieczenia
uptywalby wczesniej niz przewidywany termin odbioru koncowego lub okres r¢kojmi — na co
najmniej 14 dni przed uplywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, pod rygorem
Sciagnigcia catosci zabezpieczenia w celu zmiany formy zabezpieczenia na pieni¢zna.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiagzaca w okresie wykonywania umowy i w okresie rekojmi za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota réwna 70,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (stownie:
siedemdziesigt procent), zostanie zwrocona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, rowna 30,0 %
(stownie: trzydziesci procent) warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia oraz bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcey odpowiednio w catosci lub w czgéci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i ust.7.
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15.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajacymi z postanowien umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem wazno$ci dotychczasowego.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12, nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, w wysokos$ci na jaka bedzie opiewac
dotychczasowe zabezpieczenie w dacie wystapienia z roszczeniem przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy s$rodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czgSci zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY
§ 41. Zmiana Umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z

postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, okre§la mozliwosci zmian umowy w zakresie ustalonego

terminu wykonania przedmiotu umowy:

1. w przypadku wystapienia zdarzen, o ktérych mowa w § 21 1 § 22 umowy,

2. w przypadku zawieszenia robot budowlanych przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, w sytuacji wystgpienia zdarzen, o ktorych mowa w § 21 umowy,

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1. danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

2. danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,

1. bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 42. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zadoscuczyni
zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 15 dni
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie
3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) =z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwtoce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie umoéwionego
terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajagcego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
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6) podzleca jakakolwiek czgs¢ przedmiotu umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy natozyl obowiazek
wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czg$ci umowy.

Wykonawca udziela re¢kojmi za wady i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w niniejszej

umowie na cze$¢ zobowiazania wykonang przed odstapieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego bezposrednio w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

§ 43. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty wynagrodzenia naleznej wedtug protokotu odbioru w terminie
30 dni od uptywu umoéwionego terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegoblnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa diuzej
niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§ 44. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i whasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty, a takze zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpodzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
materialy, sprzgt i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng dokumentacje,
sporzadzong przez niego lub na jego zlecenie, najpoézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do

odbioru rob6t przerwanych i robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpoézniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do

dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od

Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowac usunig¢cie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W

przypadku niewypetienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony

jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczenstwa robot.
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§ 45. Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy
W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegolowy protokot odbioru robdt przerwanych i roboét zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogag byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstapienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
Szczegdlowy protokot robot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatléw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia
od umowy.

VIIL. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 46. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1. za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki po dniu wyznaczonym jako
termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

2. ztytuhlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje w
takim przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci do robot wykonanych
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

3. za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
kwocie 15.000,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okreslonego w danej umowie o podwykonawstwo
za kazdy dzien zwtloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

5. za nieprzedlozenie do akceptacji Zamawiajagcego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% wartosci brutto danej umowy o podwykonawstwo lecz
nie mniej niz 10.000,00 ztotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

6. za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto danej umowy o
podwykonawstwo lecz nie mniej niz 5.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzediozenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

7. za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
podmiotu innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego zgodnie z trescig niniejszej umowy, w wysokosci 5,0% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy,
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11.

12.

8.  za brak przystgpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji
z winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

9. w przypadku naruszenia zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwigzanych z
realizacjag przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania sktadek
wynikajacych z zawartych umow ubezpieczeniowych, jak rowniez zobowigzania do okazania
Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajacych zawarcie tych uméw ubezpieczenia i oplacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazde naruszenie,

10. w przypadku naruszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wynikajacego z niniejszej umowy zobowigzania zatrudniania pracownikoOw na umowe o prace,
w wysokosci réwnej dwukrotnosci aktualnego przecigtnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajacego przypadek naruszenia tego zobowigzania,

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych okreslonych

przepisami KC.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1. z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka
nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

2. za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego w terminach okre§lonych umowa do odbioréw robot
zgtoszonych do odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego, na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytulu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtloki i jest wymagalna od

dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary umownej moze nastgpi¢ przez:

1. potracenie z przystugujacych drugiej stronie naleznosci, lub

2. jej zaplate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do

zaplaty. W razie opoOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia

robot ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

Limit kar umownych, ktéorych Strony moga wzgledem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytutow

przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 31 ust. 1 umowy.

§ 47. Procedury rozstrzygania sporéw

W przypadku zaistnienia pomi¢dzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z niniejszag umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowigzuja si¢ do podjecia proby
rozwigzania tego sporu w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sadu.

W przypadku gdy strony nie podejmag proby mediacji, o ktorej mowa w ust. 1, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy wedtug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach na 35 stronach,
z czego trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowiacymi jej integralng czes¢, sa:

- oferta wykonawcy,
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- SWZ opracowana przez zamawiajacego,
- dokumentacja projektowa, w tym projekt wykonawczy i STWiOR.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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