Swinoujscie, dnia 28.07.2023 .
Nr postepowania BZP.271.1.20.2023

1. Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu
2. Strona internetowa Zamawiajacego, na
ktorej umieszczono ogtoszenie o zamowieniu

i udostepniono SWZ

Dotyczy: postgpowania nr BZP.271.1.20.2023 pn.: ,,Budowa i przebudowa drég w ramach
wieloetapowego zadania inwestycyjnego pn. ,Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do
infrastruktury portu w Swinoujsciu” z podziatem na dwie czesci: Cze$¢ 1: Zadanie 1:
Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomigdzy skrzyzowaniami z ul. Woliriska
i Dworcowa- odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630
(km ul. Barlickiego 0+380,23)” Czes¢ 2: Zadanie 3a: ,Przebudowa drogi powiatowej (ul.
Ludzi Morza) pomigdzy skrzyzowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowana droga (tzw.

Obwodnica Bazy Las) — odcinek pétnocny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”

Odpowiedzi na pytania wykonawcow

Zamawiajgcy na mocy przystugujacych mu, w $wietle przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia
11 wrze$Snia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
uprawnien, udziela wyjasnien przekazujgc tres¢ pytan i odpowiedzi wszystkim wykonawcom,

biorgcym udziat w postepowaniu i publikujgc je réwniez na stronie internetowe;.

ZAPYTANIE ZESTAW nr 1 z dnia 14.07.2023

Pytanie nr 1
Dotyczy terminu skiadania ofert

W zwigzku z sytuacjg rynkowa, brakiem materiatow oraz okresem urlopowym przez co
oczekiwanie na oferty podwykonawcow sa z opdznieniem prosimy o przesuniecie terminu
sktadania ofert o minimum dwa tygodnie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wydtuza termin sktadania ofert do 16.08.2023

Pytanie nr 2
Dotyczy kanalizacja deszczowa zad. 1 i zad 3a:

W TER oraz w opisie technicznym Zamawiajacy wskazuje wykonanie sieci o srednicy 200
mm z rur PP, natomiast na profilach oznaczono jako PVC. Prosimy o ujednolicenie.
Odpowiedz:

Prosze przyja¢ materiat rury PP.



Pytanie nr 3
Dotyczy kanalizacja deszczowa zad. 1:

W opisie technicznym studnie chtonne opisane sg w sposéb nastepujgcy:”
Zaprojektowano studzienki chtonne betonowe o $rednicach DN1500 z osadnikiem o
gtebokoséci 1,0m”. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze w opisie jest btad i nalezy
zrobié je wg rysunku branzy hydrologicznej. Jakg $rednice studni ma przyja¢ Wykonawca
do wyceny - W TER wskazano DN2000, natomiast opis wskazuje na studnie DN1500.
Odpowiedz:

Studnie chfonne od Scla do Sc7b nalezy wykona¢ wedtug branzy hydrologiczne;,
mianowicie o $rednicy Dn2000.

Pytanie nr 4
Dotyczy kanalizacja deszczowa zad. 1:

Ze wzgledu na watpliwosci dotyczace dtugosci sieci kanalizacji deszczowej do wykonania
prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze dtugosci sieci sg poprawne. Zestawienie
materiatéw oraz profile wskazuja na inne ditugosci niz widniejace w TER (brany jest pod
uwage zakres wskazany w SWZ tj. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego)
pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Wolinskg i Dworcowa- odcinek od ul. Dworcowej do
przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)")
Odpowiedz:

Diugosci sieci na profilach podiuznych oraz w zestawieniach w PW s3 pokazane od osi do
osi studni, natomiast w TER sg liczone od $ciany do $ciany studni.

Pytanie nr 5
Dotyczy kanalizacja deszczowa zad. 3a:

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze do wykonania sg wszystkie odcinki
zaprojektowane na rys. 3.1 — profil podtuzny. Jednocze$nie prosimy o zaktualizowanie
TER o poprawne dtugosci sieci. Ze wzgledu na rozbieznosci prosimy o informacje z
jakiego materiatu ma by¢ wykonana kanalizacja — PVC czy PP?

Odpowiedz:

Dtugosci sieci na profilach podiuznych oraz w zestawieniach w PW sg pokazane od osi do
osi studni, natomiast w TER sg liczone od §ciany do Sciany studni.

Prosze przyjg¢ materiat rury PP.

Pytanie nr 6
Dotyczy wodociag zad. 1:

Prosimy Zamawiajgcego o poprawienie pozycji w TER dotyczacej hydrantéw — wezet

2H.1 nie obejmuje wbudowania tréjnika.

Odpowiedz:

Zamawiajacy usuwa z Kosztorysu ofertowego TOM IV BZP.271.1.20.2023 w pozycji V.3.9

zapis dotyczgcy trojnika redukcyjnego zeliwnego — wprowadza poprawiony Kosztorys
ofertowy TOM IV BZP.271.1.20.2023 zmiana nr 2



Hydranty nadziemne.

W sktad kompletu zabudowy hydrantu
nadziemnego wchodza;
—rdpnik—redukeyiny-zeliwny-(lodgalezenie-do

hydrantu);
v39 | D010305 |-Zasuwa kotnierzowg Dn80mm, kol 100
o T - prostke kotnierzowa FF z zeliwa sferoidalnego o P '

diugosci min. 0,8m

- kolano 90° ze stopkg

- hydrant nadziemny Dn80

- plyta fundamentowa pod zasuwe - 1szt.

- plyta fundamentowa pod kolano ze stopa - 1 szt.

Pytanie nr 7
Wykonawca prosi o korekte zapiséw na warstwe Scieralng AC 8 S w zakresie kategorii

VFB. Przez pomytke podano dwa razy kategorie VFBmin, powinno byé VFBmin i
VFBmax. Wykonawca prosi o korekte zapisow.

Odpowiedz:

Zapisy dotyczace VFB zostaty skorygowane w ST ,D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu
asfaltowego. Warstwa $cieralna” — zmiana R1 (lipiec 2023), ktéry Zamawiajgcy
wprowadza w miejsce - STWIORB zamienny D050305a-zad_1.pdf

Pytanie nr 8
Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze nalezy utozy¢ warstwe $cieralng z betonu

asfaltowego AC 8 S 50/70 KR 1-2, zgodnie z WT-1 i 2 2014.Zapisy dokumentagji
projektowej sg w tym zakresie niejednoznaczne.

Odpowiedz:

Obydwa typy mieszanek (AC 5S lub AC 8S) sg dopuszczalne. Do Wykonawcy nalezy
wybor mieszanki.

Pytanie nr 9
Wykonawca prosi o dopuszczenie do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego lepiszcza

typu 35/50. Jest to lepiszcze dopuszczone przez przywotywany dokumenty WT-2 2014.
Zastosowanie tego typu lepiszcza pozwoli na uzyskanie wymaganych przez SST
parametrow.

Odpowiedz:

Dopuszcza sie zastosowanie asfaltu 35/50.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiajgcy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji zgodne z metodg

mechanistyczno-empiryczng AASHTO 2004 przy zatozeniu spetniania wymaganych dla
kategorii ruchu trwatosci zmeczeniowych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie zmian.

Pytanie nr 11
Prosimy o okre$lenie sposobu zagospodarowania materiatéw z rozbiérki. Czy

zamawiajgcy przewiduje wszystkie materiaty do utylizacji w gestii wykonawcy? Jesli
materiaty rozbiérkowe nalezy przekaza¢ zamawiajacemu prosimy o wskazanie miejsca
sktadowania.

Odpowiedz:




Niewielkg cze$é wartosciowych i oczyszczonych materiatdw nalezy przekazac na
magazyn Zarzadcy drogi przy ul. Karsiborskiej 33 i 33a. Decyzj¢ o uzytecznosci
materiatéw podejmie inzynier kontraktu wraz z Zamawiajacym.

Pytanie nr 12
Zgodnie z obowigzujgcym prawem okres wycinki drzew mozliwy jest poza okresem

legowym do konca lutego Prosimy o informacje czy Zamawiajacy bedzie posiadat badz
posiada odpowiednie decyzje administracyjne, uzgodnienia umozliwiajgce wycinke drzew
i krzewow po okresie legowym ochronnym.

Odpowiedz:

Wycinke drzew i krzewow reguluje decyzja ZRID, ktdra nalezy realizowa¢ poza sezonem
legowym.

Pytanie nr 13
Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 4 oraz § 4 ust. 1 pkt. 17 oraz § 7 ust. 4

Prosimy Zamawiajgcego o zmiane powyzszej jednostki redakcyjnej i natozenie na
Wykonawce obowigzku ztozenia dokumentacji powykonawczej nie faktycznie na dzien
zgtoszenia do odbioru lecz na termin wyznaczonego odbioru lub w terminie 21 dni od
daty zgtoszenia do odbioru. Dotychczasowe postanowienie odbiegajgce od normalnych
zasad realizacji analogicznych kontraktow i skutkuje faktycznie skréceniem okreslonego w
umowie terminu realizacji robét. Przygotowanie kompletnej dokumentaciji powykonawcze;j
jest bowiem mozliwe dopiero po faktycznym zakoriczeniu wszystkich rob6t i analogicznie
jak pozostate obowigzki umowne wymaga czasu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie uznaje zgtaszanych uwag — zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 14
Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 5

Prosimy o korekte powyzszego zapisu poprzez okreslenie trwania odpowiedzialnosci
zgodnie z Kodeksem Cywilnym tj. do daty odbioru koricowego zadania przez
Zamawiajgcego. Po dacie odbioru bowiem petne wtadztwo na przedmiotem umowy
przechodzi na Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Protokét odbioru koricowego jest jednoczesnie przekazaniem przedmiotu zaméwienia
uzytkownikowi do eksploatacji, wigc Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia
na placu budowy do czasu odbioru koncowego.

Pytanie nr 15
Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 1 pkt. 2

Prosimy Zamawiajgcego o korekte tresci powyzszej jednostki redakcyjnej poprzez
usuniecie nieokreslonego sformutowania europejskie normy — Wykonawca jest
zobowigzany bowiem spetni¢ i zachowac normy polskie i wytacznie w tym zakresie jest i
powinien charakteryzowac sie nalezytg wiedza. Odestanie natomiast do jaki$ europejskich
norm nie ma zadnego uzasadnienia.

W przypadku braku usuniecia powyzszej jednostki redakcyjnej prosimy o wskazanie
wprost wszystkich norm europejskich ze wskazaniem ich miejsca i daty publikacji, jakie
zachowaé ma Wykonawca a nadto okreslenie jakie normy ma stosowac w przypadku ich
sprzecznosci z normami polskimi.

Odpowiedz:



Wykonaweca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane zgodnie z normami
jednoznacznie wskazanymi w dokumentacji projektowej lub réwnowaznymi.

Pytanie nr 16
Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 4

Prosimy Zamawiajgcego o usuniecie powyzszej jednostki redakcyjnej jako nie majgcej
uzasadnienia w zasadach rozliczen i utozenia stosunkéw miedzy stronami. Powyzsze
rozwigzanie funkcjonuje wylacznie na Zadaniach realizowanych przez Gmine Miasto
Swinoujscie. Na wszystkich innych zadaniach publicznych realizowanych w obszarze
wojewddztwa zachodniopomorskiego drewno z wycinki zawsze stanowi wtasnosé
Wykonawcy bez obowigzku jego rozliczenia z Zamawiajacym. Powyzsza model zaburza
zasady kosztorysowania zadania i wptywa na brak konkurencyjnosci ofert.

Odpowiedz:

Drewno pochodzgce z wycinki stanowi witasno$¢ Gminy zgodnie z Zarzadzeniem
Prezydenta Miasta nr 677/2014 par. 1 ust. 6, a Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia szacunku brakarskiego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawce
przy zastosowaniu cen jednostkowych z Nadlesnictwa Miedzyzdroje i jego odkupienia od
Gminy.

Pytanie nr 17
Dotyczy projektu umowy § 9 ust. 10 oraz ust. 1

Prosimy o usunigcie powyzszych zapiséw jako catkowicie nie uzasadnionego —
Gwarantem pozostaje Wykonawca w okresie wymaganym przez Zamawiajgcego W
obecny rynkowych warunkach realizacyjnych producenci urzgdzern stosunku do firm
udzielaja tak gwarancji jak i rekojmi w okresie wytgcznie jednego roku i nabywcy nie maja
mozliwoéci uzyskania gwarancji w okresie wymaganym przez Zamawiajgcego.
Odpowiedz:

Podtrzymujemy zapisy umowy.

Pytanie nr 18
Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 1 pkt. 5, 6, 10

Prosimy Zamawiajgcego o usuniecie powyzszych jednostek redakcyjnych jako
niewystepujacych w praktyce realizacji robét budowlanych analogicznych niniejszego
zadania. Powyzsze zastrzezenie stanowi razgce naduzycie pozycji Zamawiajgcego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy usuwa zapisy umowy § 10 ust. 1 pkt. 5, 6, natomiast pozostawia zapisy pkt
10.

Pytanie nr 19
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 16 ust. 1 pkt. 4i 7

Prosimy Zamawiajgcego stosownie do tresci przyjetych aktualnie zmian prawa zaméwien
publicznych stosownie do wyrazonego juz orzecznictwa KIO (vide: wyrok KIO 2532/21),
zgodnie z ktérym zastrzezenia waloryzacji nie moze by¢ pozorne lecz winno uwzgledniaé
realnie panujgce warunki rynkowe w zwigzku czym wnosimy o:
a. Obnizenie wysoko$ci zmian cen materiatow lub kosztéw ktdrego
przekroczenia pozwala na dokonanie waloryzacji do wartosci 2 %
b. Podwyzszenie maksymainej wartosci zmiany ujetej w pkt. 7. do 20 %
wynagrodzenia.



Brak powyzszych modyfikacji skutkuje przyjeciem faktycznego braku zastrzezenia
waloryzacji a przez to nie wykonaniem zapiséw ustawy Prawo Zamoéwien.
Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 20
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 16 ust. 1

Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci powyzszej jednostki redakcyjnej poprzez:
potwierdzenie, ze w przypadku ziszczenia sie warunkéw waloryzacyjnych ujetych
powyzszym ustepie Zamawiajgcy dokona waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
z przedstawionymi przez siebie zasadami.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy bedzie postepowat zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Pytanie nr 21
Dotyczy zadania 1 i 3a: Wykonawca prosi o korekte zapiséw na warstwe $cieraing AC 8 S

w zakresie kategorii VFB. Przez pomytke podano dwa razy kategorie VFBmin, powinno
by¢ VFBmin i VFBmax. Wykonawca prosi o korekte zapisow.
Odpowiedz: jak dla Pytania 7

Pytanie nr 22
Dotyczy zadania 1 i 3a: Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze nalezy utozy¢ warstwe

$cieralng z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 KR 1-2, zgodnie z WT-1 i 2 2014.Zapisy
dokumentac;ji projektowej sg w tym zakresie niejednoznaczne.
Odpowiedz: jak dla Pytania 8

Pytanie nr 23
Dotyczy zadania 1 i 3a: Wykonawca prosi o dopuszczenie do warstwy wigzgcej z betonu

asfaltowego lepiszcza typu 35/50. Jest to lepiszcze dopuszczone przez przywotywany
dokumenty WT-2 2014. Zastosowanie tego typu lepiszcza pozwoli na uzyskanie
wymaganych przez SST parametréw.

Odpowiedz: jak dla Pytania 9

Pytanie nr 24
Dotyczy zadania 1 i 3a: Czy Zamawiajgcy dopuszcza indywidualne projektowanie

konstrukcji zgodne z metodg mechanistyczno-empiryczng AASHTO 2004 przy zatozeniu
spetniania wymaganych dla kategorii ruchu trwato$ci zmeczeniowych?
Odpowiedz: jak dla Pytania 10

Pytanie nr 26
Prosimy o okreslenie czy drewno pochodzace z wycinki stanowi wtasnos¢ Gminy

Swinoujscie i po sporzgdzeniu rachunku brakarskiego Wykonawca zobowigzany jest do
jego odkupienia od Gminy.

Odpowiedz:

Tak, drewno pochodzace z wycinki stanowi wtasno$¢ Gminy a Wykonawca zobowigzany
jest do sporzadzenia szacunku brakarskiego wykonanego przez uprawnionego
rzeczoznawce przy zastosowaniu cen jednostkowych z Nadlesnictwa Miedzyzdroje i jego
odkupienia od Gminy.



ZAPYTANIE ZESTAW nr 2 z dnia 14.07.2023
Pytanie nr 1

Dotyczy aktualnych warunkéw przebudowy sieci gazowych
Prosimy o zatgczeniu aktualnych i obowigzujgcych warunkéw przebudowy sieci gazowe).

Obecne dokumenty sa wystawione z dnia 16.04.2021 a okres jej waznosci miat 24
miesigce od dnia wystawienia

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub | ZMSH137/2018/111
| L POLSKA istniejacych przy!g’cz'y Sredniego/niskiego
i : cisnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkow
Technicznych budowy przebudowy i remonty sieci
| .. 9azowych

| Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0, data viydania: 16.04.2021 r.
Oddziai Zaklad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-930 Szczecin
lel (91) 482 42 81, faks (91) 482 52 08
| Dziat Zarzadzania Majatkiom Sieciowym
tal. (91) 42 47 230

| . .
e-mail dzial zarzadzanla. majatkiern. sisciowym szczecin@psgoz.pl

LIJ Tagrn B3 050D Gan ol

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzyskat decyzje ZRID nr 5/DR/2022 (pkt. 21, 22, 29), ktdra zawiera warunki
techniczne przebudowy gazociggéw i przytaczy gazowych oraz ich uzgodnienie z dn.
18.08.2021. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie widzi koniecznosci wystepowania
0 nowe warunki bgdz prolongate, dokumentem wigzacym jest dokumentacja projektowa
wraz z uzgodnieniem, ktore nie posiada terminu waznosci.

Natomiast przed rozpoczeciem robét budowlanych i przekazaniem placu budowy
Zamawiajgcy zawrze stosowne Porozumienie z PSG Sp. z 0.0.

ZAPYTANIE ZESTAW nr 2 z dnia 20.07.2023

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiajgcego o uszczegdtowienie murku oporowego

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac prefabrykowany element w postaci palisady o wysokosci 60cm. Kolor i

fakture wykonczenia elementéw palisady nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie
zatwierdzania wniosku materiatowego.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjasnienie w przekazanym przez Zamawiajacego przedmiaru pustych pozyciji
przedmiarowych w dziale VI Przebudowa gazu poz. VI.1.; VI kanat technologiczny VII.1;
Vill. Przebudowa sieci teletechnicznej poz. VIII.1.

Odpowiedz:



Zamawiajgcy uzupetnit tres¢ pustych pozycji — zmiana nr 2 Kosztorysu ofertowego TOM
IV BZP.271.1.20.2023

VI D.01.03.06 | Przewody z rur PE100 SDR11RC Dn32mm m 14,50

Studnie kablowe SKR-2 z pokrywg z

Vi1 | D01.03.04 . . .
zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym

kpl. | 14,00

Vi Przekladanie kabla doziemnego, kabel do Fi

D.01.03.03 . m 35,00
50 mm, pierwszy

Pytanie nr 3

Zgodnie z opisem technicznym przy przejéciach dla pieszych nalezy wykonac nawierzchnig
z kostki "integracyjnej” prosimy o uzupetnienie TER o pozycje i ilos¢

Odpowiedz:

Tabele TER uzupetnia sie — zmiana nr 2 Kosztorysu ofertowego TOM IV
BZP.271.1.20.2023 o pozycje dotyczace  utozenia kostki integracyjne;.
Przedmiary robot nalezy skorygowa¢ w nastepujacy sposob:

Czes¢ 1. Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego)
"ETAP I" - od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630
(km ul. Barlickiego 0+380,23)"

ISTNIEJACY ZAPIS:

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr
IV.4.6 D.05.03.23 | 8 cm, szarej uktadanej na podsypce m?2 2 775,95
cementowo-piaskowej gr 3 cm

Nawierzchnia z brukowe] kostki betonowej gr

8cm,
V.47 | D.05.03.23 | kolorowej uktadanej na podsypce m2 591,46
cementowo-piaskowe]j
gr3cm
NALEZY ZASTAPIC:

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr
IV.4.6 D.05.03.23 | 8 cm, szarej uktadanej na podsypce m?2 2743,95
cementowo-piaskowej gr 3 cm

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr

8cm,

Iv.4.7 D.05.03.23 | kolorowej uktadanej na podsypce m2 591,46

cementowo-piaskowej
gr3cm

Nawierzchnia z kostki integracyjnej z

IV.4.8 D.05.03.23 :
wypustkami

m?2 32,00

Czesc 2: Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

ISTNIEJACY ZAPIS:



Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr
IV.4.6 D.05.03.23 | 8 cm, szarej uktadanej na podsypce m2 899,38
cementowo-piaskowej gr 3 cm

Nawierzchnia z brukowe] kostki betonowe;j gr
v.4.7 D.05.03.23 | 8 cm, kolorowej uktadanej na podsypce m2 60,55
cementowo-piaskowej gr 3 cm

NALEZY ZASTAPIC:

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr
V.4.6 D.05.03.23 | 8 cm, szarej uktadanej na podsypce m2 889,78
cementowo-piaskowej gr 3 cm

Nawierzchnia z brukowe] kostki betonowej gr
IV.4.7 | D.05.03.23 | 8 cm, kolorowej uktadanej na podsypce m2 60,55
cementowo-piaskowej gr 3 cm

Nawierzchnia z kostki integracyjnej z

IV.4.8 D.05.03.23 :
wypustkami

m?2 9,60

Pytanie nr 4

Prosimy o udostepnienie cennika Nadle$nictwa Miedzyzdroje

Odpowiedz:

Cennik Nadle$nictwa Migdzyzdroje znajduje sie na stronie Nadle$nictwa Miedzyzdroje

pod linkiem:
https://www.gov.pl/attachment/c6a01e04-a952-408e-92e9-e7d46eeae?be.

Pytanie nr 5

Prosimy o udostepnienie projektu i wszystkich uzgodnien statej organizaciji ruchu dla cz. 1
ul. Barlickiego

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zamieszcza projekty dla czesci 1 (ul. Barlickiego) plik PSOR-zad.1 i PTOR-
zad.1 oraz dla czesci 3a (ul. Ludzi Morza) plik PTOR —zad.3a

ZAPYTANIE z dnia 20.07.2023

Pytanie nr 1

Dzien dobry, Prosze o uzupetnienie pliku: "TOM IV SWZ nr BZP.271.1.20.2023 Kosztorys
ofer_Zad. 1+3a -zmiana 1.xlsx" o opis w pozycjach: - VII.1 - VIII.1

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uzupetnit tre$¢ pustych pozycji — zmiana nr 2 Kosztorysu ofertowego TOM
IV BZP.271.1.20.2023

VI D.01.03.06 |Przewody z rur PE100 SDR11RC Dn32mm m 14,50

Studnie kablowe SKR-2 z pokrywa z

VIl D 01.03.04 . . .
zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym

kpl. | 14,00

VIIL1 Przektadanie kabla doziemnego, kabel do Fi

D.01.03.03 50 mm, pierwszy m 35,00




ZAPYTANIE z dnia 21.07.2023

Pytanie nr 1

Dzien Dobry Z uwagi na rozleglty zakres robét planowanych do wykonania w ramach
przedmiotowej inwestycji oraz sezon urlopowy, w ktdrym czas oczekiwania na oferty
dostawcow znacznie sie wydiuza prosimy o przedtuzenie terminu zfozenia ofert do dnia
14.08.2023 r. Prosimy o przychylenie sie do naszej pro$by.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wydtuza termin sktadania ofert do 16.08.2023

ZAPYTANIE z dnia 24.07.2023

Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca sie z prosba, czy Zamawiajacy moze przedtuzy¢ wskazany w SIWZ
termin sktadania ofert do dnia 08.08.2023. Z powodu okresu urlopowego wydtuzyt sie czas
oczekiwania na oferty materiatowe od naszych dostawcow. W zwigzku z powyzszym, nie
jesteémy w stanie precyzyjnie okresli¢ aktualnych cen materiatéw.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wydtuza termin sktadania ofert do 16.08.2023

ZAPYTANIE z dnia 26.07.2023

Pytanie nr 1

Zgodnie z opisem technicznym projektuje sig¢ wzmocnienie warstw kruszywowych w
konstrukcji nawierzchni georusztem monolitycznym o sztywnych, integralnych weztach,
prosimy o uzupetninie przedmiaréw oraz rysunkow o ten szczegot.

Odpowiedz:

Przedmiar robdt uzupetnia sie — zmiana nr 2 Kosztorysu ofertowego TOM [V
BZP.271.1.20.2023 o pozycje w zakresie wzmocnienia warstw georusztem. Przedmiary
robét uzupetnia sie w nastepujacy sposéb:

.Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I —
Cze$¢ 1 Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego)
"ETAP |" - od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul.
Barlickiego 0+380,23)

ISTNIEJACY ZAPIS:

Iv.3.8 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
D.04.04.02 | o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa grubosci m? 6982,08
20 cm
V39 Ulepszone podifoze z gruntu stabilizowanego
D.04.05.00 spoiwem hydraulicznym - warstwa gr. 25 csr;n m? TG0
NALEZY ZASTAPIC: B
V.38 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
D.04.04.02 | o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa grubosci m? 6982,08
20 cm
IV.38a ) B - o
D.04.04.05 Warstwa wzmacniajaca z georusztu o 12450,70
monolitycznego z PP o wytrzymato$ci




dwukierunkowej 40/40kN/m i wymiarze oczka
ok. 35mm

V.3.9
Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego

0.05.05:00 spoiwem hydraulicznym - warstwa gr. 25 cm

m? | 6367,60

Cze$¢ 2 Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

ISTNIEJACY ZAPIS:
Iv.3.10 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3

D.04.04.02 | o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa grubosci m2 | 171244
20cm

V.3.11 . "
Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego

D.04.05.00 spoiwem hydraulicznym - warstwa gr. 25 cm

m2 | 2067,17

NALEZY ZASTAPIC:

v.3.10 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
D.04.04.02 | o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa grubosci m2 | 171244
20 cm

1V.3.10a Warstwa wzmacniajaca z georusztu

monolitycznego z PP o wytrzymatosci
Rl dwukierunkowej 40/40kN/m i wymiarze
oczka ok. 35mm

m? | 344510

vV.3.11
Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego

D.04.05.00 spoiwem hydraulicznym - warstwa gr. 25 cm

m2 | 2067,17

Jednoczes$nie specyfikacje techniczne uzupetniono o dodatkowy STWIORB ,,D.04.04.05
Warstwa wzmacniajgca - georuszt” oraz zamienne rysunki Rewizja R1 — (lipiec 2023):

- Przekroje typowe_ zad 1-D4.1_rev01.pdf

- Przekroje typowe_ zad 1-D4.2_rev01.pdf

- Przekroje typowe_ zad 1-D4.3_rev01.pdf

- Przekroje typowe_zad 3a-D8.1_rev01.pdf

Pytanie nr 2
Prosimy o podanie okresu gwarancji na zieleni

Odpowiedz:
Zamawiajgcy przewiduje roczng pielegnacje zieleni wraz z roczng gwarancjg na zielen.
Okres pielegnacji i gwarancji powinien zosta¢ zakonczony odbiorem zieleni.

Zamawiajacy zmienia zapisy umowy na ZMIANA | TOM Il SWZ nr BZP.271.1.20.2023
dopisujac w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie
. 6. Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ rocznej gwarancji na nasadzong w ramach
umowy zielen oraz prowadzi¢ jej pielegnacje w ciggu roku od odbioru korncowego
przedmiotu umowy”.
oraz w § 9 ust. 2 zmienia sie zapis i otrzymuje brzmienie
»2. Okres rekojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot umowy wynosi 60 miesigcy i liczony
jest od daty protokotu odbioru kohcowego Przedmiotu umowy, przy czym w przypadku
zieleni okres ten wynosi 1 rok kalendarzowy.” (zmiana zaznaczona kolorem czerwonym)



ZMIANA
Zamawiajgcy usuwa pozycje IV.1.3 -  Rozbiérka budynku strazy pozarnej wraz z

przytaczami, z wywozem i utylizacjg” w zaktadce pkt IV Uktad drogowy (3a) ul. Ludzi Morza

Zamawiajgcy wprowadza poprawiony zatgcznik TOM IV SWZ nr BZP.271.1.20.2023
Kosztorys ofer_Zad. 1+3a - zmiana 2

Rozbiodrka obiektow kubaturowych

M3 Rezbiorka-budynku-strazy-pozarnej wraz2
Bo10203 preylaczami, Z wywozem  utylizacja
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