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Zatacznik nr 9 do SWZ
UMOWA Nr ....... (projekt)

zawarta wdniu ....c.ceveininnnnn. w Paradyzu pomiedzy:

GMINA PARADYZ, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz, NIP 768-17-16-653, regon 590648267, zwang dalej
»Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Wjta Gminy — Wojciecha Rudalskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Iwony Ciach

a:
...................................... z siedzibg: ....................., NIP ........wpisang/nym do Centralnej Ewidenciji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej / do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy ......... pod numerem

......... zwang/nym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wybrany, zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605)

Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robé6t budowlanych dotyczacych zadania pn. ,,Remont drogi
gminnej nr 107204E Sokotéw — Grzymatow - Stawowice”.

2. Szczegodtowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty zostal w zatgczniku Nr 5 do SWZ,
stanowigcym zatgcznik Nr 2 do umowy.

3. Przedmiot umowy jest Scisle okreslony w:

a) dokumentacji projektowe;j;
b) zataczniku Nr 5 do SWZ;
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWiIORB).

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych, bedgcych przedmiotem Umowy,
zgodnie z:

a) SWZi zatgcznikami do SWZ, w tym dokumentami wymienionymi w ust.3;
b) sztuka budowlang;

c) obowigzujgcymi przepisami i normami, przy zachowaniu przepiséw BHP;
d) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;

e) uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot;

f) postanowieniami ustawy prawo Budowlane;

5. Przedmiar robot, ktéry stanowi zatgcznik nr 12 do SWZ, peini jedynie funkcje orientacyjng
i pomocniczg. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszystkie prace niezbedne do realizacii
zamowienia wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

6. W zakresie obowigzujgcych przepisdw materiaty i urzadzenia beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
deklaracje zgodnosci i atesty bezpieczenstwa. Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ sprawdzenia jakosci
materiatdw uzywanych do wykonania prac, jak réwniez przedstawienia wynikow tych badan.

7. Przedmiot umowy bedzie spetniaé wszystkie warunki prawne, techniczne i technologiczne,
ekonomiczno-finansowe i organizacyjne wynikajgce z kompletnej dokumentacji postepowania o
zamowienia publiczne.
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Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie, z zachowaniem profesjonalnej starannosci, z dokumentacja
projektowg, STWIORB oraz wszelkimi uwarunkowaniami faktycznymi dotyczgcymi przedmiotu
Umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen.

Strony zgodnie postanawiaja, iz SWZ wraz z zalgcznikami, Oferta Wykonawcy oraz Umowa
z zatacznikami stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce i wyjasniajace, co oznacza,
ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich
postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia
Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci.

§2

Termin wykonania umowy i odbiory

Termin wykonania zaméwienia - 50 dni od dnia podpisania umowy.

Przez zakonczenie przedmiotu Umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego zadania,

o ktérym mowa w § 1 ust. 1, oraz przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich znajdujacych sie

w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, dotyczacych przedmiotu Umowy.

Strony dopuszczajg mozliwosé skrocenia terminu wykonania zamoéwienia. Skrocenie terminu

wykonania zaméwienia nie wymaga zmiany umowy.

Wydtuzenie terminu realizacji zaméwienia, okreslonego w ust. 1, nastgpi¢ moze na zasadach

i warunkach okreslonych w § 11 umowy.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest

zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej, przynajmniej na 7 dni roboczych przed

planowanym terminem zakornczenia robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady, ktére nadajg sie do

usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru roboét do czasu usuniecia wad w terminie do

7 dni.

Jezeli wady nie dajg sie usungg, to:

1) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizyé wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcenia czesci
wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien plyngcych z rekojmi za wady fizyczne robot,
oceniajgc jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy i zaptaty.

Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca (kierownik budowy)

bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek

przystapi¢ do odbioru tych robdt niezwtocznie od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Koncowy odbiér robét, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,

przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z Inspektorem Nadzoru, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego

bedzie uczestniczyt w odbiorach robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

W dniu kohcowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu: dziennik budowy,

zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organéw (jezeli sg wymagane), protokét odbioru

technicznego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robo6t w terminie do 7 dni od dnia

zgtoszenia gotowosci do odbioru robét przez Wykonawce. O terminie i miejscu koricowego odbioru

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej lub elektronicznej.

Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbiér koncowy jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu

umowy w catosci, nie wykona wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawi dokumentéw, o

ktorych mowa w ust. 11. Zamawiajgcy ma prawo przerwac¢ odbior koncowy jezeli Wykonawca nie

wykona czesci przedmiotu umowy w catosci, nie wykona wymaganych préb i sprawdzen oraz nie
przedstawi dokumentéw niezbednych do odebrania robét.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
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koncowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi, wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, ze w trakcie
odbioru Strony postanowig inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do Zzgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. W
takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego §.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem rekojmi
bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru roboét przed uptywem terminu gwarancji
oraz date odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne;j.

§3

Wymogi dotyczace realizacji umowy

Przedmiot umowy zostanie wykonany wytgcznie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce na
jego koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatéw i urzadzen do
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z niezbedng dokumentacjg
techniczng i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego catos¢ prac niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r., poz. 682 z pdzn.zm.), wymogom SWZ
i wymogom projektu oraz posiadajg wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz zostaty
dopuszczone do stosowania.

Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie powyzszym zostang dostarczone Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru) na jego pisemne zgdanie i w terminie przez niego wskazanym.

§4

Obowiazki stron

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z niezbedng
dokumentacjg przetargowg i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu prawidtowe ustalenie
wynagrodzenia, obejmujgcego catos¢ prac niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.

Strony zobowigzujg sie do wlasciwej merytorycznie wspétpracy w toku wykonywania przedmiotu
Umowy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy;

)
2) przekazanie catej dokumentacji projektowej, wraz z dziennikiem budowy;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) dokonanie odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego

przedmiotu umowy

5) w przypadku zgtoszenia koniecznosci wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych,
albo zamiennych podejmowanie, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni, decyzji o sposobie
dalszego realizowania przedmiotu Umowy, w tym o wykonaniu lub zaniechaniu zgtoszonych
robot.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z Umowag, ofertg, dokumentacjg projektowag, STWiORB, nienaruszajgcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z
realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
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3)

4)
5)
6)

7)

Smier¢ osdb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na

terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem prac bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za kiorg

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia naleznego stanu i porzadku terenu

inwestycji, ktére Wykonawca naruszy przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy,

b) wskazania Kierownika budowy, posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i
STWIORB,

f) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdét;

h) zawiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu;

i) zapewnienia obstugi geodezyjnej i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji;

j) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania roboét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

I) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

n) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

0) posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy opfaconej polisy, a w przypadku
jej braku, innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia na wartos¢ nie mniejszg niz 1.000.000,00 zt na caty okres
obowigzywania umowy.

p) jezeli polisa lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
obejmuje okres krétszy niz termin realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedktadania kolejnej polisy Zamawiajgcemu w wypadku zakonczenia okresu
ubezpieczenia.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywag:

a)
b)
c)

dziennik budowy,
protokét odbioru robot,
pozostate dokumenty budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
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10.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ w
zwigzku z realizacjg Umowy.

Pozostate obowigzki Wykonawcy:

a) zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu kontynuaciji
robot,

b) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach wptywajgcych na jakos¢ wykonywanych robét albo na opdznienie lub
przyspieszenie terminu zakonczenia robot,

c) terminowe wykonanie robot przy usuwaniu usterek powstatych z winy Wykonawcy
i stwierdzonych przez Inspektora nadzoru w czasie trwania robot,

d) likwidacja wlasnych urzadzen  zagospodarowania terenu  budowy, zapleczy
technologicznych. Wykonawca wycofa z budowy wszystkie $rodki produkcji oraz zatoge
w terminie nie pézniej niz 10 dni od zakonczenia prac i odbioru koncowego,

e) umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanego
zadania, stosowanych w toku realizacji wyrobow oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych
bezposrednio przedmiotu Umowy,

f)  udzielenie stosownych gwarancji,

g) przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich oswiadczen
i dokumentéw, ktérych wymagac bedzie instytucja wspoétfinansujgca realizacje przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu:
a) pomocniczy kosztorys ofertowy (szczegdtowy) — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 Umowy, Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ................... zt netto (stownie:........................ ) +
podatek VAT w kwocie .................... zt (stownie: ...t ); taczne wynagrodzenie
brutto w kwocie ...................... zt (stownie: .......ccceveiieninnnns ).

Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczy¢ warto$ci okredlonej w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg
i STWIORB, a przedmiarem robdt wigzgce sg postanowienia dokumentacji projektowej i
STWIORB oraz, ze uwzglednit i skalkulowat catos$¢ prac wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j
i STWIORB. Powyzszy zapis nie stoi w sprzecznosci z § 1 ust. 9 umowy.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru koncowego robét oraz
potwierdzenie zakonczenia i odbioru rob6t wpisem do dziennika budowy.

Fakture uwaza sie za komplethg po dostarczeniu protokotu odbioru kohcowego oraz
zatgcznikow, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 i 4.

Zamawiajacy nie przewiduje zaliczkowania Wykonawcy.

Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedag
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, fgcznie z
VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robat.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy, a w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie
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rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

11. Platno$¢ nastgpi na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od dnia

otrzymania prawidlowo wystawionej kompletnej faktury wraz z protokotem odbioru robét
i wymaganymi zatgcznikami.

12. Platnos¢ za fakture dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw.

w

split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).

13.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone 2z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

14. Wierzytelnosci, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do

Zamawiajgcego, nie mogg by¢é przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

15. Zaptata faktury ztozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcéw nastgpi

po dostarczeniu oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgcego
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia wraz z dowodem zaptaty.

16. Za date zaptaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajgcego dyspozycji swojemu

bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

17. W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, Wykonawca w protokole odbioru koncowego opisze zakres oraz wartosc
robot wykonywanych przez takich Podwykonawcoéw.

18. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia wszelkich naleznosci

przystugujacych Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§6

Szczegotowy sposob realizacji umowy / osoby funkcyjne

Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia
oraz $rodki finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

- funkcje Kierownika budowy bedzie petnit p. ...l Posiadajgcy
uprawnienia  budowlane w  sSpecjalnoSCi ... nr
.............................. tel. e

Ustanowiony kierownik dziata w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana kierownika dopuszczalna jest pod warunkiem, ze nowa osoba legitymowa¢ sie bedzie
posiadaniem co najmniej takimi samymi uprawnieniami oraz nie mniejszym doswiadczeniem niz
osoba zastepowana. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci umowy i nie wymaga
sporzgdzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemne;.

Inspektorem Nadzoru, dziatajgcym =ze strony Zamawiajgcego na budowie, bedzie p.
................................. , posiadajgcy uprawnienianr ..............oooe telo

Strony dopuszczajg zmiane Inspektora Nadzoru. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci
umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawce
i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemnej.

Inspektor Nadzoru bedzie uczestniczyt w odbiorach robét wykonanych przez Podwykonawcéw.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robot bedgcych
przedmiotem umowy podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w
postanowieniach niniejszej umowy. Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za dziatania wtasne.

Wykonawca zapewni na swdj koszt potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow

nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
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budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg i innym
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji zadania.
11. Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego jest: ..........cocoviiiiininiinns , tel.
....................................... s eMaAIl L
12. Osobg uprawniong do kontaktow ze strony Wykonawcy jest ..........ccoviiiiiiiiiiiininnn , tel.
....................................... s BMAIl L
§7

Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zdolnos$¢ ptatniczag, gwarantujgcg terminowe regulowanie
zobowigzan wobec Wykonawcy.

. Zaptata za wykonane prace nastgpi na zasadach okreslonych w § 5.

. Do kompletnej faktury (o ktérej mowa w § 5 ust. 6) Wykonawca zobligowany bedzie doreczyc¢:

1) protokét odbioru koncowego bez zastrzezen,
2) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie Wykonawcy z Podwykonawcami, o ktérych mowa w §
7 ust. 4.

. W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé do
wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem ptatnosci,
co warunkuje wyptate wynagrodzenia:

1) kserokopie faktury/rachunku Podwykonawcy, potwierdzong/nego za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce,

2) kserokopie protokotu odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce, potwierdzong za
zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce,

3) dowdd zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodno$c¢
z oryginatem przez Wykonawce oraz

4) os$wiadczenie Podwykonawcy, o tresci:

»Wszelkie roszczenia POAWYKONAWCY ..........ociiiiiiiiiiiiiicee e, 0 wynagrodzenie z
umowy o roboty budowlane nr......... z dnia......... , realizowane w ramach zadania
.......................... , wymagalne do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zostaty zaspokojone
w catosci przez Wykonawce tj. ..o w petnej wysokosci. Miedzy

Podwykonawca, a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé
powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane, z datg nie wczesniejszg niz data wystawienia faktury przez
Wykonawce.”

5. W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku
zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy moze dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie umniejszone o zaptacone kwoty Podwykonawcom.

6. Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz jej akceptacji przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w umowie.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.
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W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub koniecznosc
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 5
ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
W razie wytoczenia powddztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca —
na zgdanie Zamawiajgcego — zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swoj koszt w postepowaniu
w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscia wobec
Podwykonawcy.
W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu, o zaptate
w trybie art. 647" § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych
przez Zamawiajgcego kosztow sgdowych.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcéw. Zgodna na zmiane Podwykonawcy
uzalezniona bedzie od zachowania wymogow okreslonych w niniejszej umowie oraz SWZ.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Ocena
spetniania warunkéw w tym zakresie nastgpi na zasadach okreslonych w art 118 ustawy Pzp.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamowienia
zobowigzuje Wykonawce na podstawie art. 462 ust. 5 Ustawy Pzp, do przedstawienia
podmiotowych srodkéw dowodowych wymaganych w SWZ wobec Wykonawcy oraz oswiadczenia,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia
z postepowania, o ktérych mowa w art. 108 i 109 Ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresiji
na Ukraine oraz stuzgcych obronie bezpieczenstwa narodowego, aktualne na dzien ztozenia.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, skladajgc stosowne oswiadczenie.
Zaniechanie obowigzkéw, okreslonych w niniejszym paragrafie traktowane bedzie, jako
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy i uprawnia Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb i podwykonawcow jak za swoje wtasne.
Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie traktowana, jako
przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu odbioru prac objetych przedmiotem zamdwienia.

§8

Kary umowne

Strony ustanawiajg  odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub  nienalezyte  wykonanie
przedmiotu umowy, na nizej opisanych zasadach.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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f)

za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysoko$ci:

— 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — w okresie pierwszych 30 dni
kalendarzowych zwtoki,

— 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — w okresie kolejnych 30 dni
kalendarzowych zwtoki,

— 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazdy nastepny dzien
zwtoki;

liczone za kazdy rozpoczety dzieh zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonhczenia robét,

za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania obowigzkéw z tytutu gwaranciji
i rekojmi, okreslonych w § 10 ust. 7 umowy, w wysokosci:

0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — w okresie pierwszych 30 dni
kalendarzowych zwioki,

0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — w okresie kolejnych 30 dni
kalendarzowych zwioki,

0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazdy nastepny dzien zwtoki;

liczone za kazdy rozpoczety dzieh zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem usunigcia
wad i usterek a faktycznym terminem ich usuniecia,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy —
za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy —
za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w =zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy;

za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w § 14 umowy, w wysokosSci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (na zasadach
okreslonych w § 14), zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane § 14 ust. 1
umowy, co skutkowa¢ bedzie natozeniem kary umownej w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokoSci
10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
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Wykonawca wyraza zgode na potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zapftata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogag dochodzi¢ strony nie moze przekroczyé
30% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust.1.

§9

Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w przypadku o ktérym mowa w § 7 ust. 11 i
ust.18.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca

naruszy w sposob istotny postanowienia niniejszej umowy.

Do istotnych naruszen umowy ze strony Wykonawcy, zalicza sie w szczegdlnosci nastepujace

przypadki:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczagt robét albo pozostaje w zwioce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

2) Wykonawca opdznia sie przystgpieniem do realizacji umowy powyzej 14 dni w stosunku do
termindéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie Ilub termindw okreslonych w aktualnym
harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonywania robot,

3) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni bez
uzasadnienia i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadosc¢uczyni
zgdaniu Zamawiajgcego,

5) Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

6) niewywigzywanie sie przez Wykonawce/Podwykonawce z obowigzku zatrudniania na
podstawie umowy o prace na zasadach okreslonych w § 14 umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca udziela rekojmi i gwaranc;ji

jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem

od Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy

0 powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa diuzej

niz 60 dni.

Umowne odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - listem poleconym, w

terminie do 30 dni od dnia powziecia informacji o podstawie do jej odstgpienia oraz musi zawiera¢

uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki, w szczegodlnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2)  Wpykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzgdzi szczegdtowy protokét
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym weditug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

5)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyty wartos¢ robét lub uczynity przedmiot
zamowienia nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca udziela petnej gwarancji na cato$¢ robdét budowlanych objetych niniejszym
zaméwieniem na okres ......... m-cy , od daty odbioru kohcowego robdot.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres 5 lat od daty odbioru koncowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, na wezwanie Zamawiajgcego, na swoj koszt
usuwaé wszelkie wady i usterki bedgce rezultatem zlej jakosci przeprowadzonych robét lub
zastosowanych materiatéw, ktére zostang ujawnione po odbiorze koricowym zadania.

Okres gwaranciji ulegnie wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad lub usterek.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcow muszg odpowiadac, co najmniej okresowi
udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen catosci zaméwienia.
Wszelkie wady ukryte przedmiotu umowy, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi Gwarant
zobowigzuje sie usung¢ w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajacego.
Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci ujawnione zostang wady lub/i usterki
dajgce sie usung¢, Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rekojmi wykonywane beda na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody oséb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot.

Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robét budowlanych wystarczy, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego
lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robét wystgpig zjawiska zagrazajgce bezpieczenstwu, a
roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete przez Wykonawce niezwtocznie, tj. nie poézniej niz w
ciggu 7 dni od daty powiadomienia, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§ 11

Dopuszczalne zmiany umowy

Zmiana istotnych postanowien Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w art.
454 i 455 ustawy Pzp. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien Umowy,
dotyczacych wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Strony majg prawo do przediuzenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakohczenia robdét, w nastepujgcych
sytuacjach:

1) Gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych na zasadach okreslonych przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, ktére wstrzymujg Ilub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji. W takim przypadku
wydtuzenie terminu nastgpi o czas niezbedny do ich usuniecia nie dtuzej jednak niz o 30 dni.
Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okres$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej do ktérych sg zobowigzane na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego
opoOznienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, W takim
przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego opéznienia nie diuzej jednak niz o
30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4) Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o
okres faktycznego opdznienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie
spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

5) W przypadku wystgpienia Sity wyzszej (powddz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna,
gradobicie, epidemie, pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez
dzikie zwierzeta, odnalezienie niewypatéw, niewybuchdéw lub wykopalisk archeologicznych,
katastrofy lotniczej) uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres niezbedny do
usuniecia skutkdw dziatania sity wyzsze;j.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca

nie zadeklarowat w ofercie realizacji zamowienia przy pomocy Podwykonawcy. W takim przypadku

Wykonawca bedzie zobligowany do udowodnienia, Zze Podwykonawca posiada zdolnosci

techniczne lub zawodowe odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej zdolnosciom technicznym i

zawodowym wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy (w zakresie dotyczgcym

podwykonawstwa) oraz dysponuje personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy (w zakresie dotyczgcym podwykonawstwa). Dokumenty
potwierdzajgce zdolno$¢ techniczng lub zawodowg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oso6b, ktérymi dysponuje

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy o podwykonawstwo. Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw na potwierdzenie
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braku podstaw wykluczenia dotyczacych Podwykonawcy, wymienionych w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych Ssrodkéw
dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze Zzada¢ zamawiajgcy od
wykonawcy. W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy zastosowanie bedg miaty pozostate
postanowienia umowy dotyczgce podwykonawstwa uregulowane w umowie.

4. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje
drugiej Stronie wniosek na pismie.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zagdania takiej
zmiany. W dniu zlozenia wniosku Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

6. Wniosek, o ktorym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw
wymaganych Umowg i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

9. Inspektor Nadzoru jest uprawniony (bez dokonywania oceny zasadnos$ci wniosku, o ktérym mowa
wust. 6), do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentaciji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

10. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

11. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.

§12
Roboty dodatkowe i zamienne

1. Robét dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowa¢ bez zmiany niniejszej
umowy lub uzyskania dodatkowego zamoéwienia na podstawie odrebnej umowy zawartej zgodnie z
przepisami Prawa zaméwien publicznych.

2. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiajgcym ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora
Nadzoru lub kierownika budowy w tym zakresie bedg bezskuteczne.

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg byé wykonane tylko te roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii.

4. Nie uznaje sie za roboty dodatkowe robdt, ktére wynikajg z dokumentacji projektowej, opisu
zamowienia i STWIORB (stanowigcych zataczniki do SWZ) oraz robét bedgcych nastepstwem
btedéw lub zaniedban Wykonawcy. Prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§13
Podwykonawstwo

1.  Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy:
........................................................ , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych
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robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: ..., (Wykaz
Podwykonawcow stanowi zatgcznik Nr 4 do niniejszej Umowy.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
wumowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;;

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy;

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, z tytutu gwarancji i rekojmi nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych musi wykazaé sie
posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcym, proporcjonalnie, co najmniej
wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach osdéb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy
o podwykonawstwo;

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ ponadto:

a) cene za wykonanie zakresu objetego umowag, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy
nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy;

b) sposéb odbioréw i rozliczeh z tytutu wykonania zakresu robot przez Podwykonawce
(niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce z Zamawiajgcym);

c) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce, przy czym
termin wykonania roboty nie moze by¢ diuzszy od terminu okreslonego w umowie zawarte;
przez Wykonawce z Zamawiajgcym.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
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zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia
kopii tej Umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 5 ust 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000,00 z.

Wszelkie zmiany Umowy z Podwykonawcg dotyczgce wysokosci wynagrodzenia oraz zakresu
powierzonych robét wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy
o podwykonawstwo.

§ 14

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

. Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp zwigzane z realizacjg zamowienia w zakresie

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych

wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych

czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) obejmujg nastepujgce rodzaje czynnosci:

- prace budowlane;
- operatorzy maszyn niezbednych do realizacji zamoéwienia.

Obowigzek, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy czynnosci wymienione powyzej
bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosé
gospodarcza.

W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub na kazdorazowe wezwanie

Zamawiajacego w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania, w szczegélnosci:

1) Os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace;
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2) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

3) Innych dokumentdéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
pracownika.

4. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 3 dni od kazdorazowego wezwania Zamawiajgcego do
okazania oswiadczenia, zaswiadczenia zanonimizowanego lub innego dokumentu potwierdzajgcego
fakt zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 1 potwierdzajgcego date zawarcia umowy o prace.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢é sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcije Pracy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania UmMOWY WYNOSI: ...icvirrieimrnrririnrararrnnas ztotych

(stownie: . ..o ). Wartos¢ ta stanowi 5 % lacznego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

. Wykonawca wnidst cate zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ................ccocin,

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.

. W ftrakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka ww. form zabezpieczenia, o kiérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy Pzp, z zachowaniem jego
ciggtosci i bez zmniejszenia wysokosci.

. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposoéb:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone po wykonaniu zamowienia, w terminie 30 dni od
daty sporzgdzenia protokotu odbioru ostatecznego,

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji — kwota ta zostanie zwrdécona nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. W pozostatym zakresie zastosowanie bedg miaty wiasciwe przepisy ustawy Pzp.

§ 16
Wiasciwosé sadu

Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania niniejszej umowy Strony poddadzg pod rozstrzygniecie
Sadu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 17
Postanowienia koncowe
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1.  Wykonawca jako realizujgcy zamowienie udzielone w trybie zamoéwienia publicznego i finansowane
z udziatem $rodkéw publicznych obowigzany jest do zapewnienia dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami w zakresie okreSlonym w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem charakteru
niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepiséw
prawnych wiasciwych w przedmiocie niniejszej umowy.

3. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy, oraz dwoch dla Zamawiajacego.

Zatgcznik do umowy:

1. Oferta Wykonawcy

2. Opis zamdéwienia — zat. Nr 5 do SWZ

3. Wykaz Podwykonawcow dostarczony przez Wykonawce (w przypadku wystepowania
Podwykonawcéw)

Zamawiajgcy: Wykonaweca:
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