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Świebodzin, 2024-06-17 

ZP.271.16.2.2024.MK  
 
 

Wykonawcy  
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. 

Budowa skateparku na dz. nr 588/24 przy ul. Słonecznej/Wschodniej w m. Świebodzin. 
 
 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań  
dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 286 
ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, zgodnie z poniższym: 

 
Pytanie nr 1: 
Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na 4 miesiące od dnia przekazania placu budowy. Biorąc pod 
uwagę czas potrzebny na rozplanowanie prac z płytą betonową, wyprodukowanie urządzeń skateparkowych oraz 
ich montaż, wyznaczony termin jest stanowczo za krótki. W związku z powyższym czy zamawiający zmieni 
termin realizacji na 6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy? 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 1:  
Na realizację ww. zadania Gmina Świebodzin uzyskała dofinansowanie z określonym terminem wykonania 
zadania. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany terminu realizacji zadania. 
 

Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający zmieni zapis we wzorze umowy § 18.1. ust. 1 dot. kar umownych za przekroczenie terminu 
wykonania przedmiotu umowy z 0,5% na 0,01%? 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 2:  
Zamawiający nie zmieni zapisów we wzorze umowy dotyczących wysokości naliczania kar umownych. 
 

Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający zmieni zapis we wzorze umowy § 18.1. ust. 2 dot. kar umownych za zwłokę w usunięciu wad  
i usterek z 0,5% na 0,01%? 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 3:  
Zamawiający nie zmieni zapisów we wzorze umowy dotyczących wysokości naliczania kar umownych. 
 

Pytanie nr 4: 
Zamawiający nie określił w §18 projektu umowy łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, co może 
prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności.  
W praktyce udzielania zamówień publicznych maksymalna wartość łączna kar umownych wyznaczana jest 
na poziomie 10% wynagrodzenia. Czy Zamawiający doda zapis: „łączna maksymalna wysokość kar umownych, 
których mogą dochodzić strony wynosi 10% wartości wynagrodzenia”?  
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Odpowiedź na Pytanie nr 4:  
Zamawiający zmienia § 18 Wzoru umowy - załącznik nr 7 do SWZ poprzez dodanie ust. 6 o brzmieniu: 
„6. Łączna maksymalna wartość kar umownych, których mogą dochodzić strony to 20% kwoty wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1”. 
 

Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców dostarczenia wraz z ofertą potwierdzania zgodności 
urządzeń skateparku z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania 
produkcji w postaci Certyfikatów wydanych przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji? 
Istnieje wiele firm, które nie zajmują się w sposób ciągły i profesjonalny produkcją skateparków, a próbują 
budować tak specjalistyczne obiekty. Certyfikacja urządzeń jest przez nie zlecana dopiero przy odbiorze 
inwestycji. Przez fakt, że nie są firmami specjalistycznymi, firmy certyfikujące mają duże problemy  
z potwierdzeniem zgodności obiektu z normą dot. bezpieczeństwa skateparków (PN-EN 14974:2019-07),  
co w rezultacie przekłada się na problemy odbiorowe. Wymaganie od firm certyfikatów przed przystąpieniem  
do przetargu daje gwarancje Zamawiającemu, że obiekty które buduje posiadają kontrole zgodności produkcji  
z norma sprawowaną przez niezależną jednostkę certyfikującą.  
Istotne jest także, aby na samym początku inwestycji lub modernizacji takiego obiektu wybór inwestora padł  
na sprawdzone, przebadane i certyfikowane przez jednostki akredytowane przez PCA (Polskie Centrum 
Akredytacji) urządzenia. 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 5:  
Zamawiający zgodnie z zapisami w § 15 ust. 3 Wzoru umowy - załącznik nr 7 do SWZ będzie żądał dostarczenia 
dokumentacji powykonawczej m.in. z certyfikatami nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego. 
 

Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający doda zapis i będzie wymagał od Wykonawców na etapie uzupełnienia podmiotowych środków 
dowodowych dostarczenia potwierdzania zgodności urządzeń skateparku z normą PN-EN 14974:2019-07  
w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w postaci Certyfikatów wydanych przez 
jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji? 
Istnieje wiele firm, które nie zajmują się w sposób ciągły i profesjonalny produkcją skateparków, a próbują 
budować tak specjalistyczne obiekty. Certyfikacja urządzeń jest przez nie zlecana dopiero przy odbiorze 
inwestycji. Przez fakt, że nie są firmami specjalistycznymi, firmy certyfikujące mają duże problemy  
z potwierdzeniem zgodności obiektu z normą dot. bezpieczeństwa skateparków (PN-EN 14974:2019-07),  
co w rezultacie przekłada się na problemy odbiorowe. Wymaganie od firm certyfikatów przed podpisaniem 
umowy daje gwarancje Zamawiającemu, że obiekty które buduje posiadają kontrole zgodności produkcji  
z norma sprawowaną przez niezależną jednostkę certyfikującą.  
Istotne jest także, aby na samym początku inwestycji lub modernizacji takiego obiektu wybór inwestora padł  
na sprawdzone, przebadane i certyfikowane przez jednostki akredytowane przez PCA (Polskie Centrum 
Akredytacji) urządzenia. 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 6:  
Zamawiający zgodnie z zapisami w § 15 ust. 3 Wzoru umowy - załącznik nr 7 do SWZ będzie żądał dostarczenia 
dokumentacji powykonawczej m.in. z certyfikatami nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego. 
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Pytanie nr 7: 
Z uwagi na specjalistyczny charakter prac objętych przedmiotem zmówienia, zwracamy się o doprecyzowanie 
katalogu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wymogu posiadania 
doświadczenia w wykonaniu 2 robót związanych z budową skateparku o wartości 250.000,00 zł brutto każda oraz 
dodanie zapisu, że doświadczenie powinno dotyczyć wykonania płyty betonowej skateparku oraz dostawy  
i montażu modułowych urządzeń skateparku. Zapis ten pozwoli na uniknięcie wykonawstwa przez 
niewyspecjalizowaną firmę, co finalnie mogłoby rzutować na obniżenie jakości produktu finalnego. 
Czy Zamawiający zmieni warunek udziału w postępowaniu w następujący sposób: 
„w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane o minimalnej wartości 250 
000,00 zł brutto każda w zakresie budowy i/lub przebudowy skateparku obejmujące zakresem budowę płyty 
betonowej skateparku oraz dostawę i montaż modułowych urządzeń skateparku.” 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 7:  
Zamawiający nie zmieni zapisów dotyczących doświadczenia w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. 

 
Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu 
oferty. 

 
W załączeniu: 
 Załącznik nr 7 - Wzór umowy-zmieniony  
 

     
   Burmistrz Świebodzina 

 
         Tomasz Olesiak 

 
 
 


