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Zatgcznik nr 7 do SWzZ

UMOWA
Nr RINT.272. ... .2023
Sporzadzona w dniu ...c.cecveeceieiainnnn. w Jabtonce pomiedzy: Gming Jabtonka zwang dalej
Zamawiajgcym
reprezentowang przez: Wéjta Gminy Jabtonka — Pana Antoniego Karlak
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy - Pani mgr Danuty Sarniak
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reprezentowanyg PrZezZ: ...........c.eueeeeeeeeararesnrenenens

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania nr RINT.271.1.55.2023 o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z
art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien Publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.
1605 z pozn. zm.) w przedmiocie: ,Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas
realizacji zadan: ,,Remont i przebudowa drég w Gminie Jablonka” oraz ,Remont drogi Na
Dolny Koniec w miejscowosci Chyzne”, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg co
nastepuje

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustugi ,,Petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadan: ,,Remont i przebudowa
drég w Gminie Jabtonka” oraz ,,Remont drogi Na Dolny Koniec w miejscowosci
Chyzne”, zwanego dalej ,ustugg” oraz w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi.
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z niniejsza Umowg przy przestrzeganiu
przepisbw prawa, jak rowniez zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej
obowigzujgcymi w trakcie realizacji umowy.

2. Zakres robot bedzie obejmowat nastepujgce inwestycje:

2.1. Remont i przebudowa drég w Gminie Jabfonka.

2.2. Remont drogi Na Dolny Koniec w miejscowosci Chyzne.

Szczegotowy zakres robét budowlanych nadzorowanego zadania okresla dokumentacja
projektowa oraz STWiIORB — stanowigce zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zobowigzani
sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamodwienia publicznego w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do obecnosci przy kazdym odbiorze robét. Kontrolowanie robét
budowlanych bedzie wykonywane w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona
skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz 1 razy w tygodniu na kazde wezwanie
kierownika budowy Ilub Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci odbioru robdt
zanikajgcych Wykonawca zobowigzany jest do ich odbioru po zgtoszeniu przez kierownika
budowy.

§2
Oswiadczenia i obowigzki Wykonawcy

1. Zakres obowigzkow Wykonawce objetych Umowg okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w Ofercie, ktéra stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy, SWZ oraz niniejszej umowie.
2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania zleconych czynnosci z nalezytg starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy i praktyki w tym zakresie.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z udostepniong mu przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg, oraz pozostalymi dokumentami, projektami itp. a takze wszelkimi uwarunkowaniami
faktycznymi i prawnymi dotyczacymi Robét Budowlanych.
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4. Wykonawca bedzie dokonywat odbioru poszczegélnych etapéw Robdét Budowlanych wytacznie w
przypadku stwierdzenia, ze zostaly one wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét Budowlanych, a takze przepisami prawa.

5. Wykonawca jest zobowigzany, do tego aby Roboty Budowlane zostaty wykonane z zachowaniem
przepisow prawa, wymaganych norm technicznych i ekologicznych z uwzglednieniem nalezytej
starannosci i w sposob gwarantujacy petne zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.

6. Jezeli w czasie wykonywania Umowy wystgpi koniecznos¢ wykonania dodatkowych roboét lub zmian
w stosunku do przyjetych rozwigzan w dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowigzany bedzie do
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego i dokonania szczegotowej weryfikacji zmienionego
zakresu Robét Budowlanych. Decyzje o koniecznosci wykonania robdét dodatkowych podejmie
Zamawiajacy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada stosowng wiedzg i umiejetnosci przewidziane wymogami prawa, kwalifikacje i umiejetnosci
niezbedne do prawidtowego wykonania umowy;

b) przeciwko Wykonawcy nie toczy sie zadne postepowanie ani czynnosci przed sgdami, organami
administracyjnymi ani trybunatami arbitrazowymi, ktére moglyby wplyngé na jego zdolno$¢ do
wykonania swoich zobowigzan wynikajgcych z umowy, ani tez wedtug wiedzy Wykonawcy, nie ma
grozby wszczecia takich postepowan lub podjecia takich czynnosci w przyszitosci.

8. Zakres petnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje m.in.:

- petny zakres czynnosci nad realizacjg rob6t budowlanych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

- stwierdzenia gotowosci do odbioru;

- dokonywanie odbioru czesciowego, koncowego robot,

- przekazanie Zamawiajgcemu protokotu odbioru;

- sprawdzanie i kontrolowanie rozliczen przedktadanych przez Wykonawce Robét Budowlanych;

- sprawdzanie dokumentéow zatgczonych do rozliczania robdot, merytoryczne akceptowanie faktur
Wykonawcy Robdét Budowlanych, akceptacji ptatnosci przystugujacych Wykonawcy Robot
Budowlanych i kontroli dokumentéw rozliczeniowych, sprawdzenie i zatwierdzenia faktur czesciowych
i koncowych przedktadanych przez Wykonawce Robo6t Budowlanych;

- niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego o wszystkich robotach nieprzewidzianych umowa;

- niezwtoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robot;

- sprawdzanie rozwigzan zamiennych;

- koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamowienia

- rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy/Kierownikami robot watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonania robdt, w razie potrzeby zasiegajgc odpowiednio opinii
Projektanta;

- wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajgcego o przeprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w nigj
wad lub niedokfadnosci, albo koniecznosci wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych
rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatéw, niz przewidziane w dokumentacji projektowej, takze
w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztow;

- potwierdzenie wykonanych robot oraz usuniecia wad;

- biezgce kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy;

- biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach prac, wystepujgcych problemach, sposobach
ich zatatwiania, o problemach natury techniczno-organizacyjnej, itp.,

- inwentaryzacji dokumentacji budowlanej oraz catego procesu inwestycyjnego wraz z zawartymi
Umowami zadania;

- rozstrzygania sporéw i okreslania zakresu planowanych prac, nadzoru przy przekazaniu zadania do
eksploatacij;

- kazdorazowe uczestnictwo w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego

- Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie transport w celu dotarcia na budowe,

- przekazanie terenu budowy Wykonawcy Robot Budowlanych

- zapewnienie kontroli nad Wykonawcg Robot Budowlanych w zakresie zabezpieczenia warunkéw bhp
na placu budowy i w jego otoczeniu,

- informowanie Zamawiajgcego o0 wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych
uchybieniach w realizacji robét budowlanych i terminach ich wykonania,

- sprawdzanie i potwierdzanie prawidiowosci dokumentéw rozliczeniowych oraz dokumentaciji
powykonawczej,
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- jezeli w okresie realizacji robot zajdzie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawartg z Wykonawcg Roboét Budowlanych, to Wykonawca powinien
niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, ktéry podejmuje decyzje co do zlecenia tych robét
Wykonawcy Robét Budowlanych,

- w uzasadnionych przypadkach — przygotowanie do akceptacji Zamawiajgcego protokotu
koniecznosci na wykonanie robot dodatkowych bgdz zamiennych oraz sporzgdzanie kosztoryséw na
te roboty

- w razie konieczno$ci Wykonawca zabezpieczy nadzdr w zakresie stanowigcym czes¢ inwestycji, w
ktérym nie posiada on uprawnieh do nadzorowania. Jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawce do
dostarczenia do siedziby zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych, Zze dana osoba
(Podwykonawca) posiada uprawnienia do nadzorowania robét. Wykonawca za dziatania i (lub)
zaniechania osob, ktérymi sie postugiwat odpowiada jak za wiasne.

9. Wykonawca petni¢ bedzie nadzér inwestorski, uczestniczgc w czynnosciach wymagajacych
nadzoru, przy czym:

1) przez pobyt rozumie sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,

2) pobyty powinny odbywac¢ sie nie rzadziej niz 1 razy w tygodniu w trakcie realizacji robot objetych
nadzorem; kazdy musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy/karty pobytu;

10. Zamawiajgcy wymaga, by osoba petnigca funkcje Inspektora Nadzoru na kazde telefoniczne,
mailowe wezwanie, stawiata sie w siedzibie Zamawiajgcego bgdz miejscu przez niego wskazanym w
czasie nie dluzszym niz 24 godziny od wezwania;

11. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga by osoba petnigca funkcje Inspektora Nadzoru byta w petni
dyspozycyjna telefonicznie w godzinach pracy Urzedu Gminy tj. od poniedziatku do pigtku od godz.
7.30 do godz. 15.30.

12. Wykonawca dziata w imieniu Zamawiajgcego i zobowigzuje sie do wykonywania swoich
obowigzkéw z nalezytg starannoscig i dbatoscig o interes publiczny, w szczegdlnosci do
niedopuszczenia do niegospodarnosci i wadliwosci wykonania prac budowlanych podczas realizacji
nadzorowanych prac.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci i nie udostepniania osobom trzecim
informacji uzyskanych w zwigzku z realizacjg zamdéwienia

14. Szczegotowy zakres obowigzkow i uprawnien Wykonawcy okreslajg obowigzujgce przepisy w tym
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

§3

Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. Przekazanie dokumentéw niezbednych do sprawowania nadzoru inwestorskiego - kompletu
dokumentacji projektowej i formalno-prawnej, kopii uméw i anekséw do umowy z Wykonawcg robét.
2. Biezgce informowanie o zmianach w realizacji zadania.
3. Wyptacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w terminie i na warunkach
podanych w § 6.
4. Podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg
umowy.
5. Odbiér przedmiotu niniejszej umowy.

§4
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie:
1) P posiadajgcy uprawnienia budowlane do
nadzorowania robot w specjalnoSCi...........oviiiiiiiiii numer ................

2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust 1 niniejszego paragrafu.
Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng
osobg posiadajgcg wymagane uprawnienia potwierdzajgce spefnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu przez Wykonawce, a jednoczesnie Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo
punktow w ramach kryterium oceny ofert za zastepujgca osobe, co osoby wskazanej w ofercie.

3. Wykonawca z wiasnej inicjatywy zaproponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania sie z obowigzkdéw wynikajgcych z umowy,
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c) jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. Zamawiajacy moze zazadaé od wykonawcy zmiany osoby wyszczegoélnionej w ust. 1 jezeli uzna, ze
nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany osoby w terminie wskazanym we wniosku zamawiajgcego z zachowaniem wymogu
okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg staranno$cia, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowg oraz postanowieniami

umowy.
§5

Termin realizacji inwestycji
1. Rozpoczecie wykonania zamoéwienia nastgpi z dniem zawarcia umowy. Wykonawca bedzie realizowat
przedmiot zamowienia przez okres realizacji Inwestycji obejmujacy:
Rozpoczecie wykonania zamoéwienia nastgpi z dniem zawarcia umowy. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot
zamowienia przez okres realizacji Inwestycji obejmujacy:
1) okres realizacji rob6t przez wykonawce robot budowlanych wraz z czynnosciami odbiorowymi
zakonczonymi podpisaniem protokotu odbioru koricowego do catkowitego odebrania i zakorczenia robot
budowlanych zadania pn. Remont i przebudowa drég w Gminie Jabtonka - (orientacyjny termin trwania
robot budowlanych to 50 dni od podpisania umowy).
2) Remont drogi Na Dolny Koniec w miejscowosci Chyzne - (orientacyjny termin trwania robot
budowlanych to 50 dni od podpisania umowy).
3) okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady roboét budowlanych (maksymalnie 60 miesiecy).
2. Wykonawca zobowigzany jest do $wiadczenia ustug w przypadku przediuzenia realizacji zadania do
czasu faktycznego zakohczenia robot i rozliczenia koncowego zadania. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tego tytutu. Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu
zamoéwienia o czas niezbedny do zakonczenia przez Wykonawce Roboét Budowlanych nadzorowanego zadania
inwestycyjnego i ich odbioru koncowego, jezeli zaistnieje taka sytuacja.
3. Przesuniecie planowanego terminu zakonczenia robdt okreslonego w ust. 1 nie stanowi podstawy do
zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Obowigzki petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego rozszerza sie na czas trwania gwarancji jakosci
i rekojmi za wady Wykonawcy robét budowlanych.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia za petnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego bedzie wynagrodzenie ryczattowe:

1.1. Remont i przebudowa drog w Gminie Jabtonka - na kwote netto, ....... zt (stownie: ........... ),
VAT ....% ....... zt, kwota brutto: .....zt (stownie: ......... ztotych).

1.2.Remont drogi Na Dolny Koniec w miejscowosci Chyzne - na kwote netto, ....... zt (stownie:
........... ), VAT: ... % ....... zt, kwota brutto: .....zt (stownie: .........zZlotych).

2. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ptatne bedzie fakturg koncowa,
wystawianymi przez Inspektora po zakonczeniu zadan, o ktérych mowa w ust.1.

2.1. Podstawg do wystawienia faktur VAT przez Wykonawce (INI) bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego do wyptaty faktura koncowa wykonanych robé6t budowlanych wraz protokotem odbioru
koncowego robot, niezawierajacych w swej tresci stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu
umowy limitujgcych mozliwo$¢ dokonania odbioru przez zamawiajgcego.

3. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub postanowieniami
umowy, dokonanie zaptaty bedzie wstrzymane do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo
wystawionej faktury korygujace;.

4. Wynagrodzenie zostanie wyptacone po zakohczeniu i odbiorze wszystkich robét objetych
nadzorem, bezusterkowym odbiorze koncowym robdt, odbiorze dokumentacji powykonawczej,
podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie i/lub po zakonczeniu prac.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z petnieniem funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania okreslonego w § 1, bez wzgledu na ilo$¢ pobytéw na
terenie budowy, a w tym réwniez obejmuje ewentualne roboty dodatkowe, za ktére Inspektor nadzoru
nie bedzie maégt rosci¢ sobie praw do dodatkowych ptatnosci. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie
z trescig niniejszej umowy i nie bedzie wystepowat do Zamawiajgcego z dalej idgcym roszczeniem
finansowym w ciggu trwania umowy oraz po zakohczeniu ustugi.
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6. Wysokos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki
podatku od towardw i ustug (VAT).

7. Naleznos¢ bedzie regulowana przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy nr ..............ccoeeeee. w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury wystawionej na Gmine Jabtonka NIP: 735-28-56-459.

8. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku od towardéw i ustug. NIP....................
10. Wykonawca bedacy podatnikiem podatku od towardw i ustug wskaze na fakturze VAT rachunek
bankowy, ktory:

a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,

b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1
wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku
od towarow i ustug.

11. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 10
powyzej, opoznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatno$ci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi podstawy
do jakichkolwiek roszczeh Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, w szczegdlnosci nie stanowi
podstawy do zadania jakichkolwiek odsetek za opdznienie z tytutu dokonania ptatnosci po uptywie
terminu do zaptaty.

12. Wykonawca nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan finansowych w
imieniu Zamawiajgcego.

13. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga sporzadzenia aneksu.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w
przypadku wstrzymania lub zaprzestania realizacji robét budowlanych lub gdy roboty budowlane z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie bedg realizowane przez Wykonawce robét.

15. W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére spowoduja, ze realizacja Inwestycji w catosci lub
czesci nie dojdzie do skutku, Nadzor Inwestorski otrzyma wynagrodzenie wytacznie za zrealizowane
Czynnosci.

§7

Rekojmia i gwarancja
1. Na przedmiot ustugi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 24 miesiecznej rekojmi i gwarancji. Do
rekojmi stosuje sie przepisu kodeksu cywilnego, z uwzglednieniem zapiséw Umowy.
2. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezpftatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
3. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztdw usuniecia wad lub nieprawidtowosci powstatych
w wyniku btedéw, uchybien badZz nienalezytej starannosci w petnieniu nadzoru inwestorskiego w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkode.
4. W przypadku niewfasciwego wykonywania nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy moze zagdac
bezptatnego dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy

§8
Zmiana Inspektora

1. Do realizacji zamowienia Wykonawca skieruje osoby wskazane w ofercie. Zmiana ktorejkolwiek
z 0s6b, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych
postanowieniami SWZ.

2. Wykonawca moze zaproponowaé¢ zmiane osoby, ktéra pemni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru
przedstawiong w ofercie, informujagc o tym Zamawiajgcego z co najmniej 14  dniowym
wyprzedzeniem przedktadajgc jednoczesnie dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkow
okreslonych w SWZ dla nowej osoby, ktéra petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru.
Zamawiajgcy zobowigzany jest zajg¢ stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
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Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. W przypadku nie
zajecia przez Zamawiajgcego w wyzej wymienionym terminie stanowiska w sprawie wniosku
Wykonawce uwaza sig, ze wyrazit on zgode na zmiane.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osoby, ktéra petni¢ bedzie funkcje Inspektora
Nadzoru w nastepujacych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

c) jezeli zmiana staje sie konieczna z jakichkolwiek innych waznych przyczyn niezaleznych od
Wykonawce np. rezygnacja osoby, ktéra petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru itp.

4. Zamawiajgcy moze zada¢ zmiany osoby Inspektora Nadzoru a, jezeli uzna, ze osoba Inspektora
nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub wspétpraca z nim nie uktada sie
wilasciwie. Zgdanie zostanie ztozone w formie pisemnej i zawieraé bedzie uzasadnienie.

5. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ osobe Inspektora Nadzoru zgodnie z zadaniem
Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym, przy czym zaproponowana osoba musi
spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.

6. W przypadku, gdy w sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 powyzej Wykonawca nie bedzie mogt
zapewni¢ nowej osoby spetniajgcej wymagania okreslone w SWZ, Zamawiajacy moze
wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w skfadzie personelu. W
przypadku, gdy czionek personelu nie moze zostaé niezwilocznie zastgpiony, Zamawiajgcy
zwraca sie do Wykonawcy z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastepcy spetniajgcego
wymagania okreslone w SWZ lub o podjecie takich krokéw, ktére zrekompensujg tymczasowa
nieobecnos¢ cztonka personelu, chyba ze wypowie umowe na podstawie ust. 6 powyzej.

§9

Podwykonawstwo
1. Wykonawca zrealizuje osobiscie Zadanie w zakresie objetym Umowag - za wyjatkiem tego zakresu
Zadania, ktory okreslony zostat jako powierzony do wykonania podwykonawcy (podwykonawcom) w
ofercie Wykonawcy, zlozonej w postepowaniach przeprowadzonych przez Zamawiajgcego pod
numerem RINT.271.1.65.2023.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i
zaniechania oso6b trzecich, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, w tym za prace
zrealizowane przez te osoby, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan czy
zaniechan tych oséb. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania os6b wskazanych w zadaniu
poprzednim podwykonawcy jak za wlasne dziatania i zaniechania.
3. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej z powierzeniem
wykonania innych niz okreslone w Umowie czesci zamowienia lub powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujgcych
regut i warunkow:
1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,
2) jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia nastepuje w trakcie
realizacji, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych lub oswiadczenia, odnoszace sie do postepowania o
nr RINT.271.1.65.2023, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
3 ) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamdwienia temu podwykonawcy.

§10
Kontakty
1) Osobami upowaznionymi przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcg oraz nadzorowania
wykonania Umowy w imieniu Zamawiajgcego sa:
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a) Zastepca Wojta inz. Bolestaw Wojcik
b) Inspektor w Referacie Inwestyciji i Infrastruktury Technicznej

2. Osobg upowazniona przez Wykonawce do kontaktéw z Zamawiajgcym jest Inspektor Nadzoru.

3) Korespondencja dotyczaca realizacji Umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg bedzie
zawiera¢ nazwe i numer Umowy oraz bedzie wystana pocztg, telefaksem, pocztg elektroniczng
lub doreczona osobiscie na adresy wymienione ponize;:

Do Zamawiajacego:

Nazwisko:

Adres: ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabtonka

Telefon: 182 611 100, 182 611 156

Fax.: 182 652 468

e-mail: sekretariat@jablonka.pl. drogi@jablonka.pl

Do Wykonawcy:

Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Fax.:

e-mail:

4) Wykonawca przy wykonywaniu zleconych mu czynnosci jest obowigzany zastosowaé sie do
wskazowek Zamawiajgcego co do sposobu wykonywania Umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, o ile nie sg one sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy,
postanowieniami umowy o Roboty budowlane, oraz bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami
prawa.

§11
Poufnosé

1. Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu informacje lub
dokumenty, niezbedne dla wykonywania Umowy. Dokumenty takie zostang zwrdcone
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zakohczenia Robdt, tj. odbioru planowanych obiektdw.

2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z Umowa nie beda, za
wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to konieczne dla celéw wykonania Umowy, publikowane lub
ujawniane przez Wykonawce lub zaangazowany przez niego personel bez uprzedniej pisemnej
pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.

3. Wykonawca oraz jego personel nie bedg wykorzystywa¢ zadnych powyzszych dokumentow i
informacji w celach niezwigzanych z wykonywaniem Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie szkody jakie poniesie Zamawiajgcy z tytutu
naruszenia powyzszych postanowien o poufnosci.

§12
Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowna:

1) W wysokosci 300 zt brutto (trzysta zt) za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny
lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajgcego Zamawiajgcemu przesuniecie terminu
odbioru (kara bedzie naliczana oddzielnie dla kazdej zaistniatej sytuaciji),

2) W wysokosci 300 zt brutto (trzysta zt) za nieprzybycie na budowe pomimo wczesniejszego
pisemnego ustalenia z Zamawiajgcym terminu pobytu (kara bedzie naliczana oddzielnie dla
kazdej zaistniatej sytuaciji).
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2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wskazanych w
umowie, lub dopuszczenia sie zwloki w ich wykonaniu Zamawiajgcy po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszenia lub zwioki, uprawniony bedzie do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za
kazde naruszenie lub za kazdy dzien zwtoki.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktbrym mowa w § 6 ust. 1.

4. taczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §6 ust.1 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku:

a) zajecia majgtku Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat bez uzasadnionych przyczyn petnienia nadzoru inwestorskiego w
terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, lub przerwat jego wykonywanie bez uzgodnienia
na okres przekraczajgcy 14 dni,

¢) gdy Wykonawca nie realizuje ustug w sposéb zgodny z umowsg, obowigzujgcymi przepisami lub
Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw przez okres 7 dni po otrzymaniu od zamawiajgcego
wezwania do realizacji ustug,

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia na zasadach okreslonych w §
12 ust. 11.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w
przypadku, gdy szkody przewyzszajg wartos¢ zastrzezonych kar umownych.

8. Z zastrzezeniem przepisow powszechnie obowigzujgcych i bez uszczerbku dla ich tresci
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naleznych od Wykonawcy kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy. Do dokonania potrgcenia wystarczajgce jest oswiadczenie
Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy.

9. Z zastrzezeniem przepisow powszechnie obowigzujgcych i bez uszczerbku dla ich tresci
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych oraz innych
naleznosci wynikajacych z nalezytego mu wynagrodzenia.

10. Stronom przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku rozwigzania lub
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy na roboty budowlane realizowane w ramach
zaméwienia publicznego pn. ,Remont i przebudowa drég w Gminie Jabtonka” i ,Remont drogi Na
Dolny Koniec w miejscowos$ci Chyzne”.

11. W przypadku skorzystania z uprawnienia o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajgcy zaptaci
wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do odebranych i wykonanych robot budowlanych.
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie odpowiednio procent odebranych i zrealizowanych
robot w ramach umowy o roboty budowlane w odniesieniu do wynagrodzenia o ktérym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej umowy.

12. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie
od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 5 lit. a, b, ¢, powyzej moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od zaistnienia przestanki do odstgpienia lub powziecia o niej wiadomosci.

§13
Rozwigzanie umowy przez Zamawiajagcego
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca w sposob razacy nie realizuje postanowiehh umowy, w szczegdlnosci:
- nie dostosowat sie w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przestanego mu przez
Zamawiajgcego z zgdaniem wyréwnania zaniedban Ilub spetnienia jego obowigzkow
wynikajgcych z umowy, co wptywa na witasciwg i terminowa realizacje ustugi,
- gdy Wykonawca skierowat do wykonania przedmiotu umowy osoby, bez akceptacji
Zamawiajgcego;

b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkdw wynikajacych z umowy przez okres 14 dni.

c) Zostanie ogtoszona likwidacja lub upadtos¢ Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do niego
stata sie bezskuteczna.
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d) Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwo zwigzane z
wykonywaniem przez niego dziatalnosci gospodarczej lub zawodowe;.

e) Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie wptywajgce na mozliwos¢é wykonywania
dziatalnosci przez Wykonawce .

f)  Wykonawca utraci zdolno$¢ do czynnosci prawnych.

g) Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikla z braku nadzoru, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

h) w trybie natychmiastowym, gdy Inspektor Nadzoru nie wywigzuje sie z zapiséw niniejszej
umowy — wowczas wynagrodzenie Inspektora Nadzoru nie przystuguije,

i) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét budowlanych
przed zakohnczeniem robdt, w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace przez
Inspektora Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci wykonanych robot
budowlanych

j) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania kontraktu/umowy z
Wykonawcg robot budowlanych. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie
wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego,

k) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego z przyczyn
niezaleznych od Inwestora.

2. W przypadku, gdy Wykonawca dokonujgc zmiany oséb (Inspektora Nadzoru) przedstawionych
w ofercie nie bedzie mogt zapewni¢ nowej osoby, ktorej kwalifikacje i doswiadczenie bedg
potwierdza¢ spetnianie warunkéw okreslonych w SWZ dla Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
podjgé¢ decyzje o odstgpieniu od Umowy w terminie 30 dni od daty doreczenia zawiadomienia go
o tym fakcie.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o
ktérych mowa w § 6 ust.12 niniejszej umowy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie wywotuje skutek natychmiastowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
postanowienia szczegbtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegotowy protokot robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

b) strony wspdlnie ustalg wartos¢ wykonanych wustug i ustalg nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie za prace wykonane, a do czasu wypowiedzenia umowy nieptacone;

c) Wykonawca wykona zalegte raporty na dzien dokonania wypowiedzenia umowy oraz
podejmie dziatania, ktére zapewnig bezproblemowe przejecie obowigzkéow przez
Zamawiajgcego lub osobe trzecig wskazang przez niego.

7. W przypadku, gdy Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty zwigzane z rozwigzaniem umowy z
winy Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia tych kosztéw z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§14
Rozwigzanie umowy przez Wykonawce
1. Wykonawca moze, za 30-to dniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej doreczonym
Zamawiajgcemu, rozwigza¢ umowe, jezeli Zamawiajacy:
a) zwleka bez uzasadnienia z zaptatg wynagrodzenia powyzej 60 dni od daty uptywu limitu czasu
okreslonego w § 6 ust.7,
b) wstrzyma realizacje umowy na ponad 90 dni bez winy Wykonawcy .
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2. W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce w sytuacji okreslonej w ust. 1 lit. a), b)
nalezy mu sie wynagrodzenie nalezne za okres wykonywania umowy, liczony od daty
rozpoczecia.

§15
Zmiany umowy

1. Strony dopuszczajg dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawg — Prawo

zamowien publicznych, w tym objetych art. 454-455 tej ustawy.

2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z

realizacji poszczegolnej czesci przedmiotu umowy wraz z zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy

wskazanego w §6 ust.1 niniejszej umowy

1) Zmiana terminu:

1.1) Dopuszczalne jest przediluzenie terminu wykonania umowy w sytuacji:

a) przedtuzenia procedury wyboru wykonawcy robo6t nadzorowanego zadania,

b) koniecznoscig przeprowadzenia przez Zamawiajgcego nowego postepowania celem wyboru

nowego wykonawcy robét nadzorowanego zadania,

c) przedtuzenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub opéznienia w wykonaniu robét

budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca, do czasu ukonczenia robo6t budowlanych,

d) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcej koniecznos¢ wykonania dodatkowych ustug

nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce lub ich petnienia przez okres diuzszy niz okreslono w

umowie o czas niezbedny do wykonania takich ustug,

e) wystgpienia warunkéw sity wyzszej w zakresie, w jakim ma to wptyw na wykonanie umowy w

przewidzianym w niej terminie,

f) zmiany obowigzkéw Wykonawcy, ktorych wykonanie nie jest mozliwe w przewidzianym w umowie

terminie, o czas niezbedny do wykonania takich ustug nadzoru inwestorskiego,

g) rozwigzania umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcg i koniecznosci dokonania

wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane o czas niezbedny do zakonczenia robét

budowlanych, nad ktérymi nadzor sprawuje Wykonawca,

h) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego w zwigzku z rozwigzaniem umowy o roboty

budowlane z dotychczasowym wykonawcg i koniecznoscig przeprowadzenia przez Zamawiajgcego

postepowania celem wyboru nowego wykonawcy robét — o czas niezbedny do przeprowadzenia tych

CZynnosci.

i) przerwania lub opdznienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanego okolicznosciami, za

ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

j) opdznien w realizacji przedmiotu umowy wyniktych z winy Zamawiajgcego, za ktére Wykonawca

przedmiotu umowy nie ponosi odpowiedzialnosci;

1.2) Dopuszczalne jest skrécenie terminu wykonania umowy w sytuacji:

a) wczesniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzér sprawowat
Wykonawca, odpowiednio do wczesniejszego terminu ukonczenia robé6t budowlanych,

b) rozwigzania umowy o roboty budowlane, nad ktdérymi nadzor sprawowat Wykonawca,
odpowiednio do terminu obowigzywania umowy o roboty budowlane.

1.3) Mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie ustug ze wzgledu na:
a) wystgpienia dziatania sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie. Przez site wyzszg zamawiajgcy rozumie: wystgpienie zdarzen i okolicznosci,
na ktére strony nie majg wplywu, w tym w szczegdlnosci pozar, powddz, atak terrorystyczny,
wojny, zamieszki, i inne kleski zywiotowe, a takze wystgpienie stanu zagrozenia epidemicznego
lub stanu epidemii w szczegdlnosci zwigzanej z COVID-19, w przypadku stwierdzenia, Zze
okolicznosci zwigzane z ich wystgpieniem wptywajg lub mogg wptyng¢ na nalezyte wykonanie tej
umowy. Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywaé umowy wskutek dziatania sity wyzszej jest
obowigzana do poinformowania drugiej strony o wystgpieniu dziatania sity wyzszej i jej wptywie na
nalezyte wykonanie umowy. Po stronie wnoszgcej lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci
na nalezyte wykonanie umowy. W tym celu mozliwe jest postuzenie sie oswiadczeniami (wtasnymi
lub 0s6éb trzecich) lub dokumentami.

b) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigecia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegolnosci: wstrzymanie roboét nadzorowanego zadania przez Zamawiajgcego, koniecznosé
usuniecia btedoéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét

c) wystgpienia przestojéw i opdznienh zawinionych przez Zamawiajgcego;
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d) koniecznos$¢ dostosowania sie do wszelkich zalecen i wytycznych stuzb konserwatorskich,

€) nieterminowe przekazanie terenu prac czy dokumentéw wymaganych przepisami prawa,

f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, o ile jego zawarcie wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

2) Zmiana personelu Wykonawcy

1) Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zamodwienia w odniesieniu do oséb
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
zasadach okre$lonych w § 2 umowy.

2) Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp. w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu jezeli wykaze on ze proponowany inny podwykonawca spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

3) Zmiana wynagrodzenia

a) Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ile czas trwania umowy bedzie dtuzszy niz 12 miesiecy, a w okresie obowigzywania
niniejszej Umowy nastapi zmiana:

— stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

— zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych

o ile zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce

i) Jezeli zaktualizuje sie ktorakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w
niniejszym pkt.3ppkt a) wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu szczegotowag
kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia, opartg o przestanki wymienione pkt.3ppkt a).
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszgcym sie do
przedstawionej kalkulacji, w tym w szczegodlnosci wyjasnien, ktoérych celem jest jednoznaczne i
wyczerpujgce wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepisow, wptynety na koszt wykonania zamoéwienia.
j) Ewentualna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie poprzedzona badaniem dokumentow
przedstawionych przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do umowy.

k) Przestanka wskazana w pkt 3 tiret 2 nie ma zastosowania dla zmiany wynagrodzenia, jezeli
pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne. Wzrost minimalnego wynagrodzenia
nie moze by¢ przestankg do wzrostu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.
Analogiczne zasady bedg stosowane w odniesieniu do oséb, z ktérymi Wykonawce tgczg umowy
cywilnoprawne, i ktére to osoby wykonujg przedmiot umowy w przypadku wzrostu stawki godzinowe;.
[) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w pkt 3 tiret 1, 2, 3,i 4
obejmowac bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, ktorych jeszcze nie
wykonano.

1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w przypadku
wstrzymania lub zaprzestania realizacji robét budowlanych lub gdy roboty budowlane z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego nie bedg realizowane przez Wykonawce robot.

m) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot budowlanych
przed zakonczeniem robodt, w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora
Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci wykonanych robét budowlanych

n) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania kontraktu/umowy z
Wykonawcg robét budowlanych. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie
wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego,

0) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego z przyczyn
niezaleznych od Inwestora.

3. Zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy
podpisanego przez obie Strony.
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4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego. Zmiany takie
dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia danej Strony i wywotujg skutek od
dnia doreczenia go drugiej Stronie.

§16
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote nie nizszg niz wartos¢ umowy brutto.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej na warunkach wskazanych w ust. 1, przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej
wraz z dowodem optacenia skladek Ilub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia najpdzniej na 2 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej umowy
ubezpieczenia.

4. Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres przez Wykonawce lub brak przedtozenia
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, uprawnia Zamawiajgcego do ubezpieczenia Wykonawcy
na warunkach wskazanych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Kwota sktadki ubezpieczeniowej moze
by¢ potrgcona z kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy.

§17
Prawa autorskie

1. Wykonawca, w ramach umoéwionego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1,

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do wszystkich utworéw
W rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegoélnosci takich jak: opracowania, projekty, raporty,
ekspertyzy, obliczenia, rysunki i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz
broszury, filmy i zdjecia, zwanych dalej utworami,

2) udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych do utworéw, o ktérych mowa w pkt. 1.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktéorych mowa w ust. 1 nastepuje z chwilg faktycznego
wydania powyzszych Zamawiajgcemu na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu
zawierania Umowy, bez zadnych ograniczeh czasowych lub terytorialnych, w tym w szczegdlnosci:

1) zwielokrotniania dowolnymi technikami;
2) wprowadzenia do obrotu, uzyczania, udostepniania;
3) rozpowszechniania w celu realizacji potrzeb Zamawiajgcego.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za ewentualne naruszenie patentow, znakow
handlowych, marek lub innych débr chronionych zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego naprawienia na wiasny koszt wszystkich wyrzadzonych poprzez
dziatanie wskazane w poprzednim zdaniu szkdd.

§18
Postanowienia koncowe

1. Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie ewentualne spory bedg rozstrzygane polubownie, za$
w przypadku braku zgodnosci, wiasciwym do rozstrzygniecia sporéw bedzie sad rzeczowy wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa zamowien publicznych.

4, Niewaznos¢ jednego lub wiecej postanowieh niniejszej Umowy nie powoduje niewaznosci catej
Umowy. Jezeli postanowienie Umowy uznane za niewazne mozna zmieni¢ lub je uzgodni¢ ponownie,
Strony sg zobowigzane do odpowiednich zmian w formie pisemnej

5. Adresy Stron wskazane w Umowie uznaje sie za wazne i skuteczne wzgledem doreczen
dokonywanych pomiedzy Stronami. W przypadku ich zmiany Strona jest zobowigzana powiadomié o
powyzszym fakcie pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) drugg Strone, pod rygorem uznania
doreczen dokonywanych na adres uprzedni za dokonane skutecznie. Jako adresy do korespondenciji
Strony wskazuja:

1) Dla Zamawiajgcego: .......cocvevnvnenannnnnn.

2) Dla WyYKONawey: .......ccuevivieiiiiiiiiaieieens
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4. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jedne dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajgcego.

Wykonawca : Zamawiajacy :
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