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Kraków, dnia 30.11.2022 r.  

 

Do wszystkich uczestników  

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 

progów unijnych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 1710),  którego przedmiotem jest: „Budowa budynku dydaktycznego wraz z 

garażem podziemnym polegająca na rozbudowie i przebudowie budynku biblioteki Uniwersytetu 

Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie”   znak sprawy ZP.240.22 – 32. 

 

Wyjaśnienia treści SWZ (zestaw 22 prawne) 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. .j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269), Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ 

w poniższym zakresie: 

 

Pytanie nr 1  

  
PRAWNE:  
1. § 18 ust. 1 pkt 5  
Wnosimy o zmianę wartości poziomu waloryzacji z 10% na 15% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o 
którym mowa w § 7 ust. 1,  zważywszy na fakt, iż obecny poziom inflacji przekroczył już 17%.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.  
 
2. § 13 ust. 6  
Wnosimy o dodanie na końcu § 13 ust. 6 Wzoru Umowy zdania: „o  ile z powodu wady Zamawiający nie 
mógł w tym czasie korzystać z naprawianego  urządzenia, zespołu, elementu” – zgodnie z art. 581 § 2 KC  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i modyfikuje postanowienie § 13 ust. 6 wzoru 
umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ nadając mu następujące brzmienie:  
„Okres gwarancji dla naprawianego urządzenia, zespołu, elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia 
wad liczony od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunięcia, o  ile z powodu wady 
Zamawiający nie mógł w tym czasie korzystać z naprawianego  urządzenia, zespołu, elementu”.  
 
3. § 6 ust. 9 pkt 3  
Wnosimy o wydłużenie terminu do 30 dni w § 6 ust. 9 pkt 3 Wzoru Umowy, zgodnie z art. 464 ust. 2 PZP .  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.  
 
4. § 6 ust. 9 pkt 4  
Wnosimy o wydłużenie terminu do 30 dni w § 6 ust. 9 pkt 4 Wzoru Umowy, zgodnie z art. 464 ust. 2 PZP .  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.  
 
5. § 6 ust. 21  
Wnosimy o usunięcie z § 6 ust. 21 Wzoru Umowy fragmentu: „W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
potrąceń pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oświadczenie powinno 
zawierać informację o akceptacji dokonanego potracenia.”, gdyż potrącenie staje się skuteczne, o ile to 
oświadczenie dotrze do drugiej strony w taki sposób, by mogła się z nim zapoznać (art. 499 kc w zw. z art. 
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61 kc). Złożenie oświadczenia jest jedyną formalnością, której trzeba dopełnić. Nie jest potrzebna 
akceptacja drugiej strony.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.  
 
6. §12 ust. 4  
Wnosimy o  dodanie w § 12 ust. 4 Wzoru Umowy na końcu zdania: „a w każdym razie nie później niż 14 
dni od zawiadomienia  Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego”  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.  
 
7. §15 ust. 5  
Wnosimy o zmianę w §15 ust. 5 Wzoru Umowy na: „Każda ze stron uprawniona jest wykonać uprawnienie 
do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie   
lub w terminie wskazanym w treści Umowy dla danego  przypadku odstąpienia, jednak nie później niż 12 
miesięcy od daty podpisania umowy ”, gdyż wskazany przez Zamawiającego termin jest bardzo odległy, co 
wprowadza stan niepewności stosunku prawnego. Zważywszy na funkcje, jakie ów końcowy termin pełni 
(ograniczenie stanu niepewności), strony nie mogą wyznaczyć go zupełnie dowolnie, ponieważ jako 
element umowy podlega on ocenie w świetle art. 58 § 1 kc i art. 353 1 kc. Zastrzeżenie terminu 
nadmiernie odległego może być uznane – w konkretnych okolicznościach – za obejście wymogu określenia 
terminu, o którym mowa w art. 395 § 1 k.c. (wyrok SA w Warszawie z 27 października 2016 r., sygn. VI ACa 
1283/15.). Podkreślić należy, iż proponowana zmiana jest standardem rynkowym występującym między 
innymi w umowach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany, wskazując, że proponowane przez 
wykonawcę odniesienie terminu wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy jako „60 dni od 
daty wystąpienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie” nie odnosi się do przyszłych i pewnych 
zdarzeń, a tym samym nie czyni zadość wymaganiu art. 395 § 1 k.c. Natomiast termin wskazany jako 
„nie później niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy ” jest stanowczo zbyt krótki zważywszy na 
określony w § 15 ust. 1 katalog przyczyn uzasadniających odstąpienie od umowy. Przyczyny te mogą 
zaistnieć przez cały okres realizacji umowy (24 miesiące), co powoduje, że biorąc pod uwagę możliwość 
powstania opóźnień w toku jej wykonywania, prowadzi do wniosku, że wskazany przez Zamawiającego 
w § 15 ust. 5 wzoru umowy termin jest odpowiedni.  
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