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Nadlesnictwo tosie

tosie, 10.03.2022 .
Zn. spr.: SA.270.1.1.2022

WYKONAWCY
Ubiegajgcy sie o zamowienie
publiczne

POWIADOMIENIE

o zmianach SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego
w trybie podstawowym na ,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadan z zakresu budownictwa
drogowego” — znak sprawy SA.270.1.1.2022

Zamawiajgcy, Nadlesnictwo tosie dziatajgc na podstawie art.286 ust. 1 i 7 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.),
informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunkéw zamdwienia
w nastepujgcym zakresie:
Punktu IV.3.IV. SWZ nadajac mu brzmienie:
IV. Przebudowa drogi lesnej nrinw. 220/219 w Lesnictwie Bielanka nrinw. INW/DR38/20
- dlugos¢ drogi okoto 2932 m
- szeroko$¢ jezdni 3,50 — (droga jednopasmowa)
- szeroko$¢ poboczy 2 x 0,50 — 0,75 m
- szerokos¢ korpusu drogi 4,5 — 5,0 m
- rowy przydrozne o gt. ok. 0,60 od niwelety nawierzchni (w miare potrzeb)
- nawierzchnia drogi — nawierzchnia bitumiczna
- sktady drewna (ilos¢ i parametry z wyliczenia na etapie projektowania)
- przepusty drogowe (ilosS¢ i parametry z wyliczeh na etapie projektowania)

- nachylenie skarp uzaleznione od zwieztosci gruntu od 1:1, do pionowych
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Punktu VI. Czesé IV SWZ

Wymagany termin realizacji catosci przedmiotu zamowienia - 23.10.2028 r.

Ostateczny termin realizacji catosci przedmiotu zamdéwienia moze ulec skroceniu lub
wydtuzeniu w zaleznosci od mozliwosci finansowych Zamawiajgcego i zwigzanego z
tym rozpoczeciem i zakohczeniem roboty budowlanej a wiec sprawowania nadzoru
autorskiego.

Z zachowaniem terminéw posrednich:

- 30.04.2022 r. realizacja zadan opisanych w pkt. A — | etap, tj. Koncepcja — zgodnie

Z niniejszg SWZ,

- 30.06.2023 r. realizacja zadania opisanego w pkt. A - Il etap do pkt. D. niniejszej SWZ

tj. w tym uzyskanie prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe

Usuwa sie zapis z punktu VIII.2. o brzmieniu:

Z postepowania o udzielenie zamdéwienia, w przypadku zamdwienia o wartosci rowne;j
lub przekraczajgcej wyrazong w ztotych rownowartos¢ kwoty dla robét budowlanych -
20 000 000 euro, a dla dostaw lub ustug — 10 000 000 euro, wyklucza sie wykonawce,
ktory udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestepnego pochodzenia pieniedzy lub
ukrywa ich pochodzenie, w zwigzku z brakiem mozliwosci ustalenia beneficjenta
rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz.
971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187 i 815).

Zamawiajgcy
Barttomiej Sottys

Nadle$niczy
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