GMINA PIETROWICE WIELKIE 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5

Zatacznik nr 2 do SWz

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu .....cccceeeeciiieneennen, w Pietrowicach Wielkich pomiedzy:

Gming Pietrowice Wielkie z siedzibg: 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5,
NIP: 6391006339, zwang w tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez:
Pana Adama Wajde — Wéjta Gminy Pietrowice Wielkie

a

Panem/Panig ......ccccveeeirveeeieeeereeennne , prowadzacym (-3) dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa:
................................. , Z siedzibg: ..o NIP: e, REGON: e,
zwanym (-3)

dalej Wykonawca
zwanymi réwniez wspdlnie Stronami lub kazdy oddzielnie Strona.

Umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartosci zamdowienia nie przekraczajgcej progow unijnych, zgodnie
z ustawq z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robét
budowlanych dla zadania pn. ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w kompleksie sportowym w
Cyprzanowie” w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.
2. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z:

1) programem funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do umowy.

2) ofertag Wykonawcy stanowigcym Zatgcznik Nr 2 do umowy.

3) specyfikacjg warunkéw zamdwienia, zwanej dalej SWZ, stanowigcg Zatgcznik Nr 3 do umowy.
3. llekro¢ w umowie jest mowa o p.z.p. — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia

1 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

§2

1. Opracowanie dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierac
wszystkie elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, a w szczegdlnosci winno posiadaé
niezbedne uzgodnienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury uzyskania ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniowej robét oraz uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
jezeli bedzie wymagane i wszelkich innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa.

3. Ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
niezwtocznie po jego uzyskaniu (jesli wymagane).

4. Dokumentacja projektowa winna zawieraé¢ w szczegélnosci:

- projekt budowlano-wykonawczy
- kosztorys inwestorski
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10.

11.

12.

13.

- przedmiar roboét

- specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robét.

Dokumentacja projektowa winna byé na etapie jej opracowania konsultowana i uzgadniania
z Zamawiajgcym. Jakiekolwiek uzgodnienia lub zgoda, odbiér dokumentacji przez w/w osobe,
nie pozbawia Zamawiajgcego roszczen z tytutu niewykonania, nienalezytego wykonania umowy
lub udzielonej gwaranciji, czy tez rekojmi.

Wszelkie materiaty do projektowania poza zawartymi w opisie przedmiotu zamodwienia
przygotowuje i zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w wers;ji
papierowej (2 egz.) i w wers;ji elektronicznej.

Wykonawca dostarcza dokumentacje projektowg wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym
oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami
technicznobudowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostata ona wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Przekazanie dokumentacji projektowej Przedstawicielowi Zamawiajgcego odbedzie sie
protokotem zdawczo-odbiorczym.

Wykonawca winien posiada¢ dodatkowy/-e egzemplarz/-e dokumentacji projektowej do celéw
o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu (jesli dotyczy).

Cato$¢ majatkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji projektowej — na wszystkich
polach eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych przechodzi na Zamawiajgcego w momencie jej wykonania przez
Wykonawece - na warunkach okreslonych w dalszej czesci Umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie
bedg przystugiwaty zadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego, w tym
roszczenia finansowe.

W przypadku zaistnienia koniecznosci na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie
w ramach przedmiotu zamdwienia, do petnienia nadzoru autorskiego oraz do dokonywania
zmian w dokumentacji projektowej niezbednych do realizacji roboét.
Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw, zaniechan wystepujacych w dokumentacji projektowej
obcigzajg Wykonawce.

§3

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty zgodnie z zamdwieniem, dokumentacjay

projektowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej, z materiatéw wiasnych zgodnych z obowigzujgcymi normami i

posiadajgcych stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa (tj. atesty/certyfikaty/aprobaty

techniczne).

Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami SWZ,

2) przejecie placu budowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku powotania sie przez Wykonawce na
zasoby lub doswiadczenie innego podmiotu, do przekazania placu budowy moze dojsé
dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy z takim Podwykonawcg,

3) realizacja obiektu zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym od dnia przedstawienia harmonogramu przez Wykonawce
Zamawiajgcemu,

4) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, w tym w szczegdlnosci

Strona2z 11

47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5



GMINA PIETROWICE WIELKIE 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5

z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz projektem technicznym,

5) zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia robdt wymagajgcych taki
nadzoér,

6) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie realizacji budowy,

7) powotanie kierownika budowy oraz kierownikdéw robét posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe,

8) prowadzenie dokumentacji budowy,

9) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do Podwykonawcow,

10) utrzymywanie porzadku w miejscu budowy, w tym zabezpieczenie przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem obiektow/terenu w rejonie prowadzenia prac,

11) niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach i zdarzeniach
mogacych mie¢ wptyw na terminowe wykonanie umowy,

12) powiadomienie = Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robdt zanikowych
i czeSciowych z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym (telefonicznie lub e-mailem, liczg sie
dni robocze),

13) ponoszenie kosztéw zuzytej energii elektrycznej i wody,

14) stosowanie materiatow fabrycznie nowych,

15) pisemne zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego (mail, faks, poczta tradycyjna),

16) przedstawienie Zamawiajgcemu - najpdzniej w dniu powiadomienia o gotowosci robot do
odbioru — kompletu dokumentéow odbiorowych, w tym m.in.: protokotéw z badan i
pomiaréow, dokumentéw pozwalajgcych na stwierdzenie, ze wszystkie zabudowane materiaty
oraz wyposazenie posiadajg dopuszczenie do zastosowania w budownictwie, w tym
ewentualnych instrukcji obstugi zabudowanego wyposazenia, oswiadczenie instrukcji obstugi
zabudowanych urzadzen,

17) opracowanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami,

18) usuniecie w terminie do 14 dni wad i uchybien stwierdzonych podczas odbioru koricowego.

Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady powstate w wyniku wykonania robdét bedacych

przedmiotem umowy, zapewni przestrzegania przepisow prawa wynikajgcych

z nastepujacych przepisow:

1) ustawy Prawo ochrony srodowiska,

2) ustawy o odpadach,

3) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

4) oraz obowigzujgcych w miejscu wykonywania umowy przepisdw miejscowych,

Wykonawca zapewnieni na witasny koszt transportu odpadéw do miejsca ich wykorzystania lub

utylizacji, facznie z kosztami utylizacji.

§4

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) udzielanie niezbednych wyjasnied Wykonawcy zwigzanych z przedmiotem umowy,

2) ocena i zatwierdzenie lub odrzucenie przedstawionego do akceptacji przez Wykonawce
projektu technicznego, w terminie do 7 dni roboczych,

3) ocena i zatwierdzenie lub odrzucenie przedstawionego do akceptacji przez Wykonawce
harmonogramu, w terminie do 5 dni roboczych,

4) nadzor nad realizacjg poszczegélnych etapow harmonogramu realizacji przedmiotu
zamowienia,
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5) zapewnienie petnienia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami,

6) wyznaczenie terminu rozpoczecia odbioru koncowego najpdiniej na 14 dzien od daty
otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego,

7) podpisanie protokotu korncowego odbioru w terminie umownym, a w przypadku stwierdzenia
nie wykonania catosci przedmiotu zamodwienia lub wykonania wadliwego, uzgodnienie
nowego terminu odbioru robét.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania

umowy i zostanie potwierdzone protokotem.

§5

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci:
1) prace fizyczne przy realizacji robdt budowlanych,
2) operatorzy sprzetu i maszyn budowlanych,
3) prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krétszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb,
wykonujgcych czynnosci, wskazane w tym wezwaniu.
Oswiadczenie, o ktdorym mowa w ust. 2 powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci Wykonawca bedzie zobowigzany do

przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego :

1) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji Zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (t.j.: Dz.U. z
2019 r., poz.1781 z pdéin.zm.), (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika oraz data urodzenia nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
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5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci, Wykonawca zostanie
obcigzony karg umowng okreslonaw § 17 .

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie 4 miesiecy
od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ......ccceceuieirriniiirineiennenannns r.

2. Przez wykonanie umowy nalezy rozumie¢ podpisanie protokotu odbioru korcowego,
potwierdzajgcego bezusterkowe, zgodne z PFU i SWZ wykonanie przedmiotu umowy.

&7

1. W ramach realizacji umowy zostang przeprowadzone nastepujace rodzaje odbioréw robat:

1) weryfikacja i akceptacja dokumentacji projektowe;j,

2) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane przez osoby wskazane przez
Zamawiajacego,

3) odbidr koricowy robot, dokonany przez osoby wskazane przez Zamawiajgcego.

2. Przed rozpoczeciem odbioru korcowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg w tym dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych
materiatéw budowlanych.

3. Odbiér koncowy robdét bedzie podstawg do rozpoczecia biegu okresu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do odbioru korcowego egzemplarz dokumentac;ji
powykonawczej budowy zawierajacy w szczegdlnosci:

1) projekty budowlane i techniczne powykonawcze z naniesionymi zmianami (w wersji PDF oraz
edytowalnej DWG)

2) protokoty wymaganych badan i sprawdzen, protokoty wymaganych odbioréw — wyniki
pomiarow kontrolnych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi — deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,

3) niezbedne oswiadczenia i inne dokumenty wynikajgce z przepiséw ustawy Prawo budowlane
w tym dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia
zakoriczenia robot.

§8
1. Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem budowy jest: Pan/Pani

2. Wykonawca moze zmieni¢ Kierownika budowy, pod warunkiem, ze nowy Kierownik bedzie
spetniat wymogi okreslone w obowigzujgcych przepisach i SWZ.
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Zmiana Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna od chwili zawiadomienia

Zamawiajgcego o tej zmianie.

Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy

do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca

spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego

wplywu na realizacje umowy.

Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:

1) nie przestrzegajg przepiséw BHP,

2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonujg robdét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

§9

Za nalezyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapfaci¢
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ....... zt netto (stownie: ........... ztotych) +
podatek VAT (23%) czyli brutto: .......cccccevunene zt (stownie: ........... ztotych).

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
po podpisaniu protokotu odbioru koricowego bez wad i usterek i dostarczeniu Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z kompleksowg realizacjg przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci koszty wszelkich niezbednych optat zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, podatki, cta koszty atestéw, préb, przygotowania dokumentacji, licencje,
dostawa i zakup materiatéw itp.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury,
wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu koncowego protokotu odbioru bez usterek,
potwierdzajgcego prawidtowe wykonanie robét.

Wynagrodzenie bedzie pfatne przelewem na konta Wykonawcy wskazane w fakturze.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem umieszczonym w
elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia
11 marca 2004 r. ( Dz.U.2024 poz. 361) tzw. Biatej liscie podatnikéw VAT.

Zaptata umowionego wynagrodzenia nastgpi z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
w rozumieniu art. 108a Ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towardw i ustug.

§10

Strony postanawiaja, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady i usterki

przedmiotu umowy, wynikajgcg z Kodeksu cywilnego oraz odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji

wynikajgca z niniejszej umowy.

Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczac od dnia

odbioru koncowego potwierdzonego protokotem, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 niniejszej

umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek:

1) stwierdzonych w trakcie przegladu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole
spisanym na te okolicznosc¢ lub
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2) w terminie do 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego.

4. Strony ustalajg nastepujgce terminy przegladéw gwarancyjnych:

1) w okresie trwania gwarancji — na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego przekazane
Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem, jednak nie czesciej niz 1 raz w roku,
2) przed uptywem ostatecznego terminu gwarancji.

5. Zprzegladdw gwarancyjnych opisanych w ust. 4 spisane zostang protokoty.

6. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

7. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady i usterki, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi i
gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi
lub gwarancji.

9. lJezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okolicznos¢
dokonania przegladu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni liczagc od daty pisemnego
powiadomienia przez Zamawiajgcego to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dokonania naprawy w

wyznaczonym terminie.

§11

1. W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Strony beda reprezentowane przez
nastepujgce osoby:

a) Zamawiajgcego reprezentowac bedzie: Pan/Pani ............... - telefon nr .....,
€-MAIL ceiiieeie e ,

b) Wykonawce reprezentowaé bedzie: Pan/Pani ............... - telefon nr .....,
L 1 1 1= 1 R ,

2. Kazda ze Stron moze w kazdym czasie zmieni¢ przedstawicieli wymienionych w ust. 1,
powiadamiajgc o tym druga Strone.
3. Zmiana o0séb wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy.

§12

1. Wykonawca zaptaci kare umowng w przypadku:

1) zwtoki w wykonaniu umowy oraz w przypadku zwtoki w usunieciu wad i usterek w ramach
gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki,

2) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, o ktérych mowa
w § 15 lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznych od
Zamawiajgcego) - w wysokosci 20% wynagrodzenia netto,

3) w przypadku naruszenia okresSlonego w § 5 ust. 2 obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace —w wysokos$ci 1000 zt za kazdy przypadek naruszenia tego obowigzku.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego, gdyby wysokosé
poniesionej szkody przewyzszata wysokos¢ kar umownych.

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia ich kwoty z
faktury Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadkach, o
ktorych mowa w § 15 ust. 1.

4. taczna wysokos¢ kar umownych, ktdre Zamawiajgcy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie moze

Strona 7z 11



GMINA PIETROWICE WIELKIE

N =

10.

11.

przekroczyé 30% tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
§13

Zmiana umowy jest mozliwa w przypadku:

1) zmiany terminu wykonania zamowienia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

3) zmian projektowych i zwigzanych z tym zmian zakresu robét ,

4) koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14

. Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcy/om wskazang w ofercie cze$s¢ zamdwienia.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty, ktére wykonuje

przy pomocy podwykonawcéw.

Przy realizacji zamdéwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Wykonawca, a takze podwykonawcy lub dalszy podwykonawcy robét budowlanych, zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty zobowigzany sg w trakcie
realizacji zamodwienia do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu umowy podwykonawstwa
(dalszego podwykonawstwa), przy czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen o ktérych mowa w pkt. 5 do przedtozonego projektu umowy/projektu
zmian do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do
7 dni roboczych, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy/aneks zmian do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtasza w terminie 7 dni roboczych w formie pisemnej od rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy/projektu zmian do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 5 powyze;j.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy/projektu zmian do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany Podwykonawcy, zrezygnowad z
Podwykonawcy badZ wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

Przed przystgpieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile sg juz znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
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zaangazowanych w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcdw, ktérym
w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

12. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 p.z.p. w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 tej ustawy, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

13. Wykonanie czesci/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za wtasne dziatanie lub
zaniechanie.

§15

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczeristwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamodwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku odstagpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art.

455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§16

1. Strony oswiadczajg, ze, Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy ztozyt u Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w kwocie stanowigcej 5% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty .......... zt
(stownie: ..cuoveveeeereree e zt. 00/100).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy zostato ztozone w postaci

4. Czes$¢ zabezpieczenia, gwarantujagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, w
wysokosci 70 % catosci zabezpieczenia zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia
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wykonania Zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

5. Pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% catosci zabezpieczenia stuzgca do pokrycia
roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji, zwrécona zostanie Wykonawcy nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

6. Zwrdcona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w ust. 2
moze ulec zmniejszeniu z tytutu potrgcen za ztg, jakos¢ robdt lub naktaddédw poniesionych przez
Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad i usterek, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigdz oraz koniecznosci wprowadzenia zmiany terminu realizacji zakonczenia inwestycji,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu (przed podpisaniem
stosownego aneksu do umowy) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
okreslonej powyzej na wydtuzony okres realizacji pod rygorem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymane na potrzeby rozliczenia kar umownych.

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej
Zamawiajgcy zwraca kwote zabezpieczenia w nastepujacych przypadkach:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego bez naliczania kar umownych lub po ich
uregulowaniu,
b) odstgpienia od umowy przez Wykonawce.

10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz gwarancja ta bedzie miata
charakter nieodwotalny, bezwarunkowy i pfatny na pierwsze Zzadanie Zamawiajgcego bez
sprzeciwu i zadnych dodatkowych warunkéw. Zobowigzanie wynikajgce z gwarancji pozostaje
wigzgce przez okres wykonywania umowy przedtuzony o okres 30 dni.

§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania na caly okres realizacji umowy polisy OC oraz
ubezpieczenia budowy z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robdt do
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
— od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody
oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkdw dotyczacych pracownikéw ioséb trzecich, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami).

2. Wykonawca zobowigzany jest do okazania dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

§18

1. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
sporu, w ktérych zawarcie umowy jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Jezeli rokowania nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu, Strony poddajg spor
rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
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zmianie jego sytuacji ekonomicznej moggacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za
doreczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, p.z.p. oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach; dwéch dla Zamawiajgcego i
jednym dla Wykonawcy.

§19

Integralng czesé niniejszej umowy stanowia:
1) Program funkcjonalno-uzytkowy,
) Oferta wykonawcy,
3) Specyfikacja warunkéw zamédwienia,
) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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