Ulanéw, dnia 18.04.2023 r.

Znak sprawy: 1.270. 23.2023

- do wszystkich Wykonawcow -

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:

»Budowa mostu na rzece San wraz z przebudowq drogi gminnej ul. Sw. Wojciecha w

miejscowosci Bieliny w km 1+256 - 2+406".

A. Dziatajac na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdézn. zm.) - dalej ,ustawa Pzp”, Zamawiajacy: Gmina i Miasto
Ulanéw, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanéw, zmienia tre$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ2),
, @ mianowicie:

1 Dot. par. 8 ust 3 umowy- Wykonawca wnosi o0 zmiane zapisu dotyczgcego limitu waloryzacji.
Wskazany obecnie przez Zamawiajgcego poziom 4% stanowi naruszenie zasad wspotzycia
spotecznego oraz rownowagi ekonomicznej stron. Wskaza¢ bowiem nalezy, ze przewidziany
maksymalny poziom zmiany wynagrodzenia wykonawcy powoduje, iz wprowadzona procedura
waloryzacyjna pozostaje jedynie pozorna. W miesigcu marcu 2023 r. poziom inflacji w Polsce
wyniést ponad 16%. Trwajacy stale konflikt na terenie Ukrainy bezsprzecznie wptywa na stan
zaréwno gospodarki Swiatowej jak i polskiej. Tym samym strony nie sg w stanie przewidzie¢
wahan cen materiatdw, surowcow, robot i ustug. Okreslanie jednak maksymalnego poziomu
zmiany na tak niskim poziomie nie gwarantuje zachowania réwnowagi ekonomiczne;j stron,
ktorej to wtasnie rownowadze stuzy¢ majg procedury waloryzacyjne. Z tego tez wzgledu
Wykonawca wnosi o okreslenie maksymalnego poziomu zmiany jako 10% wartosci
wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisOw umowy

2.

Dot. par 17 ust 7 umowy- Wykonawca wnosi o zmiane przedmiotowego zapisu w ten sposob,
ze uprawnienie do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego winno przystugiwac¢ obydwém
stronom nie natomiast jedynie samemu Zamawiajgcemu. Zgodnie z wyrokiem KIO z 27.12.2011
r., KIO 2649/11 wskazac nalezy, ze owszem to Zamawiajgcy jest dysponentem postepowania o
udzielenie zamoéwienia i ksztattuje umowe wedtug wiasnych potrzeb, nie oznacza to jednak, ze
jej postanowienia mogg by¢ korzystne tylko dla jednej ze stron.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow umowy.

3. W zwigzku z przygotowaniami do ztozenia oferty przetargowej prosimy o jednoznaczne

okreslenie czy do oferty nalezy dotgczy¢ kosztorys ofertowy uproszczony?

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami SWZ pkt. 16.5 Wymagany jest kosztorys ofertowy .

Zwracamy sie z wnioskiem o wydtuzenie terminu sktadania ofert o niezbedny czas dla Wykonawcow na
dokonanie aktualizacji oferty, uwzgledniajgcej wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone w
dokumentacji przetargowej, zmiany i odpowiedzi jakie sie pojawity w toku postepowania m.in. w dniu
14.04.2023 r., a czas potrzebny na ich dogtebng analize.

Biorgc pod uwage zakres przedmiotu zaméwienia i koniecznos¢ zaangazowania w przygotowanie
oferty podwykonawcow branzowych i aktualizacji ich ofert Wykonawca zwraca sie z prosbg o
wydtuzenie terminu sktadania ofert w niniejszym postepowaniu o min. 3 dni i wyznaczeniu terminu
sktadania ofert na dzien 28.04.2023 r.
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Celem przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej oferty bazujgcej na aktualnych cenach rynkowych co w
konsekwencji bedzie stanowi¢ dla Zamawiajgcego gwarancje zaoferowanej ceny uwzgledniajgcej
aktualng sytuacje na rynku, Wykonawca zwraca sie o uwzglednienie powyzszej prosby i przedtuzenie
terminu skfadania ofert wyznaczajgc go na dzien 28.04.2023 r.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przedtuzy terminu skfadania ofert

B. Powyzsza zmiana tresci SWZ nie powoduje zmiane tresci ogloszenia o zamdwieniu nr
2023/S 051-151028 z dnia 13/03/2023 oraz zmiany postepowania opublikowanego na
https://platformazakupowa.pl/pn/ulanow

C. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz pozostala tres¢ Specyfikacji Warunkéw
ZamoOwienia pozostaje bez zmian.

Signature Not Verified
Dokument podpisany/rfr z STANISLAW
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(podpis kierownika Zamawiajacego
lub osoby upowaznionej)
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