
Opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiot zamówienia 

W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579, 580, 888 na terenie Gminy Leszno i Ożarów 

Mazowiecki – w zakresie budowy doświetlenia przejść dla pieszych, znaków aktywnych oraz radarowych 

wyświetlaczy prędkości”, należy zaprojektować budowę doświetlenia przejść dla pieszych, znaków 

aktywnych oraz radarowych wyświetlaczy prędkości. Zaprojektowanie inwestycji należy przeprowadzić 

zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zgodnie ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 

zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami najnowszych rozwiązań technicznych – uzyskanie w imieniu  i na rzecz Zamawiającego 

określonych prawem niezbędnych, ostatecznych decyzji administracyjnych. Wykonawca zobowiązany będzie 

do opracowania i dostarczenia dokumentacji wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i dokumentami 

wymaganymi przez prawo oraz lokalne władze. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji  

i zapoznania się z wszystkimi warunkami w terenie. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami 

infrastruktury technicznej, Wykonawca zaprojektuje ich przebudowę lub zabezpieczenie. Wykonawca będzie 

dysponował terenem w istniejących liniach regulacyjnych drogi wojewódzkiej oraz podejmie wszelkie 

dostępne i możliwe przedsięwzięcia, aby zaprojektować zamówienie w granicach tak udostępnionego terenu. 

Kosztorys ofertowy  musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem kompletnego projektu. 

Wykonawca w ramach projektu jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, które są opisane w niniejszej 

specyfikacji, a także zaproponować inne jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia 

kosztów i poprawy walorów użytkowania wznoszonych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian na początkowym okresie prac projektowych. Zakres przedmiotu 

zamówienia obejmuje: 

• Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, zezwoleń, decyzji oraz innych dokumentów 

formalnych niezbędnych do realizacji zadania, w tym uzgodnienie z Gminą włączenia do istniejącej 

sieci oświetlenia lub uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków przyłączenia od operatora sieci 

elektroenergetycznej dla doświetlenia przejść dla pieszych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

warunków przyłączenia od operatora sieci elektroenergetycznej dla znaków aktywnych; 

• Opracowanie dokumentacji projektowej. 

II. Lokalizacja 

Załącznik nr 1 do OPZ 

III. Opis BOM 

Załącznik nr 2 do OPZ 

IV. Zakres prac projektowych 

W ramach prac projektowych należy: 

• Wykonać dokumentację projektową zgodnie z warunkami niniejszego OPZ; 

• Uzyskać niezbędne mapy do celów projektowych; 

• Sporządzić projekt stałej organizacji ruchu; 

• Sporządzić projekty branż niezbędnych do realizacji zadania, dodatkowo w przypadku wystąpienia 

kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej Wykonawca; zaprojektuje ich 

przebudowę lub zabezpieczenie – w niezbędnym zakresie; 

• Sporządzić projekt przyłącza elektroenergetycznego zgodnie w wydanymi przez Zakład 

Energetyczny warunkami przyłączenia (jeżeli będzie taka konieczność); 

• Uzyskać niezbędne uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zezwolenia, decyzje oraz inne dokumenty 

formalne niezbędne do realizacji zadania, w tym uzgodnienie z Gminą włączenia do istniejącej sieci 

oświetlenia lub uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków przyłączenia od operatora sieci 

elektroenergetycznej dla doświetlenia przejść dla pieszych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

warunków przyłączenia od operatora sieci elektroenergetycznej dla znaków aktywnych; 

• Opracować przedmiar robót; 

• Opracować kosztorys inwestorski; 

• Opracować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) na wszystkie elementy realizowanych robót. 

V. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

V.1. Dokonania wizji w terenie z przedstawicielem Zamawiającego po zawarciu umowy; 

V.2. Uzyskania oraz aktualizacji map do celów projektowych; 



V.3. Uzyskania wypisów z ewidencji gruntów; 

V.4. Wykonanie inwentaryzacji istniejącej organizacji ruchu (zakres zostanie ustalony z Zamawiającym) 

V.5. Uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu; 

V.6. Uzgodnienia projektów branż niezbędnych do realizacji zadania; 

V.7. Uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, zezwoleń, decyzji oraz innych dokumentów 

formalnych niezbędnych do realizacji zadania, w tym uzgodnienie z Gminą włączenia do istniejącej 

sieci oświetlenia lub uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków przyłączenia od operatora sieci 

elektroenergetycznej; 

V.8. Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) na wszystkie elementy realizowanych robót; 

V.9. Opracowanie przedmiaru robót; 

V.10. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego; 

V.11. Dokonania zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli będzie 

konieczność). 

VI. Wymagania ogólne dotyczące Wykonawcy 

VI.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

VI.1.1. Zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby założone cele 

projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową; 

VI.1.2. Przestrzeganie przepisów prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej; 

VI.1.3. Działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym 

zadanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie; 

VI.1.4. Zastosowanie właściwych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych 

pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych; 

VI.1.5. Za wady i błędy w dokumentacji projektowej, a w szczególności za błędy wynikające z niewłaściwie 

wykonanej oceny stanu technicznego, inwentaryzacji stanu istniejącego wszelkich obiektów, 

urządzeń budowlanych, inżynierskich i urządzeń infrastruktury. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia roszczeń z tego tytułu. 

VI.2. Wykonawca zobowiązany jest: 

VI.2.1. Wykonać dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, regulaminami 

i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 

projektowymi; 

VI.2.2. Przestrzegać obowiązków projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej wynikających  

z obowiązujących przepisów; 

VI.2.3. Zaprojektować obiekty budowlane zapewniając optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji; 

VI.2.4. Zaprojektować obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów; 

VI.2.5. Przestrzegać praw patentowych i wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych; 

VI.2.6. Pokryć wszelkie straty i koszty wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych przez Wykonawcę; 

VI.2.7. Do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia; 

VI.2.8. Do niezwłocznego usunięcia na własny koszt ujawnionych wad dokumentacji projektowej poprzez 

opracowanie właściwych projektów i opracowań  oraz uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, 

stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy wad ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie 

wykonywania robót budowlanych); 

VI.2.9. Zastosować w projekcie budowalno-wykonawczym materiały budowlane, które spełniają 

wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy 

technicznej; 

VI.2.10. Do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych. 

VI.3. Raporty z przebiegu realizacji umowy: 

VI.3.1. Wykonawca jest zobowiązany do składania raportów z przebiegu realizacji umowy, które 

obejmować będą informacje nt.: przebiegu i zaawansowania prac projektowych, problemów 

pojawiających się w trakcie realizacji umowy, aktualności harmonogramu oraz czynności 

planowanych do wykonania w okresie najbliższego miesiąca od daty sporządzenia raportu; 



VI.3.2. Raport winien również zawierać tabelę z wyszczególnieniem postępów w uzyskaniu opinii  

i uzgodnień sporządzoną na podstawie formularza . Wykonawca jest zobowiązany dostarczać raporty 

raz na miesiąc, nie później niż do 5 dnia miesiąca, w którym ma sporządzić raport. Do raportów 

należy załączać kopie wszystkich wystąpień do poszczególnych instytucji i osób oraz wszystkich 

odpowiedzi i stanowisk; 

VI.3.3. W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego co do jakości wyżej wskazanych  

elementów dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowań, kontroli i badań pokrywa 

Wykonawca. 

VII. Wymagania dotyczące opracowań projektowych 

VII.1. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracowuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie 

branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w zakresie projektowania 

zobowiązuje się do wykonania projektu budowlano - wykonawczego w zakresie koniecznym do 

wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową wraz ze wszystkimi innymi projektami  

i opracowaniami koniecznymi do wykonania tego projektu. Projekt budowlano-wykonawczy 

opracowany zostanie przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania. 

VII.2. Mapa do celów projektowych 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska mapę dla celów projektowania. 

VII.3. Projekt budowlano – wykonawczy branż niezbędnych do realizacji zadania 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlano-wykonawczego powinna przede wszystkim spełniać 

wymagania prawne. 

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, 

odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

Projekt budowlano - wykonawczy powinien zawierać zagadnienia istotne  

z punktu widzenia: 

• Możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających 

się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych; 

• Potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład projektu budowlano - wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące 

wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

o Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, istotne dla potrzeb 

wykonawstwa robót; 

o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obejmujące wszystkie 

występujące w przedmiocie zamówienia roboty, opisana każda pozycja, brak umieszczenia nazw 

własnych przez opisanie rozwiązań konkretnych produktów i producentów  zweryfikowana 

przez Zmawiającego; 

o Część opisowa: 

▪ Przedmiot opracowania; 

▪ Zakres opracowania; 

▪ Rozwiązania projektowe; 

▪ Parametry techniczne; 

o Rysunki wykonawcze: 

▪ Plan orientacyjny – rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000; 

▪ Plan sytuacyjny w skali 1:500; 

▪ Szkic trasowania w skali 1:500, rysunek na uproszczonym planie sytuacyjnym ze 

szczegółowymi domiarami i oznaczeniami projektowanych elementów; 

▪ Schemat połączeń kablowych; 

▪ Schemat zasilania; 

▪ Rysunek projektowanych urządzeń na mapie ewidencji gruntów; 

▪ Szczegóły elementów wyposażenia technicznego – wg. potrzeb. 

o Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca: przedmiar robót, kosztorys robót, kosztorys 

ofertowy dla wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. 

VII.4. Projekt stałej organizacji ruchu 

Szczegółowy zakres i forma projektu organizacji ruchu powinna być zgodna z wymaganiami 

określonymi w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. z późniejszymi 



zmianami. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem. 

W skład projektu organizacji ruchu wchodzą: 

• Opinie i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami, istotne dla potrzeb wykonawstwa robót; 

• Opis techniczny; 

• Rysunki: 

o Plan orientacyjny – rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000; 

o Plan sytuacyjny rysunki w skali 1:500 

o Plan sytuacyjny rysunki w skali 1:1000 w formacie A-3 

VII.5. Wytyczne projektowania oświetlenia przejść dla pieszych 

Projekt oświetlenia przejść dla pieszych należy wykonać o wytyczne rekomendowane przez ministra 

właściwego ds. transportu: WR-D-41-4 – Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, 

Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych – załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej 

oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami. 

Do projektu należy dołączyć szczegółowe obliczenia fotometryczne wykonane w programie 

DiaLux. 

VII.6. Wytyczne projektowania znaków aktywnych 

Aktywny znak drogowy składa się z lica, tarczy, lampy ostrzegawczej LED 300 barwy żółtej, 

uchwytu montażowego, czujnika ruchu, konstrukcji wsporczej oraz układu elektrycznego. Układ 

elektryczny składa się z modułu zasilania oraz układu elektronicznego zapewniającego prawidłowe 

wysterowanie źródeł światła. Moduł zasilania jest układem, który może być zrealizowany dla dwóch 

sposobów zasilania. W przypadku zasilania z sieci moduł ten powinien być zbudowany z układu 

zamieniającego zasilanie prądem przemiennym na zasilanie prądem stałym oraz układów 

zapewniających czynną i bierną ochronę przed porażeniem prądowym zgodnie z PN-HD 60364-1. 

Natomiast zasilanie ze źródeł alternatywnych powinno umożliwiać prawidłowe gromadzenie energii 

wytworzonej przez dane źródła, przy pomocy odpowiednich urządzeń regulujących proces ładowania 

i rozładowywania akumulatorów. Jako bufor energii należy stosować akumulatory specjalnie do tego 

przeznaczone. Układ zasilania alternatywnego powinien zabezpieczać bilans mocy. Układ sterujący 

odpowiedzialny jest również za regulację natężenia strumienia świetlnego punktowych źródeł światła 

w zależności od otaczających warunków oświetleniowych. Wymagania dotyczące aktywnych znaków 

drogowych w stosunku do lica i konstrukcji wsporczej są identyczne jak dla znaków stałych (wyjątek 

stanowi usytuowanie aktywnego znaku drogowego nad jezdnią, gdzie lico musi zostać wykonanie  

z foli pryzmatycznej 3P). Dodatkowe wymagania odnoszą się do modułu zasilania zapewniającego 

nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej. Wszystkie aktywne znaki drogowe powinny być zasilane 

napięciem bezpiecznym tj.: dla prądu przemiennego nie większym niż 25V; dla prądu stałego nie 

większym niż 60V. Alternatywnym źródłem prądu mogą być: wymienne baterie akumulatorów; 

panele fotowoltaiczne; generatory / turbiny wiatrowe; układy hybrydowe (połączenie 

generatorów/turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych). Układ elektroniczny powinien mieć 

możliwość regulacji częstotliwości pulsowania znaku od 0,25 Hz do 1Hz, posiadać czujnik 

zmierzchowy oraz zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora. Stopień 

odporności lampy ostrzegawczej LED 300 na przenikanie pyłu oraz wody: IP65. Wiązka światła 

emitowana powinna być tak ukierunkowana, aby jej strumień był skierowany w kierunku 

nadjeżdżającego pojazdu. Punktowe źródło światła powinno charakteryzować się: poziomym kątem 

rozsyłu strumienia świetlnego: od 10° do 30°; światłością: powyżej 2000 mcd i nie większą 8000 mcd; 

określoną długością fali wysyłanego światła: barwa żółta – (590 ± 5) nm. Aktywny znak drogowy 

powinien charakteryzować się światłością znaku od 200 cd do 1000 cd.  

VII.7. Wytyczne radarowych wyświetlaczy prędkości 

• Wyświetlacz diodowy typu LED; 

• Wyświetlanie następujących informacji: 

o o aktualnej prędkości nadjeżdżającego pojazdu, 

o o przekroczeniu prędkości, 

o o obowiązującym limicie prędkości na danym odcinku drogi poprzez wyświetlenie znaku B-

33, 

o w przypadku przekroczenia prędkości powyżej 21 km/h ponad dopuszczalny limit urządzenie 

zamiast wyświetlać prędkości pojazdu, powinno wyświetlić znak A-30 oraz komunikat 

„ZWOLNIJ”, 



o w przypadku nieprzekroczenia prędkości urządzenie wraz z podaniem aktualnej prędkości 

powinno wyświetlać komunikat „DZIĘKUJĘ”. 

• Cyfry pokazywane przez wyświetlacz nie mogą być barwy białej, musi być odróżnienie 

wyświetlanej dopuszczalnej prędkość od prędkości nadmiernej: zielony lub pomarańczowy kolor 

dla prędkości dopuszczalnej oraz czerwony kolor dla prędkości przekroczonej. 

• Wielkość wyświetlanych znaków wewnątrz wyświetlacza nie może być mniejsza niż: dla 

znaków z grupy A – 900 mm (długość boku), dla znaków z grupy B - 800 mm (średnica). 

• Wysokość wyświetlanych liter komunikatów: „ZWOLNIJ”, „DZIĘKUJĘ” lub treści o 

wysokości nakładanej grzywny i ilość punktów karnych nie może być mniejsza niż 150 mm. 

• Wysokość cyfr wyświetlanej prędkości nie może być mniejsza niż 300 mm. 

• Dokładność pomiaru prędkości: 1 km/h. 

• Zasięg działania radaru pomiaru prędkości minimum 250 m. 

• Zakres mierzonej prędkości nie mniejszy niż od 2 do 180 km/h. 

• Radarowy wyświetlacz prędkości powinien posiadać dodatkowe zabezpieczenie przeciwko np. 

aktom wandalizmu w postaci lica z poliwęglanu. 

• Urządzenie musi składać się z jednolitej obudowy. 

• Wyposażenie w zegar z automatyczną zmiana czasu letni/zimowy. 

• Rejestracja statystyk o ilości pojazdów w obu kierunkach i ich prędkości. 

• Rejestracja statystyk wykroczeń. 

• Komunikacja bezprzewodowa za pomocą modułu GSM do zarządzania ustawieniami 

wyświetlacza oraz do odczytywania statystyk za pomocą komputera, tabletu lub smartphone. 

• Dodatkowy moduł komunikacji WiFi i/lub Bluetooth i/lub USB z zabezpieczonym dostępem, 

uniemożliwiającym dostęp do oprogramowania radarowego wyświetlacza prędkości przez osoby 

postronne. 

• Oprogramowanie radarowego wyświetlacza prędkości musi być kompatybilne z systemami 

Windows oraz Android. 

• Intensywność świecenia klasa luminancji L3 wg normy PN-EN 12966. 

• Klasa odporności na warunki atmosferyczne nie mniejsza niż IP66. 

• Zasilanie z panelu słonecznego min. 180W oraz turbiny wiatrowej z możliwością 

wyprowadzenia zasilania do sieci elektroenergetycznej. 

• Wyposażony w 2 akumulatory o pojemności min. 120Ah każdy. 

• Montaż na słupkach wraz z fundamentem zapewniającym właściwą stateczność, z zachowaniem 

skrajni chodnika i skrajni jezdni. 

VII.8. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie wymagane prawem, decyzje 

administracyjne, uzgodnienia, opinie i warunki odpowiednich instytucji w tym samorządów 

lokalnych, Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszelkie 

stanowiska instytucji i organów zewnętrznych uzyskane w toku realizacji umowy Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu wraz z własną opinią odnośnie ich treści i 

skutków w dalszej realizacji umowy.  W przypadku konieczności skorzystania z trybu odwoławczego 

(odwołanie, skarga, zażalenie itp.) Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowne wystąpienie, 

którego treść zobowiązany jest uzgodnić z Komitetem Sterującym. Wykonawca zobowiązany jest 

ponieść wszelkie koszty związanie z uzyskaniem uzgodnień, opinii, warunków, decyzji. W przypadku 

propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach w zakresie wprowadzania 

zmian w opiniowanej dokumentacji należy przedstawić je niezwłocznie Komitetowi Sterującemu 

wraz z własną opinią w celu podjęcia przez Komitet Sterujący decyzji o ewentualnym wprowadzeniu 

tych zmian. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji uzyskanych opinii, warunków i uzgodnień 

w toku procesu projektowego. Dokumenty te muszą być ważne co najmniej przez okres 6 miesięcy 

od dnia odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej. Wykonawca przygotuje zestawienie w 

formie tabeli, w którym wymienione zostaną wszystkie pozyskane opinie, warunki, uzgodnienia wraz 

z terminem ich ważności. Oryginały wszystkich uzyskanych decyzji, opinii, stanowisk, warunków  

Wykonawca zobowiązany jest skompletować w odrębnym tomie (teczce) wraz ze szczegółowym 

spisem zawartości i przekazać Zamawiającemu. Ewentualne koszty poświadczenia dokumentów za 

zgodność z oryginałem są kosztami Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie. Wszystkie 



materiały konieczne do prac projektowych, uzgodnienia decyzje pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

VIII. Spotkania koordynacyjne 

Dokładny termin będzie ustalony pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich a Wykonawcą. 

Celem Spotkania koordynacyjnego będzie przedstawienie przez Wykonawcę koncepcji rozwiązań 

projektowych, omówienie tych rozwiązań przez Wykonawcę, dyskusja uczestników na temat 

zaprezentowanych rozwiązań projektowych, przedstawienie przez uczestników ewentualnych wniosków i 

sugestii odnośnie zaprezentowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia i omówienia na spotkaniu koordynacyjnym  zgromadzonych danych i 

materiałów  wyjściowych do projektowania, a także wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu 

technicznego, inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie taka potrzeba. Nie jest dopuszczalne przedstawianie 

fragmentarycznych opracowań bądź niekompletnych materiałów. Zamawiający dokona wyboru rozwiązań 

projektowych do dalszych prac. Zakres prezentacji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym na 

kilka dni przed Spotkaniem. W trakcie realizacji umowy MZDW przewiduje spotkania Wykonawcą w ilości 

wynikającej z potrzeb realizacji umowy. Wykonawca ma obowiązek stawienia się w ciągu 5 dni od 

poinformowania go (również telefonicznie) o konieczności spotkania. Cel, zakres omawianych zagadnień i 

termin wynikał będzie z ustaleń pomiędzy MZDW a Wykonawcą. Na spotkania robocze będą zapraszane 

osoby, których obecność jest niezbędna do omówienia zagadnienia będącego przedmiotem spotkania. 

IX. Przedmiot odbiorów 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 

• Projekty budowlano - wykonawcze niezbędnych branż do realizacji zadania – 4 egz. dla Zamawiającego; 

• Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz. dla Zamawiającego; 

• Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi – 

1 egz. dla Zamawiającego; 

• Kosztorys inwestorski – 2 egz. dla Zamawiającego; 

Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna 

do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót. Projekty muszą 

uwzględniać stan prawny na dzień rozpoczęcia robót. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu 

budowlano-wykonawczego zestawienie wszystkich opinii i decyzji z datami ich ważności oraz uwagami 

dotyczącymi realizacji.  Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach tę samą 

dokumentację techniczną w wersji elektronicznej: 

• rysunki – format .dwg, dxf i .pdf 

• opisy – format .doc i .pdf 

• tabele – format ,xls, .ath i pdg 

• inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym 

Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić będą kopię/skan opracowań w wersji 

papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów, pieczęcie organów, wszelkie adnotacje. Bez 

względu na bieżące przekazywanie poszczególnych elementów sporządzanej dokumentacji, po zrealizowaniu 

przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać przy protokole przekazania elementy 

dokumentacji projektowej oraz ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbędne do dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia. Przed przekazaniem dokumentacji i sporządzeniem protokołu jej 

przekazania Wykonawca winien uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego termin i formę 

przekazania. Podpisany protokół przekazania stanowi podstawę do przystąpienia przez Zamawiającego do 

czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych robót i nie upoważnia 

Wykonawcy do wystawienia faktury. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z 

protokołem przekazania przedmiotu umowy niżej wymienione pisemne oświadczenia: 

• oświadczenie, że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych; 

• oświadczenie o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, specyfikacji technicznych i 

rozwiązań projektowych; 

• oświadczenie o wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań projektowych; 

• oświadczenie odnośnie zgodności wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji z wersją papierową; 

• oświadczenie odnośnie zgodności projektu budowlanego z wszystkimi decyzjami administracyjnymi i 

stanowiskami wszelkich instytucji, przez które stanowiska te zostały wydane na potrzeby realizacji 

przedmiotowej inwestycji; 

• oświadczenie odnośnie ustalenia prawnego granic ewidencyjnych na mapie do celów projektowych. 



W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości sporządzonych przez Wykonawcę opracowań 

projektowych i innych części dokumentacji oraz wątpliwości odnośnie  ich zgodności z wymaganiami umowy 

oraz przepisami, Zamawiający może powołać konsultanta lub zespół konsultantów w celu zweryfikowania 

sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przypadku potwierdzenia wątpliwości 

Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dokonać stosownych zmian i poprawek  

w sporządzonej dokumentacji na własny koszt. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości 

wykonanych przez Wykonawcę pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego 

Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować je ponownie i w razie potrzeby dokonać stosownych zmian  

i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyższego przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić 

przeprowadzenie pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego  odrębnemu 

Wykonawcy. 

X. Pojęcie wad w dokumentacji projektowej 

Przez pojęcie błędów projektowych należy rozumieć wszelkie działania projektanta, których skutkiem będzie 

odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, 

uzgodnieniach, do jakich projektant powinien się zastosować podczas opracowywania projektu, czy też 

wprowadzenie rozwiązań niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej ( niewłaściwe spadki odprowadzenie 

wód deszczowych na działki sąsiednie). 

XI. Naprawa wad projektowych 

Wykrycie wad projektowych oznaczających potrzebę opracowania zamiennego projektu i wprowadzenia 

rozwiązań zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje w obowiązku Wykonawcy dokumentacji 

projektowej. Wykonawca odpowiada za wady projektu budowlanego na zasadzie rękojmi (art. 638 §1 k.c). 

Inwestor wymaga bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do żądania 

zapłaty przez projektanta odszkodowania (art. 471 k.c), obejmującego wszelkie inne konsekwencje związane 

z pojawieniem się błędu projektowego. W przypadku dłuższego okresu wstrzymania prac budowlanych 

wynikających z błędów projektowych i związanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych  

i odszkodowawczych, skutki zostaną przeniesione przez Inwestora na Wykonawcę dokumentacji. 

XII. Harmonogram realizacji zadania 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania przebiegu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest w 

ciągu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu harmonogram realizacji umowy celem 

zatwierdzenia. Poszczególne elementy harmonogramu zostaną ustalone po podpisaniu umowy przez 

Wykonawcę. Zamawiający w ciągu 7 dni zobowiązany jest zatwierdzić przedstawiony harmonogram lub 

ustosunkować się do przedstawionego harmonogramu w przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości. 

XIII. Wymagane terminy 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin 

wykonania umowy może zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający stosowne 

uzasadnienie. 

XIV. Odbiór przedmiotu umowy 

Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbiorowych przedmiotu umowy po przekazaniu 

przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej oraz protokołu zdawczo – odbiorczego 

dokumentacji projektowej podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. 

Po zakończeniu czynności odbiorowych przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest przygotować 

protokół odbioru przedmiotu umowy. Protokół odbioru będzie określał stanowisko odnośnie odbioru dzieła 

wraz z ostatecznym finansowym rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu 

umowy będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej. 

XV. Płatność 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktury końcowej wystawionej przez 

Wykonawcę na podstawie podpisanego obustronnie protokołu odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający 

realizować będzie płatności do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

 


