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1. WPROWADZENIE 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla inwestycji: „REMONT POMIESZCZEŃ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ROGOŹNIE - REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ” 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru - należy przez to rozumieć opracowanie 

zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w 

szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenia zakresu prac, które 

powinny być ujęte w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne, wspólne dla robót  

budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami 

technicznymi (ST).  

1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o:  

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  
a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

c)  obiekt małej architektury;  

budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany 

z gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada 

fundamenty i dach.  

budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 

albo  budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  

potrzeb mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  

dopuszcza  się wydzielenie  nie  więcej  niż  dwóch  lokali  mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  

mieszkalnego  i lokalu  użytkowego  o  powierzchni  całkowitej  nie  przekraczającej  30%  

powierzchni  całkowitej budynku.  

budowli  –  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem 

urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne, 

zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  

a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c)  użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  

huśtawki, drabinki, śmietniki.  

tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany 

przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  

technicznej, przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  

budowlany  nie połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  

sprzedaży  ulicznej  i wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  

urządzenia  rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
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budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. remoncie – należy 

przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  

związane  z obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  

zgodnie  z  jego przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  

służące  oczyszczaniu  lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki.  

terenie  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  

ograniczonego prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  

uprawnienia  do wykonywania robót budowlanych.  

pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  

obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu.  

dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek 

organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

b)  bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze  złoża,  będący  w  dyspozycji  zakładu 

górniczego.  

aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8.  

wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  

o  ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  

jako  wyrób  pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
organie  samorządu  zawodowego  –  należy  przez  to  rozumieć  organy  określone  w  

ustawie  z dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  

inżynierów  budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  

otoczeniu budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  

związane  z  tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
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opłacie  –  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  

zobowiązanego  za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 

właściwy organ.  

drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 

czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  

robót  budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 

robót.  

kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  

do kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
rejestrze  obmiarów  –  należy  przez  to  rozumieć  –  akceptowaną  przez  Inspektora  

nadzoru książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  

Wykonawcę  obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy  w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  

zamawiającego, wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  

Zamawiającego, niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  

związanych  z  oceną  jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót.  

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  

dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.  

poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie  pisemnej dotyczące  

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  
będącą autorem dokumentacji projektowej.  

rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  

i przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu  naruszonego  w  czasie  realizacji  budowy  

lub  robót budowlanych.  

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. grupach,  

klasach,  kategoriach  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie 

określone  w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5  listopada  2002  r.  w  sprawie  

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  

techniczne i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  

samodzielne funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  
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nad  budową  obiektu budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  

i  wykonuje  bieżącą  kontrolę jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  

sprawdzianach  i  odbiorach  robót zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  

instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  

obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego.  

istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

normach  europejskich  –  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  

Standaryzacji (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  

(CENELEC)  jako  „standardy europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  

(HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami działania tych organizacji.  

przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  

podstawowych  w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 

lub wskazaniem podstaw ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  

szczegółowych  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  

z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają  
przyjęty  stopień  scalenia robót.  

Wspólnym  Słowniku  Zamówień  –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  

robót budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  
ze  słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu  zamówienia przez  zamawiających  

z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  

klasyfikacji  CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.   

Zarządzającym  realizacją  umowy  –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  

w  istotnych postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  

przez  zamawiającego, upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  

administrowania  umową  w  zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 

(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  

zgodność  z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  

administracyjnymi,  poda lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  

reperów,  przekaże  dziennik  budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 

i dwa komplety ST.  

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 



str. 7 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  

i dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  

uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
- dostarczoną przez Zamawiającego,  

- sporządzoną przez Wykonawcę.  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  

wyszczególnione  w  choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach 

kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  

nadzoru,  który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  

dokumentacją  
projektową i ST.  

Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji.  

Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  
zgodność  z określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  

z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  

zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że  

jest włączony w cenę umowną.  
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  

przepisów  i  norm dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  

budowy  oraz  będzie  unikać uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  

społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  

odpowiednimi przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  

biurowych,  mieszkalnych  i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  

przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu  i  pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  

zapewni  właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  

i  urządzeń  w  czasie  trwania budowy.  

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  

powiadomi Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  

nimi  współpracował, dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  

napraw.  Wykonawca  będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  i  urządzeń  podziemnych  

wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez Zamawiającego.  
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  

Pojazdy  i  ładunki  powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca  będzie  

odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.   

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  
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administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  

z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz  

Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych  

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  

odpowiedzialny  za wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  

wykorzystania  opatentowanych  urządzeń lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  

informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  
wymagania  ST  w czasie postępu robót.  

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (ST).  
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  

wymagane  dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  

laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty  związane  z  dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba  że  postanowienia  

ogólne  lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 

i żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  

terenu  po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  z 

innych miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  

lub  odwiezione  na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru.  

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  

obowiązującymi na danym obszarze.  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru.  
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Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  
one potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  

swoją  jakość  i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru.  

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  

budowy  w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  

rodzajów materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 

rodzaju materiału. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  

zamieniany  bez  zgody  Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do  używania jedynie takiego sprzętu, który nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  

względem  typów  i  ilości  wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  

z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  

nadzoru  w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  

o  swoim  zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  

zasadami określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  

nadzoru  w  terminie przewidzianym w umowie.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  

przepisów ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  

innych  parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  

drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy.  
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Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
5.1.1. projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części 

opisowej i graficznej,  
5.1.2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
5.1.3. projekt organizacji budowy, 
5.1.4. projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem  

oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  
z dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektu  projektem  organizacji  
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

5.4. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  

5.5. Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

5.6. Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości  

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  

zaakceptowania  

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony  

sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  

gwarantujące  

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów robót,  

- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych 

robót,  

- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
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- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych 

materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 

częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  

ST.  W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  

jaki  zakres  kontroli  jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  

jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  

zaopatrzenia  laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  
Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót badanych  materiałów  i  

dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy laboratorium  

Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych 

materiałów.  

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  

i  robót ponosi Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  

pobierania próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  

produkcji  mogą  być  z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  

próbek.  Na zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  
dodatkowe  badania  tych materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  

kwestionowane  materiały  nie  zostaną przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  

własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru.  
6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  
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lub  badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru.  
6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości.  

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do 

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  

wytwarzania.  Do umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  

do  tego  pomoc  ze  strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  

przez Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  

ST  na  podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  

niezależnie  od Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  

raporty  Wykonawcy  są niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  

lub  zleci  niezależnemu  laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  

badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych badaniach przy ocenie  zgodności 

materiałów i robót z  dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  

zgodność  z kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  

aprobat  technicznych  oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,  

2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

3.  Polską Normą lub  

4.  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

5.  znajdują  się  w  wykazie  wyrobów,  o  którym  mowa  w  rozporządzeniu  MSWiA  

z  1998  r.  (Dz.  U. 98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

ich partia dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  

jednoznaczny  jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy  
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym 

Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  

budowy  do  końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 

45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
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Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

·   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

·   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

·  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, ·   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów robót,  

·   przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  

przerw  w robotach,  

·   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

·   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

·   zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  

częściowych  i ostatecznych odbiorów robót,  

·   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

·   stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

·   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

·   dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  

w  trakcie wykonywania robót,  

·   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

·   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał,  

·   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

·   inne istotne informacje o przebiegu robót.  

    Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  

będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
    Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  

podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów  
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  

postępu każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  
sukcesywnie  w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.  

[3] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, 

orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  

Wykonawcy  będą gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  

jakości.  Dokumenty  te  stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy  
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  

następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
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d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  

odpowiednio zabezpieczonym.  

    Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

    Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  

na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  
do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w umowie.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 

i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.  

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  

dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  

urządzenia  te  lub sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  

posiadać  ważne  świadectwa legalizacji.  

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  

stanie,  w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.   

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b)  odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c)  odbiorowi częściowemu,  

d)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e)  odbiorowi po upływie okresu rękojmi   

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika 

budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  

przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  

zgłoszenia  wpisem  do  dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru.  

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie 

dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru.  

  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  

dokumentów,  o których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 

obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  

ich  oceny jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  
i  pomiarów,  ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 

uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  

wykończeniowych,  komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  
projektową  i  ST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  

w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w dokumentach umowy.  
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  

dokumenty:  

1.  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  

zmianami  

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  

uzupełniające lub zamienne),  

3.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4.  protokoły odbiorów częściowych,  

5.  recepty i ustalenia technologiczne,  

6.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

7.  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  

z  ST  i programem zapewnienia jakości (PZJ),  

8.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  

certyfikaty  na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości 

(PZJ),  

9.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  

linii telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  

i  przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

10.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  

dokumentacyjnego nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  

porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  

i stwierdzi ich wykonanie.  

  
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 

i gwarancji.  

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  

na podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie).  
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Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie 

uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
·   robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

·   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

·   wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

·   koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

·   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

•  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  

instytucjami projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  

dostarczeniem  kopii  projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 

i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

(b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  

bezpieczeństwa ruchu,  

(c)  opłaty/dzierżawy terenu,  

(d) przygotowanie terenu,  

(e) konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  

oznakowań  i drenażu,  

(f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

•  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  

pionowych, poziomych, barier i świateł,  

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

•  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

•  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  

ponosi Zamawiający.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ustawy  

–  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.).  

–  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 

poz. 177).  

–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881).  

–  Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  –  o  ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity  

tekst  Dz.  U.  z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  

–  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.).  

–  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z późn. zm.).  

–  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
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10.2. Rozporządzenia  
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401).  

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  

informacji dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  

i  ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072). 

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające  

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
10.3. 10.3 Inne dokumenty i instrukcje  

–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003.  

–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 


