



Jelenia Góra, dnia 13 września 2022 r.
MZDiM-P.271.16.2022

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
„Przebudowa ulic Skłodowskiej-Curie i Grottgera w Jeleniej Górze”

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści Tomu II *Specyfikacji Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SWZ (tj. *Projekt umowy*), a także Tomu III SWZ (tj. *Opisu przedmiotu zamówienia*):

1. Tom II SWZ – Projekt umowy

Zmiana treści poprzez dodanie w § 1 po ust. 11 ust. 12:

„12. W obrębie odcinka I, o którym mowa w 2 pkt 1, przewiduje się budowę przyłączy: wodociągowego, energetycznego i teletechnicznego – do budynku przy ul. Grottgera 1. Budowę wykona na koszt własny i własnym staraniem Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o., którego Zamawiający poinformuje – w oparciu o zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w ust. 7 i 8 – o możliwym terminie przeprowadzenia prac. Wykonawca ma obowiązek koordynacji robót z firmami wykonującymi budowę przyłączy w celu minimalizacji utrudnień w przebiegu procesu inwestycyjnego.”

2. Tom II SWZ – Projekt umowy

Zmiana treści poprzez dodanie w § 6 w ust. 2 po pkt. 20 pkt. 21:

„21) koordynacja robót z firmami wykonującymi budowę przyłączy, o których mowa w § 1 ust. 12, w celu minimalizacji utrudnień w przebiegu procesu inwestycyjnego.”

3. Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia:

Zmiana treści poprzez dodanie w Części I ust. 1.1 – w zakresie dotyczącym Odcinka I – „Informacji dodatkowej”:

„W obrębie odcinka I przewiduje się budowę przyłączy: wodociągowego, energetycznego i teletechnicznego – do budynku przy ul. Grottgera 1. Budowę wykona na koszt własny i własnym staraniem PWiK WODNIK Sp. z o. o., którego Zamawiający poinformuje – w oparciu o zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawcy – o możliwym terminie przeprowadzenia prac. Wykonawca ma obowiązek koordynacji robót z firmami wykonującymi budowę przyłączy w celu minimalizacji utrudnień w przebiegu procesu inwestycyjnego.”

Pozostałe zapisy Tomu II SWZ oraz Tomu III SWZ nie podlegają zmianom.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowane wersje Tomu II SWZ oraz Tomu III SWZ, zostaną udostępnione do pobrania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/657355>

Wcześniejsze (nieobowiązujące obecnie) wersje Tomu II SWZ oraz Tomu III SWZ zostaną usunięte z ww. strony internetowej w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanych dokumentów.

Wykonawcy winni korzystać z Tomu II SWZ oraz Tomu III SWZ oznaczonych: **„po zmianach z dnia 13.09.2022 r.”**.