- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

UMOWA NR ...../ 2024

Zawartaw dniu .......... 2024 roku, w Sochaczewie, pomiedzy :

1. Powiatem Sochaczewskim z siedzibg w Sochaczewie przy ulicy marsz. Jozefa
Pitsudskiego 65, NIP: 837-15-11-868, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym
przez
Panig Malgorzate DEBOWSKA - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Droég,
zgodnie z udzielonym petnomocnictwem (Uchwata nr 111/2016 Zarzadu Powiatu
w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku),
przy kontrasygnacie Pani Anny MALINOWSKIEJ — Gtéwnej Ksiegowej,

- jednostka zamawiajgca Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie, zwana

w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajagcym

2 prowadzgcym  dziatalno§¢ gospodarczg pod firmg
....................................... Z siedzibg
NIP . , REGON ..., , zwanym w dalszej treSci umowy

»Wykonawca"

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o0 udzielenie
zamowienia w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 na podstawie przepisow ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze
zm.), nr postepowania: PZD.DT3.252.4.2024.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia (zwanym dalej takze ,przedmiotem umowy”) jest zadanie polegajgce
na remoncie drogi powiatowej nr 3828W na odcinku Skotniki — Strugi
Zakres robot obejmuje m.in.:
od km 0+561,00 do km 1+474,50 — konstrukcja jezdni wg przekroju B-B

« sfrezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej,

* mechaniczne wykonanie koryta pod obramowanie jezdni wraz z usunigciem ziemi urodzajnej z
poboczy,

» wykonanie warstwy wzmocnionego podtoza z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,

» wykonanie obramowania jezdni przy uzyciu kraweznikéw betonowych 12x25 cm (obnizonych)

na fawie z betonu C12/15,
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» wybudowanie warstw konstrukcyjnych jezdni,

* wykonanie poboczy gruntowych wzmocnionych warstwg kruszywa tamanego o grubosci warstwy
15 cm,

» odmulenie istniejgcych rowdéw drogowych

od km 1+474,50 do km 1+658,00 — konstrukcja jezdni wg przekroju D-D

* rozbidrka istniejgcej jezdni,

* wykonanie koryta wraz z usunigeciem ziemi urodzajnej z poboczy,

» wykonanie warstwy wzmocnionego podfoza z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,

» wykonanie obramowania jezdni przy uzyciu kraweznikéw betonowych 12x25 cm (obnizonych)

na fawie z betonu C12/15,

» odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni

* wykonanie poboczy gruntowych wzmocnionych warstwg kruszywa famanego o grubosci warstwy
15cm

» odmulenie istniejgcych rowdéw drogowych

od km 1+658,00 do km 2+067,55 — konstrukcja jezdni wg przekroju A-A

« sfrezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej,

* mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni, polegajgce na rozbiorce istniejgcej
jezdni wraz z odhumusowaniem,

» wykonanie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 (ulepszone podtoze)

» wykonanie obramowania jezdni przy uzyciu opornikow betonowych 12x25 cm (obnizonych)

na tawie z betonu C12/15,

* wybudowanie pozostatych warstw konstrukcyjnych jezdni

* wykonanie poboczy gruntowych wzmocnionych warstwg kruszywa tamanego, o grubosci warstwy
20 cm,

» odmulenie rowéw.

od km 2+067,55 do km 2+500 ( poza strefg ochronng drzew ) — konstrukcja jezdni wg
przekroju B-B

« sfrezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej,

* mechaniczne wykonanie koryta pod obramowanie jezdni wraz z odhumusowaniem pod pobocza,
» wykonanie obramowania jezdni przy uzyciu kraweznikéw betonowych 12x25 cm (obnizonych)

na fawie z betonu C12/15,

» wybudowanie warstw konstrukcyjnych jezdni,

* wykonanie poboczy gruntowych wzmocnionych warstwg kruszywa tamanego o grubosci warstwy
20 cm,

» odmulenie rowow.

od km 2+067,55 do km 2+500 ( w strefie ochronnej drzew ) — konstrukcja jezdni wg przekroju
B'-B'
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« sfrezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowe;,

* reczna rozbidrka istniejgcych warstw konstrukcyjnych pod obramowanie jezdni,

» wykonanie obramowania jezdni przy uzyciu kraweznikdéw betonowych 12x25 cm (obnizonych)

na tawie z betonu C12/15,

» wybudowanie warstw konstrukcyjnych jezdni

* wykonanie poboczy gruntowych wzmocnionych warstwg kruszywa tamanego o grubosci warstwy

okoto 20 cm.

Zadanie objete jest dofinansowaniem z Rzadowego Funduszu Rozwoju Dréq.

2.

Zakres i warunki wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej okresla:
a) oferta wykonawcy,
b) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ),
c) Dokumentacja projektowa
d) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng czes¢ umowy.
Zestawienie robot planowanych do wykonania w ramach w/w zamoéwienia podane jest
w przedmiarze robdt stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy, W ramach
wyszczegolnionych w przedmiarze robét nalezy wykonac rowniez:
a) wszystkie roboty, ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania przez Wykonawce
robét ujetych w przedmiarze, w tym prace pomocnicze, tymczasowe
i towarzyszgce wynikajgce z dokumentaciji,
b) wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne o ile wymagane), czynnosci,
obowigzki i wymogi wynikajgce z SWZ, umowy, dokumentacji i przedmiaru robét.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi na dzien odbioru kohcowego
przepisami i normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.
Materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,
w tym przewidziane w dokumentaciji i przedmiarze robét zapewnia Wykonawca.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w dokumentacji.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania materiatow oraz pomiary i badania wykonanych robot
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w dokumentacii.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej za jego zgoda wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
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a) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) spowodujg poprawienie parametréw technicznych,

c) stanowi¢ bedag aktualizacje rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujgcych przepisow,

d) wynika¢ bedg z koniecznosci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w § 2

ust. 2.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu nie spowodujg wzrostu wynagrodzenia

wykonawcy.

Zatgcznikiem do niniejszej umowy jest miedzy innymi sporzadzony przez Wykonawce

i zaakceptowany przez Zamawiajgcego zatgcznik nr 4 - harmonogram rzeczowo-finansowy,

uwzgledniajgcy:

a) wykonanie  wszystkich robdét objetych przedmiotem zamowienia zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robot wraz z podaniem dat ich
wykonania w podziale na tygodnie.

b) zakres zadan powierzanych podwykonawcom ze wskazaniem wartosci tych zadan —
stanowig one gorng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do
wynagrodzenia podwykonawcow wykonujgcych dang cze$¢ zamédwienia, o ktorej
mowa w art. 647§ 3 kc.

C) okreslenie terminu realizacji zadania na okres zgodnie z § 8 ust. 1 umowy,
zwany dalej "harmonogramem” lub ,harmonogramem rzeczowo-finansowym”.

Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej istotnej

zmiany harmonogramu, w szczegoélnosci w przypadku wydtuzenia terminu realizacji elementu

lub elementéw robét. Zmiany nie mogag dotyczyé kwot stanowigcych gérng granice
odpowiedzialno$ci inwestora w stosunku do wynagrodzenia podwykonawcow wykonujgcych
dang czes$é zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, iz w zwigzku ze ztozeniem oferty i zawarciem umowy o wykonanie

przedmiotu umowy, dokonat szczeg6towej oceny przedstawionej dokumentoéw przetargowych

i uznaje je za wyczerpujgce i wystarczajgce do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca — w terminie do 7 dni od podpisania umowy - ma obowigzek przekazania

Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia rob6t budowlanych

lub do wydania dziennika budowy (o ile wymagany jest zgodnie z przepisami prawa):

a) oswiadczenia kierownika robot stwierdzajgcego sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,
b)  kopii uprawnien kierownika robét i zaswiadczenia, ze jest cztonkiem Okregowej I1zby

Inzynieréw Budownictwa (poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem),
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C) kopii uprawnien kierownikow robot branzowych i zaswiadczen, Zze sg cztonkami
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa (poswiadczonych za zgodnosc¢
z oryginatem) — o ile dotyczy,

d) informacji zawierajgcej dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym jest mowa
w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikbw budowy, montazu i rozbidrki (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze

zm.) — o ile sg wymagane zgodnie z przepisami prawa.

§2
Roboty zaniechane, roboty zamienne i roboty dodatkowe (o ile dotyczy)

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, {;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien rezygnacji z robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy (,roboty zaniechane”).

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej
w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Przez roboty zamienne rozumie si¢ wykonanie elementu
zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz
to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,rozwigzania
zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej
(,,roboty zamienne”). Na wykonanie robét zamiennych wymagana jest pisemna (pod rygorem
niewaznosci) zgoda zamawiajgcego.

Przez dodatkowe roboty rozumie sie roboty wykraczajgce poza zakres niniejszej umowy, lecz
mieszczace sie w zakresie, o ktérym mowa w art. 455 Pzp (,,roboty dodatkowe”). Zlecenie
Wykonawcy robot dodatkowych wymaga sporzgdzenia przez Strony protokotu koniecznosci

na roboty dodatkowe oraz podpisaniu aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe (zgodnie ze ztozong ofertg), ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego,

w WYSOKOSCIT oottt et (stownie:

Wynagrodzenie zostanie powigkszone o podatek od towaréw i ustug (Vat) w stawce

obowigzujgcej w chwili wystawienia faktury. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
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zakresie nie stanowi zmiany Umowy. Na dzien zawarcia umowy, po uwzglednianiu aktualnie

obowigzujgcej stawki Vat 23 % , wynagrodzenie brutto Wynosi ..........ccocoeviiiiiiiiiinnnn.

(fememeeee netto+Vat: ... )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty

niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym wynikajgce wprost z dokumentaciji, jak

rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z

zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykonac

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu

umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania wynikajgce ze specyfikacji technicznej i dokumentag;ji.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie netto zostanie pomniejszone o wartos¢ robot

zaniechanych (§ 2 ust. 1) netto. Wartos¢ robot zaniechanych nie moze przekroczy¢ 15%

wynagrodzenia umownego netto. Wyliczenia wartosci robot zaniechanych dokona

Zamawiajacy. Do sposobu wyliczenia wartosci tych robét stosuje sie odpowiednio ust. 6 pkt a)

i b) niniejszego paragrafu.

Rozliczanie robo6t dodatkowych (§ 2 ust. 3) i rob6t zamiennych (§ 2 ust.2 ) odbedzie sie na

podstawie szczegétowych kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce, a nastepnie

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz przy
zastosowaniu nastepujgcych danych wyjsciowych do kosztorysowania:

a) ceny jednostkowe robocizny, materiatéw i sprzetu oraz wielkosci narzutéw kosztow
ogolnych, kosztéw zaopatrzenia materiatowego i zysku bedg przyjmowane
z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie), a iloSci
wykonanych w tym okresie rob6t — z ksigzki obmiaru. Zamawiajagcy zastrzega sobie
mozliwo$¢ negocjaciji;

b) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadoéw Rzeczowych lub Katalogi
Scalonych Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4
Klauzule waloryzacji wynagrodzenia
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (zostaé zmniejszone lub zwigkszone)
w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow niezbednych do wykonania zamowienia,

o ile zmiana ta przekracza wartos¢ 10 % (wartos¢ graniczna wzrostu cen lub kosztéw)
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w stosunku do cen z dnia ztozenia oferty. Wyliczenie zmiany cen materiatéw lub kosztow
nastgpi na dzien wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce.

Podstawg do wyliczenia wartosci granicznej wzrostu cen lub kosztéw jest miesieczny wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej ustalany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w okresie trwania umowy. Jezeli suma miesiecznych wskaznikdw cen za okres
obowigzywania umowy przekroczy wartoS¢ wzrostowg o 10% Ilub zmniejszy sie
0 10 %, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy netto ulegnie korekcie, tj. odpowiedniemu
zwiekszeniu lub zmniejszeniu, nie wiecej jednak niz o 3 % wartosci wynagrodzenia netto.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia minimalnego za prace, minimalnej stawki godzinowej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i zdrowotnym oraz stawek na te
ubezpieczenia, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
o wartos¢ nie przekraczajgca 10 % w stosunku do wartosci tych kosztow
z chwili ztozenia oferty nie wplynie na koszty wykonywania zamoéwienia i wynagrodzenie
Wykonawcy.

W przypadku wzrostu kosztow wymienionych w ust. 3 o warto$¢ przekraczajgcg 10 %
w stosunku do wartosci z dnia zlozenia oferty, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwiekszone o wartos¢ wzrostu kosztow proporcjonalnie za okres, w ktérym powstaty wyzsze
koszty, nie wiecej jednakze niz o 3 % wynagrodzenia netto.

Wzrost koszéw o ktérych mowa w ust. 3 i 4 musi by¢ udokumentowany przez wykonawce
umowami o prace, stosownymi deklaracjami ZUS lub innymi dokumentami, z ktérych wynika
wzrost w/w kosztow i wysokosé tego wzrostu

Zapisy § 4 ust. 1-5 stosuje sie w przypadku, gdy czas realizacji umowy przekracza

6 miesiecy (zgodnie z trescig pierwotng umowy lub po jej aneksowaniu).

§5
Rozliczenie

Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu fakture po zakonczeniu robét, lub faktury czesciowe (o

ile dotyczy), odebranych przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, po spetnieniu

ponizszych warunkow.

Do faktury koncowej, lub faktur czesciowych (o ile dotyczy) Wykonawca jest zobowigzany

dotgczy¢ (jako zatgcznik) nastepujgce dokumenty:

a) protokét odbioru robot,

b) ,Wykaz podmiotow, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach skfadanej
faktury, tj. faktury nr .... zdnia ...."”. , zawierajgcy nazwe podmiotu, zakres robét, dostaw
lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu
podmiotowi, podpisy Wykonawcow oraz wszystkich Podwykonawcéow

i dalszych Podwykonawcéw (za wyjgtkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje
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zawartych umow o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie,
z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne cato$ciowe otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepuja
w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego. Brak
wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia
faktury — o ile dotyczy.

c) potwierdzajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy w wykazie, o
ktorym mowa w ust. 2 otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dokumenty te winny
zawiera¢ date otrzymania wynagrodzenia — o ile dotyczy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Faktura/ry za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto

wskazane na piSmie przez Wykonawce. Na dzien zawarcia umowy jest to rachunek nr

Wykonawca wskazuje w fakturze:

a) jako nabywce: Powiat Sochaczewski z siedziba: ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 65,
96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-11-868,

b) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie,
ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-16-216,

c)  wyszczegdlnienie wykonanych robot oraz nr umowy, z ktérej wynika ptatnosé.

§6
Podwykonawstwo
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jak za
dziatania lub zaniechania wiasne. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow zardéwno
Zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim.
Podwykonawca musi spetniaé wymogi okre$lone w SWZ, w szczegdlnosci w zakresie braku
podstaw wykluczenia. Wykazanie powyzszego nalezy do Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow uméw i ich zmian
dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane zgodnie z trescig art. 464 Pzp.
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcymi poswiadczong z zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa:
a) roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosc,
b)  dostawy lub ustugi o wartosci przewyzszajgcej kwote 50.000 (piecdziesigt tysiecy)
Ztotych,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.
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Zamawiajgcy moze, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 Pzp, zgtosi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosSci:

a) zastrzezenia co do tresci do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
b)  sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni.

Obligatoryjnym elementem umoéw Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami powinny by¢é zapisy zobowigzujgce podwykonawce i dalszego
podwykonawce do przedstawiania Wykonawcy protokotow odbiorow czesciowych
i kohcowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi
podwykonawcami. Jezeli w w/w protokotach zawarte bedg zastrzezenia Ilub uwagi,
Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego faktyczne
usuniecie przyczyny tych uwag lub zastrzezen.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy moze nastgpi¢ jedynie na
zasadach przewidzianych w art. 465 Pzp.

Nie przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia
zwalnia Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zgodnie
z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie umowy, lub moze usungc takiego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§7
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawce (takze
wspdlnika konsorcjum, w przypadku zamdwienia wspdlnego), podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych nastepujgce czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia:
a) roboty nawierzchniowe jezdni.
Zamawiajacy dopuszcza $wiadczenie ustug na rzecz Wykonawcy (takze wspdlnika konsorcjum
w przypadku zamowienia wspdlnego), podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez
osoby fizyczne, prowadzace jednoosobowg dziatalnosc gospodarcza,
o ile sposdb i charakter wykonywanych czynnosci nie miesci sie w dyspozycji art. 22 ust. 1

ustawy Kodeks Pracy, w szczegdlnosci przy wykonywaniu nastepujgcych czynnosci:
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a) kierowanie budowag oraz robotami branzowymi (samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie).

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed rozpoczeciem realizacji Zamowienia,

a w toku realizacji zaméwienia — na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumenty potwierdzajgce

zatrudnianie osob wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 w ramach stosunku pracy

zgodnie z art. 438 ust 2 Pzp.

Naruszenie przez Wykonawce wymogoéw okreslonych w ust. 1 i 3 skutkowa¢ bedzie

naliczeniem kary umownej o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. i).

§8
Termin wykonania

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,

b)  zakohczenie catosci przedmiotu umowy: w terminie do 31.07.2024 r.

c) terminy wykonania poszczegodlnych elementéw lub czesci elementéw, kidre moga
stanowi¢ osobny zakonczony przedmiot odbioru czesciowego, okresla harmonogram
rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 11 niniejszej umowy.

Termin ustalony w ust. 1 pkt. b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien

wynikajgcych w szczegolnosci z:

a) Udowodnionych przez Wykonawce przestojow i opodznien zawinionych przez
Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, zmiana
przepiséw prawa w stosunku do obowigzujgcych w chwili sktadania oferty), majgcego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdét;

c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru oraz raportami IMGW,

d) na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy lub niedbalstwa ktérejkolwiek ze Stron;

e) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

f) zlecenie wykonania robot dodatkowych o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych
wptywa na termin wykonania niniejszej umowy,

g) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce

dokumentacji projektowej,
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h)  robdt zamiennych wprowadzonych na polecenie Zamawiajgcego, o ile realizacja tych
prac wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest
wymagany), udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy, inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

W przypadku, gdy wystapig przerwy w realizacji Zaméwienia z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, bieg terminu realizacji Zamoéwienia zostaje zawieszony na czas
przerwy, bez skutkéw finansowych dla Zamawiajgcego. Termin wykonania Zamowienia
okreslony w ust. 1 ulega przesunieciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajgcych z przerw,

ktére wystgpity w okresie realizacji Zaméwienia.

§9
Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca, nie pézniej jednak niz do 30 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmiany terminu
przekazania terenu budowy z uwagi na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce /
wykluczajgce rozpoczecie robo6t budowlanych.
W przypadku opéznienia w przedtozeniu dokumentéw niezbednych do przekazania terenu
budowy, pdzniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie moze byc¢

podstawg do zmiany terminu wykonania umowy.

§ 10

Przedstawiciele Wykonawcy, ktérzy beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia
Kierownikiem robOt JEST ...t e rererrereseaeees , posiadajgcy/-a:
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
U o] =11 1= o
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robét lub kierownika rob6t branzowych (o ile
dotyczy) jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a)  Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
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b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkdw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ
i umowie dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkdéw.
Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od

daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§11
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacy powotuje Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien inspektora
nadzoru Inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane Zamawiajgcy
upowaznia inspektora nadzoru Inwestorskiego do kontrolowania rozliczen budowy.
Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego - ..........ccccco.
Informacja o osobach petnigcych nadzér w poszczegdlnych branzach zostanie przekazana

Wykonawcy najpdézniej w momencie przekazania placu budowy.

§12
Zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy terminowe i zgodne z przepisami prawa wykonanie
przedmiotu umowy.
Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robét oraz usuniecia wad powinny
by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ w okolicy placu budowy fadu, porzgdku
i spokoju w zakresie wiekszym niz konieczny.
Wykonawca jako wytworca odpadéw (zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku ustawy o
odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.) powstatych w wyniku realizacji robét
zobowigzany jest do ich przetransportowania na miejsce sktadowania/zagospodarowania
i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw potwierdzajgcych ich wiasciwe
sktadowanie lub utylizacje, zgodnie z zapisami Dziatu 11l SWZ.
Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) wykonania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane,
b)  kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktdrej mowa

w §1 umowy i odpowiednimi przepisami prawa,

c) opracowywania i uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego robat,
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opracowania na wiasny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
uzyskania wymaganych prawem opinii oraz uzyskania zatwierdzenia,

oznakowania terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;
przestrzegania przepisow BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektow
i sieci oraz urzadzen,

nalezytego zabezpieczenia terenu robot (w tym takze do dostarczenia na swoj koszt
wszelkich urzadzen bezpieczehAstwa ruchu, np. oston, ogrodzen, Swiatet, znakdéw
ostrzegawczych) i uporzgdkowania terenu po zakonczeniu budowy,

petnej odpowiedzialnosci cywilno — prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdéw,
urazy pieszych spowodowane brakiem Ilub niewtasciwym oznakowaniem,
zabezpieczeniem terenu prowadzonych robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
szkody wynikte na terenie budowy i w okolicy budowy w czasie od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy
(odbioru koncowego robot),

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu gwaranciji,

wykonania przedmiotu umowy z materiatdw, ktore bedg spetnia¢ wszelkie wymogi
ustawy Prawo budowlane, tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi i bedg spetniaé
standardy Unii Europejskiej,

okazywania Zamawiajgcemu: danych technicznych, atestéw, aprobat odnosnie
zastosowanych materiatow i urzgdzen, sukcesywnie przed dostarczeniem ich na plac
budowy, z uzyskaniem akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie
tych materiatow i urzadzen,

wykonywania robot zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym miedzy innymi
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336
ze zm.),

ponoszenia petnej odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwigzku z ewentualnym
zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej okolicy, bedgce
nastepstwem prowadzonych robét i dziatan wykonawcy i jego podwykonawcow,
zgtaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakonczenia robot podlegajgcych
zakryciu oraz robdt zanikajgcych, przy czym o ile Wykonawca nie dopetni tego
obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia badz
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywroci¢ je do stanu

pierwotnego na wtasny koszt,
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informowania z odpowiednim wyprzedzeniem witascicieli lub uzytkownikow poses;ji
o utrudnieniach zwigzanych robotami budowlanym w sgsiedztwie poses;ji i przy wjazdach
do nieruchomoéci oraz uwzglednianie uzasadnionych postulatéw wiascicieli odnosnie
terminu wykonania przebudowy zjazdu do posesiji,

pomocy w transporcie pojemnikéw z odpadami komunalnymi z posesji, do ktérej nie ma
czasowego dojazdu w wyniku prowadzonych robét, do najblizszego miejsca, gdzie moze
dojechac pojazd odbierajgcy odpady,

zapewnienie w trakcie robét przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe,
straz pozarna itp.) oraz policji,

naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych, (ktérych istnienie mozna
byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robét), urzadzen podziemnych uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac, ponosi wytgcznie Wykonawca,

naprawienia szkod i zniszczen spowodowanych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terenie realizacji robot w tych elementach terenu i jego urzadzeniach,
ktére bedg uzytkowane po zakonczeniu roboét i nie byty przewidziane do rozbidrki, np.
chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mata architektura, znaki drogowe, oznakowanie poziome,
zielence, krzewy, drzewa, itp.,

naprawienia uszkodzen i zniszczen znakow geodezyjnych znajdujacych sie w obrebie
realizowanej inwestycji,

ochrony reperow oraz stupkow granicznych geodezyjnych punktow pomiarowych
oshowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji,

zapewnienia w razie koniecznosci na wiasny koszt obstugi saperskiej,

do udziatu i organizowania narad technicznych na budowie przynajmniej raz na
2 tygodnie oraz w przypadku zaistnienia koniecznosci zgtoszonej przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcego lub samego Wykonawce,

zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy oraz kierownikéw robot branzowych
podczas wykonywania robot poszczegolnych branz,

uzyskania zgody na zajecie terendéw niezbednych do prowadzenia rob6t poza obszarem
inwestyciji,

dostosowania sie do ograniczenh obcigzen osi pojazdéw podczas transportow materiatow
i sprzetu na drogach zewnetrznych i wewnetrznych,

zapewnienia kompleksowe] obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu,

utrzymywania prawidlowego oznakowania pionowego (np. wymiana zniszczonych
znakow drogowych),

usuwania na biezgco zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

Strona 14 z 29



- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne lub jego personelu.

§13
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkod, ktére mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz prowadzonymi robotami na czas realizacji robot objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegoélnosci:
a) roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio

z wykonawstwem robat,
b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow

dotyczgce pracownikdw i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

w tym takze ruchem pojazdow.
Wykonawca ma obowigzek, po zawarciu kazdej z umdw ubezpieczenia, jak i po
kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia Zamawiajgcemu kopii dokumentu
poswiadczonej za zgodnos¢é z oryginatem przez Wykonawce, potwierdzajgcego ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
jego wystawienia.
W przypadku nie odnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potrgci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdy potracenie to nie bedzie mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos¢ przedituzenia
terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego ubezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych
objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ cywilng
wobec 0sob trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w petni zabezpieczy mogace

wystgpi¢ roszczenia w petnej wysokosci.
§14

Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét
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W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 2zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krotszym niz 7 i nie dtuzszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad
ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy lub dokonaé ich samodzielnie, obcigzajgc ich kosztem
Wykonawce.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z § 14 ust. 1,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy, ewentualnie zgdacC zaptaty jezeli pozostate do wyptaty wynagrodzenie

Wykonawcy okaze sie niewystarczajgce.

§15
Odbiory robét

Przewiduje sie nastepujgcy rodzaj odbioru robot:

a) odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni
od daty zgtoszenia;

b) odbiory czesciowe, wynikajgce z harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 11 umowy;

c) odbiér koncowy, polegajgcy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robét zgodnie
z Umowg, oraz kompletnosci dokumentéw odbiorowych niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu (o ile
wymagane);

d) odbioér ostateczny, o ktérym mowa w § 16 ust. 8, stuzgcy potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z umowy w zwigzku
z uptywem terminu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robot zgtaszanych do

odbioru czesciowego lub koncowego, a inspektorzy nadzoru zobowigzani sg w terminie do

5 dni roboczych od dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robdét z umowa.

Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego bedzie zawiadomienie Zamawiajgcego
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przez Wykonawce, w formie pisemnej ztozone w Kancelarii Ogélnej Powiatowego Zarzgdu

Drég w Sochaczewie oraz w formie elektronicznej na adres: biuro@pzdsochaczew.pl . Do

zawiadomienia nalezy zatgczy¢ osSwiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

o zakonczeniu robot bez uwag oraz o kompletnosci dokumentow odbiorowych. Termin odbioru

robot zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego do 7 dni roboczych liczonych od daty

pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru przedmiotu umowy bgdz wpisu do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, wraz

z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowej (z zastrzezeniem 5 dniowego terminu na

sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 ponizej).

Odbior czesci z elementdw robot (odbidr czesciowy) zorganizowany bedzie przez

Zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce

i potwierdzenia przez inspektorow nadzoru Inwestorskiego prawidtowosci oraz gotowosSci

wykonanych robét do odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu,

wszelkie niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci:

a) Dziennik budowy (o ile jest wymagany zgodnie z przepisami prawa),

b) Inwentaryzacje geodezyjng w 2 egzemplarzach — o ile dotyczy;

c) Dokumentacje powykonawczg, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez autora projektu i uzasadnionymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i skompletowang
w 2 egzemplarzach — o ile dotyczy,

d) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika robot oraz kierownikow robot branzowych o zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami i normami — w przypadku
wystgpienia zmian, réwniez z podpisami Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i
projektanta,

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

g) Gwarancje ogolna, bez wpisanej daty (zostanie uzupetniona po odbiorze bez uwag).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na minimum 7 dni

roboczych przed terminem odbioru koncowego protokotow odbioréw czesciowych

i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami. Jezeli protokoty te bedg zawiera¢ zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
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zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego — o ile dotyczy.

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 Zamawiajgcy moze

odmowi¢ dokonania odbioru koncowego. W tym przypadku termin wykonania,

o ktérym mowa w § 8 nie ulega zawieszeniu.

Komisja odbiorowa do dokonania odbioru kohcowego zostanie powotana przez

Zamawiajgcego przy obowigzkowym udziale Wykonawcy, kierownikow robét i inspektorow

nadzoru inwestorskiego.

Po dokonaniu czynnosci odbioru kohcowego komisja podpisuje protokdét odbioru koncowego.

Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannos$¢ i estetyke realizacji catego

przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane nie

mogg by¢ przedmiotem odbioru z powodu wystgpienia wad Zamawiajgcy odstepuje od

czynnosci odbiorowych, wyznaczajgc Wykonawcy termin do usuniecia wad; uwzgledniajgcy
ich techniczng ztozonosc¢.

Fakt wykonania obowigzkow okreslonych w ust.10 zostanie stwierdzony protokolarnie i po tym

fakcie zostanie wyznaczony nowy termin odbioru, zgodnie z zasadami okreslonymi

W ust.2.

W przypadku, gdy Wykonawca odmdéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym

przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo:

a) zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z niewyptaconej czesci wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy
bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogélnych;

b)  rozpoczac¢ naliczanie kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).

Podstawg wyptaty ostatniej czesci wynagrodzenia moze by¢ tylko protokdt odbioru

kohcowego.

§ 16
Rekojmia i gwarancja

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi ..... miesiecy liczac od dnia odbioru

koncowego catego przedmiotu umowy. Do rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego ze

zmianami przewidzianymi w niniejszym paragrafie.
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Wykonawca udziela ......... miesiecy gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru kohcowego catego przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy, wedle swego wyboru, moze korzysta¢ z uprawnien przystugujgcych mu

z rekojmi lub gwarangiji.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego zaréwno z gwarancji, jak i rekojmi za caty

przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow i dalszych

podwykonawcdw.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny najpézniej

w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy, wg zatgcznika nr 4 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia Wykonawce o ujawnionych wadach i usterkach,

wskazujgc termin ich usuniecia. Wady dostrzezone przez Wykonawce usuwa on niezwtocznie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad i usterek podmiotowi trzeciemu na

koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczania kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).

Nie wczesniej niz na 30 dni przed zakohczeniem okresu rekojmi i nie pézniej niz w ostatnim

dniu obowigzywania rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér ostateczny.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego robét.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie zgtoszone

wczeséniej wady lub usterki lub pojawity sie nowe wady lub usterki, co skutkuje niemozliwoscig

uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci w sposéb uméwiony:

a) Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny;

b) okres rekojmi przedtuza sie automatycznie o kolejne 12 miesiecy;

c) Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z tytutu usuniecia wad i usterek w stosunku do catego przedmiotu Umowy na
minimum 12 miesiecy;

d) Zamawiajgcy wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ stwierdzone wady lub usterki;

e) § 15 ust. 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

§17
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:
a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp;
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Wykonawca nie rozpoczgt robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie wskazujgcego ostateczny
termin rozpoczecia lub wznowienia robét;

Wykonawca przerwat realizacje robo6t bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dniroboczych;

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania
0 udzielenia zaméwienia, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje
na uzasadnione polecenia Zamawiajgcego;

w przypadku nie zawarcia lub nie odnowienia polisy ubezpieczeniowej (§ 13 ust 1 i/lub
2), albo nie przedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, po uprzednim
wezwaniu do dokonania tej czynnosci w zakreslonym przez Zamawiajgcego terminie;

w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 Pzp.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego
W niniejszej umowie;

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetnié swoich zobowigzan wobec Wykonawcy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy moze dotyczy¢ catego zamdwienia lub jego niewykonanej czesci.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

a)

b)

d)

w terminie do 14 dni liczonych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzgdzi szczegbétowy protokot inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru robo6t
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z

przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
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e) Wykonawca niezwiocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b)  odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w ust. 5 pkt. c), po cenach
zakupu wedtug faktur przedstawionych przez Wykonawce, nie wyzszych niz $rednie
ceny z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytow SECOCENBUD;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Sposbb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdélnej wartosci
przedmiotu zamowienia (warto§¢ zostanie wyliczona wedtug $rednich cen
z aktualnych, dostepnych zeszytow SECOCENBUD);

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, zatwierdzonych przez
inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego

c) Kosztorysy powykonawcze opracowane bedg w oparciu o srednie ceny z aktualnych
zeszytow SECOCENBUD), a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie  kosztoryséw  powykonawczych  przygotowanych  przez  Wykonawce,

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami

zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§18
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia;

b)  za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,05%,

wynagrodzenia za kazdy dzieh zwioki;
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za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00
(piecset) ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 (pie¢set) ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za opdznienie ;

za brak zapftaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca,
w tym oséb prowadzagcych jednoosobowg dziatalnosé gospodarczg lub zaakceptowany
przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia;

za przebywanie na placu budowy osoby swiadczacej prace, o ktérej mowa w § 7 ust.1,
niezatrudnionej na umowe o prace lub za nie przedstawienie dokumentéw, o ktérych
mowa w § 7 ust 3 w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych za kazdy taki przypadek;

za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

za brak przekazania dokumentéw w terminie, o ktérym mowa w § 15 ust.3 w wysokosci
500,00 (piecset) ztotych za kazdy dokument za kazdy dzien zwioki;

za nie przediozenie w terminie ktorejkolwiek z polis, o ktérych mowa w § 13, a takze
w przypadku nie przedtozenia przedtuzenia polisy, jezeli jest ono obowigzkowe,
w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych, za kazdy dzien zwitoki za kazdg polise odrebnie;
za brak kierownika budowy / kierownikow branzowych na placu budowy podczas
realizacji prac budowlanych odpowiednich dla danej branzy — w wysokosci 1 000,00

(tysigc) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z

przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia,

za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.
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Podstawg do obliczenia kar umownych o ktéorych mowa w § 18 ust 1 pkt. a), b), h) i j), oraz
§ 18 pkt. 2 jest wynagrodzenie o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Kary umowne nie dotyczg ewentualnego uniewaznienie umowy na podstawie art. 457 Pzp.
Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, usuniecia wad i usterek bez jego zgody.
Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. b), czyli "za zwtoke
w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym oraz przy odbiorze ostatecznym”, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. j) nie moga
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji umowy lub jej poszczegdlnych etapéw
kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Kary mogg by¢ naliczane niezaleznie z réznych tytutdw. taczna wysokos¢é kar umownych
dochodzonych przez jedng strone umowy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo dochodzié¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

Okolicznos¢, ze Zamawiajacy nie poniost szkody wskutek dziatan/zaniechan Wykonawcy, za

ktore umowa przewiduje kary umowne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich zaptaty.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .................... zt (stownie ztotych:
...................................................... ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.
W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz 2z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najp6zniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia

nowego  zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do  umowy.
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W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
§ 20

Zmiana umowy
Zmiana postanowienh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zmiany umowy mogg nastgpi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455
ustawy Pzp, oraz okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie.
Sporzgdzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osoéb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugag
administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego
w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego.
Jezeli sita wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego umowg, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystgpienia sity wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone
na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych site wyzszg wymieniajgc przy tym
zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogla sie wywigza¢ oraz wskazujgc
przewidywany okres, w ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze
dazy¢ do kontynuowania realizacji swoich zobowigzah w rozsgdnym zakresie oraz podjgé
dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkéw dziatania sity wyzszej oraz czasu jej
trwania.
W wypadku zaistnienia sity wyzszej o charakterze diugotrwatym, powodujgcej niewykonywanie
umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony bedg prowadzi¢ negocjacje w
celu okreSlenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy. Negocjacje uwaza sie za
bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng
porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode
na ich kontynuowanie i okresSlg inng date zakonczenia negocjacji. W przypadku
bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie wyzej okreslonym Zamawiajacy jest
uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Uzyte w Umowie okreslenie ,sita wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte,

nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy,
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uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w cafosci lub w czesci, na state lub na pewien czas,

ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron

W przypadku Zzgdania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona nastepujgca

procedura:

a) Wykonawca przesle Zamawiajgcemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem,

b) Zamawiajgcy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odes$le podpisany aneks do umowy przed
uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajgcy przesle Wykonawcy projekt zmian
do umowy (aneks).

§21
Wyltaczenie mozliwosci przelewu wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, na rzecz

osoby trzeciej mozliwy jest wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci.
§ 22
Doreczenia

Wszelkie pisma zawierajgce oswiadczenia woli dotyczgce realizacji umowy,

w szczegoblnosci: jej wypowiedzenia, odstgpienia, zmiany, bedg doreczane za posrednictwem

Poczty Polskiej:

a) Zamawiajgcemu na adres: Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10,

96-500 Sochaczew;

D)  WYKONAWCY Na AAIES: .....ccoeiiiiiieiie et

Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskazanego

w pkt. 1. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane

w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy e-mail wskazane w nagtowku umowy.

Zaniechanie obowigzku o ktérym mowa w ust. 2 powoduje, ze pismo wystane na adres

wskazany w ust. 1 uznaje sie za doreczone.

W przypadku nie odebrania korespondenciji pocztowej nadanej na adresy wskazane do

korespondencji z jakiejkolwiek przyczyny, pismo uznaje sie za doreczone z chwilg uptywu

7 dni kalendarzowych od drugiego awizo pocztowego.

W przypadku uznania pisma za doreczone w trybie przewidzianymi w § 22 ust.3 lub 4 strona

moze ponownie wystac¢ pismo na adres e-mail, wskazany w § 22 ust.6 umowy, co nie zmienia

ustalonej w trybie w § 22 ust. 4 daty doreczenia.

Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacjag umowy niezmieniajgcych jej tresci

(korespondencja robocza), w szczegolnosci:

a) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
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b) zawiadomienie o wykryciu wad,
Cc)  wyznaczenie terminu odbioru robaét,
d) zgtoszenie pisemnych zastrzezen odnosnie nienalezytego wykonania umowy

mogg nastepowac na adresy e-mail: dla Zamawiajgcego: biuro@pzdsochaczew.pl , dla

WYKONaWCY: ...
Wiadomos¢ elektroniczna, o ktorej mowa w § 22 ust.5 wywiera skutki prawne zwigzane ze
ztozeniem os$wiadczenia woli lub wiedzy, jezeli zawiera wskazanie osoby wysytajgcej i jej
stanowisko lub funkcje.
Informacje zwigzane z realizacjg umowy mogg by¢, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy
prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznaczne z przekazaniem ich
Wykonawcy.
§ 23

Postanowienia koncowe
W przypadku niewaznosci ktéregokolwiek z zapisdbw umowy, obowigzuje ona w pozostatym
zakresie. W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel
gospodarczy niewaznego postanowienia.
Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow w relacjach Wykonawca -
Zamawiajacy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wytgczeniem sporoéw, o ktérych mowa
w ust. 2, rozstrzygane beda przez wiasciwy sgd. Sgdem wiasciwym jest sgd w todzi.
Zamawiajacy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez
drugg Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezgcej wspodtpracy,
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie do
stosowania przepiséow RODO i do wykonywania wynikajgcych z nich obowigzkéw natozonych
na administratoréw danych.
Osobami do biezacych kontaktéw pomiedzy Stronami sa:

Ze strony Zamawiajgcego:
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Ze strony Wykonawcy:

D) Jtel se-mails oo,
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Zatgcznikami do umowy sa:

a) SWZnrPzZD.DT3.252.4.2024 wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 1,

b)  Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 2,

c¢) Harmonogram rzeczowo — finansowy — zatacznik nr 3,

d) Karta gwarancyjna, wzér - zatacznik nr 4,

e) Kosztorys ofertowy — zatgcznik nr 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego z odrebnosciami wnikajgcymi z innych przepisow, w szczegolnosci

z ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy Prawo budowlane

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 4 do UmMOWY ..cvuviiiiiiiiiicnnincenenaas

/pieczec firmowa Wykonawcy/
KARTA GWARANCYJNA (zapisy minimalne)
Do umowy Nr.......coovvveiiiiienen. zdnia .....coooieinnns 2024 roku o wykonanie robot
budowlanych

Przedmiot gwarancji:

.,Remont drogi powiatowej nr 3828W na odcinku Skotniki — Strugi”

Data odbioru koncowego robot - ...

Zgodnie Zz§ 16 USL. 2UMOWY NI ...ooviiiniiiiie e, zdnia.........o.o.l 20.... roku, Wykonawca

udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ........... lat na wszystkie wykonane roboty

budowlane, liczac od daty odbioru koricowego robaét.

1.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek powstatych w okresie eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, w terminie
15 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub w innym terminie uzgodnionym przez
strony, a w przypadku wad szczegdlnie ucigzliwych Wykonawca przystgpi do ich usuwania
w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usuniecia wady lub usterki moze
ulec przedtuzeniu w przypadku zaistnienia niezaleznych od udzielajgcego gwarancji przyczyn
okresowo uniemozliwiajgcych wykonanie prac  okreslonego typu  zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad w ramach
wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia w terminie
okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji ulegajg przediuzeniu o okres usuwania
zgtoszonej wady lub usterki, liczgc od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego wady lub usterki,
do dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji za wady wykonanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, wygasajg po okresie .... miesiecy od daty korncowego odbioru robo6t i sg

niezalezne od niniejszej gwaranciji.
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Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki
na skutek dziatah wojennych, stanu wyjatkowego, strajkdw, manifestaciji, rewolucji, wszelkich
wewnetrznych zamieszek, atakéow terroru, sabotazu, wandalizmu, klesk Zzywiotowych,
kataklizmow lub niewtasciwego uzytkowania.

Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutlu gwarancji jest Zamawiajgcy.

Zgtoszenie takie kierowane bedg do Wykonawcy: ... , Z siedzibg

Obowigzek usuniecia wad i usterek wykonanego dzieta powstaje z chwilg pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o stwierdzonej usterce. Za pisemne
zawiadomienie uznaje sie rowniez te przekazane w formie elektroniczne;.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub tez
odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pdézniej niz w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy.
Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego
bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

Niniejsza gwarancja nie moze obcigza¢ finansowo Zamawiajgcego, a w okresie gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic nieodptatne wymagane przeglady.

Uprawnien z niniejszej gwarancji nie mozna wytgczy¢, ani zapisy niniejszej gwarancji nie
wytgczajg odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi oraz gwarancji odrebnych na zastosowane
urzgdzenia i materiaty.

Niezaleznie od niniejszej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z rekojmi.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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