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orante Razem zmieniamy Przemy$|

Zatgcznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr ZP/ ___ /2023

zawarta w dniu 2023 roku pomiedzy Gmina Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700 Przemysl,

reprezentowang przez Wojciecha Bakuna Prezydenta Miasta Przemysla, zwang w dalszym tek$cie umowy Zamawiajgcym,

NIP 795-231-95-92; REGON 650900341

a

reprezentowang przez

zwang dalej ,,Wykonawca”

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.), przeprowadzonym w celu wyboru Wykonawcy dla

zadania pod nazwg ,,BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO CENTRUM DOWODZENIA - TWIERDZA PRZEMYSL

W RAMACH PROJEKTU PN.: ,RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYSL”, zawarto umowe nastepujgcej tresci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robote budowlang polegajagcg na BUDOWIE BUDYNKU
USLUGOWEGO CENTRUM DOWODZENIA — TWIERDZA PRZEMYSL W RAMACH PROJEKTU PN.: ,,RAZEM
ZMIENIAMY PRZEMYSL”.

2. Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia (SOPZ) zostat przedstawiony dokumentach stanowiacych Zatgcznik Nr 2

do umowy (Zatgcznik Nr 5 do SWZ).

Technologia kuchni tylko w zakresie pokazanym w poszczegdlnych przedmiarach robét.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczattowego wszystkich roboét, ustug, dostaw
wynikajgcych z dokumentéw zamoéwienia w szczegodlnosci z projektu budowlanego, niezbednych do prawidtowego
i zgodnego z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej ukonczenia i oddania przedmiotu zamoéwienia do eksploatac;i
w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i funkcjg, a ktoérych wykonanie profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci mogtby przewidzieé, na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania.

5. Wpykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot objetych niniejszg umowa z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi Polskimi Normami lub normami UE oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB).

6. Wykonawca moze zastosowac materiaty i urzgdzenia rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych
identycznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposob nie wplynie negatywnie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej przy zachowaniu zasad okreslonych w SWZ a
dotyczacych rozwigzan rownowaznych.

7. Jezeli zastosowanie rozwigzan rdwnowaznych bedzie pociggato za sobg koniecznos¢ dokonania zmian projektowych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania na swoj koszt dokumentacji zamiennej
uwzgledniajgcej zmiany i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz o ile to niezbedne, uzyskania réwniez uzgodnien, zezwolen, pozwolen lub decyzji odpowiednich
instytucji, podmiotéw i organéw.

8. Zamawiajgcy na czas realizacji robo6t udostepni Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody, a Wykonawca
zobowigzany bedzie do poniesienia opfat za media zuzyte od czasu przekazania mu terenu budowy. W tym celu
Wykonawca zobowigzuje sig, na wiasny koszt, do zamontowania na istniejgcej instalacji elektrycznej oraz wodnej
sublicznikéw, ktérych odczyt bedzie podstawg do rozliczenia wszystkich opfat zwigzanych z ich zuzyciem przez
Wykonawce media. Wykonawca dokonywat bedzie rozliczeh mediéw w okresach rozliczeniowych poszczegdinych
gestorow sieci na podstawie wystawionej przez Przemyski Osrodek Sportu i Rekreaciji refaktury. W razie uchylania sie
przez Wykonawce od tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia tych kosztéw z naleznosci
Wykonawcy.

w

Projekt jest wspotfinansowany w 85% ze srodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz w 15% z budzetu panstwa w ramach Programu Rozwdj Lokalny
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Teren budowy powinien by¢ zorganizowany zgodnie z wymogami wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposéb
zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem (przenikaniem zanieczyszczonego
powietrza do uzytkowanych przez Zamawiajgcego pomieszczen), w tym takze przez zastosowanie sprawnego
i wtasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy do 31 stycznia 2024 r.
Wykonawca w terminie 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptac;ji
harmonogram rzeczowo — finansowy, z rozbiciem na poszczegdlne etapy i elementy prac i robot.
Na zgdanie Zamawiajgcego szczegdlnie po wyborze Wykonawcy dostawy wyposazenia lub na uzasadniony wniosek
Wykonawcy harmonogram moze by¢ aktualizowany.
Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora) o zakonczeniu robét, a nastepnie
0 gotowosci do odbioru robot. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru musi byé
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora).
§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie ryczattowe;j.
Wysokos¢ wynagrodzenia umowy wynosi:

zt netto (stownie ztotych: netto);
zt brutto (stownie ztotych: brutto);
kwota podatku VAT zt.

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do jego
wykonania.

llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 2.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty ptatne bedzie fakturami czesciowymi, wystawianymi jeden raz

w miesigcu, odpowiednio do zaawansowania robét wg harmonogramu rzeczowo - finansowego i fakturg koncowa
wystawiong po podpisaniu koncowego protokotu odbioru robét.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu po zakonczeniu odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
Termin ptatnosci bedzie wynosit do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury wraz
z odpowiednio protokotem odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia oraz
ewentualnymi dowodami zapftaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom idalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w ust. 9, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Za date ptatnosci przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastepujgcych dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych:

1) oryginatéw oswiadczen kazdego z Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcoéw o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych naleznosci, przy czym kazde z tych oswiadczen powinno
by¢ wystawione na dzien przypadajgcy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony
protokotu wykonanych robét, w zwigzku z wykonaniem ktérych oswiadczenia te sg sktadane lub

2) potwierdzen przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktoérych dokonano zaptaty. W razie watpliwosci
Zamawiajgcy moze zadac¢ takze odwiadczen, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego ustepu.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za§ Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie pdzniej jednak niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata bedzie obejmowata wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
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pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na
wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezel
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Dodatkowym warunkiem zapfaty faktur czesciowych bedzie dostarczenie wraz z fakturg czesciowg protokotu odbioru
czesciowego podpisanego przez Inspektorow Nadzoru inwestorskiego kazdej branzy podlegajgcej odbiorowi oraz
kierownika budowy, ktoére to podpisy potwierdzajg, ze wszystkie roboty objete fakturg czesciowa zostaty wykonane.
Platnos¢ za roboty dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, zgtoszony na
.Bialg liste podatnikéw VAT”, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku rachunku bankowego wykazanego
na fakturze w ,Biafej liscie podatnikow VAT”, zaptata nastgpi na jakiekolwiek inny rachunek bankowy Wykonawcy
zgtoszony do ,Biatej listy podatnikow VAT”.
Zamawiajacy informuje, ze ptatnosci otrzymanych faktur VAT bedzie realizowat w oparciu o art. 108a ust. 1 oraz la
ustawy o podatku od towardw i ustug.
Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarow
i ustug obowigzujgce w dniu zlozenia oferty.
Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug obowigzujgca w momencie
powstania obowigzku podatkowego — moment powstania obowigzku podatkowego wykonawca ustali na podstawie
obowigzujgcych przepiséow ustawy o podatku od towardw i ustug.
W przypadku wystapienia rob6t zamiennych i/lub dodatkowych rozliczenie prac, nastapi na podstawie kosztoryséw
réznicowych sporzadzonych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)
z zastosowaniem czynnikow produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie ktorych zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy
opracowany przez Wykonawce i ztozony przed podpisaniem umowy — gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty
w oparciu odane z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikéw produkcji (M,S) zostang przyjete
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen opublikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. Sekocenbud, ORGBUD, INTERCENBUD dla wojewddztwa podkarpackiego), jako srednie dla
kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robo6t. Podstawg okreslenia naktadéw rzeczowych bedg jednostkowe
nakfady rzeczowe zawarte w kosztorysie ofertowym szczegdtowym, a w przypadku braku odpowiednich pozyciji,
odpowiednie jednostkowe naktady rzeczowe, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys réznicowy, o ktérym
mowa wyzej nalezy wykona¢ poprzez wyliczenie ceny roboty pierwotnej, dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej
i kolejno wyliczenie réznicy pomiedzy tymi cenami.
Srodki finansowe na realizacje niniejszego zadania sg zabezpieczone w budzecie miasta w Dziale 750 Rozdziale
75095 § 6056, § 6057 i § 6050.
§4

MATERIALY Z ROZBIORKI | DEMONTAZU
Strony okreslg w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku wykonania robét ze
wskazaniem jakosci tych materiatow.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego przeznaczenia
zdemontowanych lub odzyskanych materiatdw (np. przekazanie ich do ziomowania, utylizacji, wywiezienia na
wysypisko odpaddw/$mieci lub przeznaczenie ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania, itp.).
Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do:

1) usuniecia poza teren robét materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie nadajg sie do ponownego wbudowania
z poszanowaniem przepisoéw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska oraz poniesienia odpowiedzialnosci za powyzsze dziatania;

2) segregacji materiatéw zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako surowiec wtorny;

3) przetransportowania materiatdw zakwalifikowanych do ponownego zagospodarowania do magazynu
wskazanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

4) strzezenia mienia, o ktérym mowa w ust. 2, do czasu zadysponowania tym mieniem przez Inspektora Nadzoru.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania Inspektora nadzoru, o terminie i miejscu dostarczenia materiatéw
zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu surowcow wtérnych, co najmniej na 2 dni robocze przed terminem
planowanej dostawy.



§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:
1) ;

2) .

2. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
1) ;

2) .

3. Inspektorami nadzoru Inwestorskiego bedg osoby wskazane odrebnym pismem, ktére bedzie stanowito zatgcznik do
umowy.

4. Kierownikiem budowy oraz kierownikami rob6t bedg osoby, ktore zostaty wskazane przez Wykonawce w Wykazie oséb,
ktory stanowi Zatgcznik Nr 6 do SWZ oraz jest zatgcznikiem do umowy.

5. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 - 4 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby okreslonej w ust. 4 nie pézniej niz
7 dni roboczych przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu,
ze osoba majaca pefni¢ funkcje Kierownika budowy lub kierownika robét spetnia wymagania okreslone w SWZ i zostata
zadeklarowana w ofercie (wskazana w Wykazie oséb, ktéry stanowi Zatgcznik Nr 6 do SWZ). Zmiana Kierownika
budowy oraz kierownikéw robdt musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego, nie wymaga to zmiany umowy.

7. Zamawiajgcy upowaznia osoby, o ktérych mowa w ust. 3 do dokonania odbioréw robét ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych oraz odbioru koncowego robét wraz z rozliczeniem robét oraz do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa
w § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 5.

8. Zamawiajgcy upowaznia osoby, o ktérych mowa w ust. 1 do dokonania odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

9. Wykonawca upowaznia osoby, o ktérych mowa w ust. 4 do dokonania odbioréw robot ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego robét wraz z rozliczeniem robét, oraz czynnosci wynikajgcych z § 4.

10.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robét w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy;

2) ustanowienie nadzoru inwestorskiego;

3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i dziennika budowy;

4) organizowanie narad roboczych na budowie w sytuacjach, gdy jest to konieczne;

5) terminowe przystgpienie do odbiorow robot ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych oraz odbioru
koncowego;

6) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie placu budowy od Zamawiajgcego i rozpoczecie robot budowlanych;

2) opracowanie, uzgodnienie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych
harmonogramu rzeczowo — finansowego przebiegu w terminie 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy;

3) wilasciwe zabezpieczenie placu budowy;

4) wykonanie robét zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

5) wykonanie ewentualnych robét rozbidrkowych i demontazowych ktérych wykonanie jest niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy;

6) zorganizowanie na wtasny koszt zaplecza budowy;

7) zgtaszanie Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych o zamiarze wykonania robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu;

8) opracowanie planu BIOZ;

9) zapewnienie niezbednej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej;

10) opracowanie i uzgodnienie we wtasnym zakresie ,,Projektu organizacji ruchu na czas wykonania robét” oraz uzyskanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego i ponoszenie kosztéw zwigzanych z prowadzeniem robé6t w pasie drogowym;

11) zapewnienie i pokrycie kosztéw ewentualnego odwodnienia wykopdéw w trakcie realizacji robét i nadzoru
hydrogeologicznego;

12) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

13) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie ww. sktadnikow w nalezytym stanie,
w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem oséb postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu
robot, drég tymczasowych, dojazddw oraz zapewnienie dozoru budowy;

4



(UWAGA: Ze wzgledu na lokalizacje w bezposrednim sgsiedztwie stoku narciarskiego czynnego w okresie zimowym
i wyciggu krzesetkowego czynnego przez caty rok Zamawiajgcy wymaga wykonania statego ogrodzenia placu
uniemozliwiajgcego wejscie osob trzecich przez caty czas trwania budowy)

14) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia i zakonczenia robét instalacyjnych wiasciwym gestorom sieci, oraz poniesienie
kosztéw zwigzanych z przedmiotowymi pracami oraz nadzoréw branzowych;

15) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii niezbednych do wykonywania robot
oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

16) udostepnienia w kazdej chwili terenu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujgcych zamoéwienie na terenie robét oraz wspétpracy z innymi Wykonawcami, szczegdlnie z Wykonawcg
dostaw i montazu ekspozycji. Wspodtpraca pomiedzy Wykonawcami w catym okresie realizacji robét i wystawy ma
pozwoli¢ na utrzymanie udzielonej przez poszczegolnych wykonawcéw gwarancji jakosci;

(UWAGA: Zamawiajgcy przewiduje prowadzenie przez innego wykonawce i w ramach odrebnej umowy montazu
ekspozycji, multimediéw i scenografii rownoczesnie z pracami budowlanymi)

17) uporzgdkowanie terenu budowy oraz uprzatniecie placu budowy i wnetrza budynku tj. odkurzenie podidg, Scian,
sufitdw, umycie wszystkich zabrudzen podczas wykonywania poszczegolnych robét miedzy innymi okien, drzwi, cian
szklanych itp.;

18) uporzgdkowanie terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg Wykonawca z nich
korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren;

19) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego oséb w zakresie obstugi poszczegdlnych instalacji i urzgdzen oraz
potwierdzenie tego faktu protokotem;

20) opracowanie instrukcji ppoz. wraz z dostawg i montazem urzgdzen wymienionych w instrukcji oraz znakdéw
wskazanych w instrukcji ppoz.;

21) przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich czynnosci oraz ponoszenie z tym zwigzanych optat zwigzanych
z dopuszczeniem do eksploatacji wszystkich urzgdzen niezbednych do eksploatacji obiektu;

22) dostarczenia Zamawiajgcemu 1 kompletu dokumentéw odbiorowych;

23) wykonanie i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie jej
Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na fizycznym nosniku danych;

24) niezwtocznego informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na
jakosc¢ robét lub termin zakonczenia robét; w tym w szczegdlnosci na terminy wynikajgce z Harmonogramu rzeczowo
— finansowego;

25) umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane;

26) uczestniczenia we wszystkich kontrolach zwigzanych z uzyskiwaniem przez Zamawiajgcego wymaganych pozwolen
w tym pozwolenia na uzytkowanie;

27) uzywanie w trakcie budowy materiatéw spetniajgcych kryteria jakosciowe i wszelkie wymagania przewidziane w SWZ,
dokumentacji technicznej oraz w obowigzujgcych przepisach prawa;

28) wykonywanie robot z wykorzystaniem pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
odpowiednio przeszkolonych;

29) prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP, ppoz., itp.;

30) udziat w ewentualnych naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego;

31) przerwanie robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem;

32) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej obejmujgcej wprowadzone zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej i przekazanie jej zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz elektronicznej na fizycznym nosniku danych;

33) terminowe usuniecie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru wad;

34) realizowanie wszystkich innych obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa;

. Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty zostaly przetworzone,
unieszkodliwione i/lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny srodowisku” co oznacza, ze Wykonawca jest zobowigzany
postepowac zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robdét na czas ewentualnych przerw w realizacji.

. Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zgda, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat, na
podstawie stosunku pracy, osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia, jezeli
wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.).

. Zamawiajgcy wskazuje rodzaje czynnosci zwigzanych z realizacja zamodwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:

1) wykonanie robét murarskich;
2) wykonanie robot betoniarskich;
3) wykonanie robét tynkarskich;



4) montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

5) wykonanie nawierzchni drogowej;

6) budowa elementéw matej architektury;

7) wykonanie instalacji hydraulicznej i sanitarnej;

8) instalowanie wentylacji oraz centralnego ogrzewania;

9) wykonanie instalacji elektrycznych;

10) instalowanie systemow alarmowych;

11) montaz urzadzenh oswietleniowych;

12) montaz instalacji stonecznych;

13) montaz instalacji piorunochronne;.

7. W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krétszym
niz trzy dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce obowigzku, zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy,
przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust. 6.

8. Zamawiajgcy informuje, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb na podstawie
stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust.6, Zamawiajgcy bedzie mégt zgda¢ nastepujgcych
srodkow dowodowych:

1) poswiadczonejza zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umowy/umow
o prace lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
w ftrakcie realizacji zamdwienia czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 6, ktérych dotyczy nw. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/umdéw lub innych dokumentdw potwierdzajgcych zatrudnianie na
podstawie stosunku pracy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie
0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) — zwanego RODO, w szczegdélnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw. Informacije takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgfoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegajg anonimizacji;

4) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

9. Naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawce zobowigzan dotyczgcych zatrudniania Pracownikow na podstawie
stosunku pracy przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6 lub nie przedstawienie na zagdanie
Zamawiajgcego dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 8, potwierdzajgcych zatrudnianie pracownikow
na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 6 uprawnia Zamawiajgcego do
naliczania Wykonawcy kary umownej za kazdorazowe niespetnienie wymagan w wysokos$ci okreslonej w § 14.

§7
PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcédw w realizacji zamowienia. Powierzenie realizacji czesci zamowienia
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowg realizacje tego zamdwienia.

2. Zamawiajgcy, na podstawie art. 462 ust. 3 ustawy Pzp, zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekaze wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie bedzie zamierzat powierzy¢ realizacje
robo6t budowlanych.

3. Zamawiajgcy nie bedzie badat czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedzie dotyczyta podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca

6



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, udostepniajgcego
zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zajdg, wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, wéwczas zamawiajgcy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, zastgpit ten podmiot innym, kolejnym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, Zze samodzielnie
spefnia warunki udziatu w postepowaniu.
Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 463 ustawy Pzp umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku, gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
3) zawiera ona postanowienia ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego Rozdziatu, do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z art.
437 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane bedzie zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego Rozdziatu.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego Rozdziatu, do przedtozone;
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z art. 437 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptacje umowe.
W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego Rozdziatu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedtozy
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego Rozdziatu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 9 niniejszego Rozdziatu, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcag musi by¢ zgodna z art. 463 Pzp i zawiera¢ w szczegoélnosci:
1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych
umowa,
2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze byé wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robét wynikajgca z oferty
Wykonawcy.
3) termin wykonania rob6t objetych umowg musi byé zgodny z harmonogramem robét Wykonawcy,
4) termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

18. Przepisy ust. 8-17 niniejszego Rozdziatu bedg stosowane odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za:
1) szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu
niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy;
2) wiasciwe wykonanie robét, zapewnienie odpowiednich, zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP oraz
wiasciwe metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robot;
3) stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych
z wykonaniem Umowy;
4) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;
5) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw, wspotpracownikéw, podwykonawcow itp.
oraz osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow.
§9
ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Odbiorom bedg podlegaty wykonane roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu z tym, ze odbiér tych robot przez
Zamawiajgcego nastgpi w terminie niezwlocznym, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych po zgtoszeniu
przez Wykonawce tak, aby nie powodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy.

2. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zgtosi kazdorazowo wpisem do dziennika budowy.

3. Prawidtowo$¢ wykonania robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§10
ODBIOR CZESCIOWY

1. Odbiorowi czesciowemu podlega¢ beda prace, za kiére Wykonawca wystawi fakture czesciowg odpowiednio do
zaawansowania poszczegolnych etapéw robaot.

2. Inspektor nadzoru moze odmoéwi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robodt, jesli w zgtoszonych robotach
wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowa lub dokumentacjg projektowg lub STWIORB.

3. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

4. Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy do
wystawienia faktury czesciowej. Wystawienie faktury czesciowej przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru
robot jest niedopuszczalne i nie rodzi dla Zamawiajgcego jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych.

§ 11
ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi inspektora nadzoru
0 zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemnej.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktéry odbedzie sie nie pdzniej niz w ciggu 5 dni
kalendarzowych, liczac od daty, w ktorej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, ze wszystkie obowigzki
Wykonawcy wynikajace z przepisow ust. 7 zostaty wypetnione.

3. Czesciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego odbioru robot w tej czesci.
Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia przez Wykonawce wszelkich wad wykrytych lub
powstatych w czasie ich prowadzenia, a odebranych czesciowo, réwniez po odbiorze czesciowym, a takze w ramach
odbioru przedmiotu umowy.

4. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy;

2) inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

3) uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

4) dziennik budowy;

5) protokoty odbioru robét zanikowych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty odbioru instalacji;

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

7) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

8) instrukcje obstugi i eksploatacji wszystkich zainstalowanych systeméw i urzadzen — tez w formie procedur,
z uwzglednieniem DTR producentéw, z okresleniem terminéw przegladéw okresowych i serwisowych oraz
postepowania w czasie awarii;



10.

11.

12.

13.

14.

9) karty gwarancyjne wystawione przez producentéw wbudowanych urzadzen;
10) inne dokumenty nie wymienione wyzej a wymagane do prawidlowego i zgodnego z prawem uzytkowania
obiektu.

Dokumentacja powykonawcza powinna zostac przygotowana z podziatem na branze w wersji drukowanej dla kazdej
branzy w innej kolorystyce (kolor dotyczy obwolut, grzbietow i okladek, segregatoréw, kartonéw itp. lub w innej formie,
ktéra pozwoli na szybkg identyfikacje). Powyzsza ilo$¢ nie uwzglednia dokumentacji drukowanej i powielanej na
potrzeby uzgodnien i pozwolen. Oddzielnie przygotowac oryginaty dokumentéw administracyjnych.
Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, czy dokumentacja okre$lona w ust. 5 zostata przediozona i czy jest kompletna. Zakohczenie robot
budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 5 dokumentéw jest warunkiem, aby Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego powiadomit Wykonawce o mozliwosci i terminie odbioru przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja moze odméwi¢ odbioru, jezeli przedmiot
umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami lub wady
beda na tyle istotne, Zze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie istotne, pozwalajgce na uzytkowanie obiektu
Komisja wyznaczy termin ich usuniecia. Usuniecie wad potwierdzone bedzie protokotem.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa, nastepujgce dokumenty
potwierdzajgce brak zobowigzah wymagalnych Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow:
1) oswiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w §3 ust. 10;

2) zestawienie zbiorcze faktur Podwykonawcow.

§12
GWARANCJA JAKOSCI ORAZ REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu kohcowego odbioru przedmiotu umowy,
jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosé w stosunku
do celu okreslonego w umowie.
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepéw niniejszego paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w terminie wynikajgcym
z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu rekojmi.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej
wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi 5 lat liczonych od dnia nastepnego po dacie usunigcia ostatniej
wady stwierdzonej podczas odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni od daty powziecia
wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu rekojmi.
Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade:

3) w przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkownikdow albo grozgcych spowodowaniem znaczacych

strat — niezwiocznie;

4) w przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami w protokole, o ktérym mowa w ust. 8;

5) w przypadku pozostatych wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia.
W przypadku wad istotnych, za ktére uznaje sie wady, ktdre w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sg do
usuniecia w terminie 14 dni, Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i miejsce ogledzin.
Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy istnienie wady, sposdb jej usuniecia i uzgodniony termin jej
usuniecia.
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz kolejnym wtascicielom
obiektu gwaranciji jakosci na okres 5 lat, liczonych od dnia nastepnego po dacie usuniecia ostatniej wady stwierdzonej
podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzgdzenia lub technologie nie bedg zgodne z umowa, to w ramach udzielonej
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt, niezwtocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw,
lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.
Zamawiajgcy moze zgdac¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.
Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie Wykonawcy najpdzniej
w ostatnim dniu okresu gwaranciji.
W przypadku dokonania naprawy w ramach udzielonej gwarancji jakosci lub rekojmi, okres rekojmi i gwarancji jakoSci
ulega przedtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wady.
W przypadku dokonania wymiany urzgdzenia w ramach udzielonej gwarancji jakosci lub rekojmi okres gwarancji
jakosci oraz rekojmi biegnie na nowo w stosunku do wymienionego urzgdzenia.
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15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

w

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w terminie wynikajgcym
zumowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do realizac;ji
przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia od dnia
doreczenia wezwania. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z tytutu gwaranciji.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest w wymaganych przez producentéw, dostawcow terminach,
do bezptatnego (na swdj koszt, ktory zostat wliczony w ceng oferty) dokonywania przegladow i konserwacji wszystkich
urzagdzeh zainstalowanych w budynku, w szczegdlnosci kotéw gazowych, agregatu chtodniczego, jednostek
klimatyzacyjnych, central wentylacyjnych, urzadzen dzwigowych, urzadzen instalacji kontroli dostepu, instalacji dozoru
telewizyjnego, instalacji fotowoltaicznej oraz wymiany niezbednych materiatdéw eksploatacyjnych w w/w urzgdzeniach.
Przeglady gwarancyjne, z wytaczeniem przegladow, o ktérych mowa w ust. 17, przeprowadzane bedg komisyjnie nie
rzadziej niz co 12 miesiecy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w tym Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglagdu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne, o ktérych mowa w ust. 18, bedg polegaly na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi oraz gwarancji jakosci.
Przed uptywem ustalonego w umowie okresu gwarancji jakosci nastgpi przeglad pogwarancyjny, majgcy na celu
stwierdzenie istnienia wad powstatych w okresie gwaranc;ji i rekojmi a z tej czynnosci spisany bedzie protokét.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy — na wszystkie zamontowane
(wbudowane) urzadzenia — kopie kart gwarancyjnych lub innych dokumentéw wystawionych przez producenta
uprawniajgcych Zamawiajgcego do korzystania z gwarancji jakosci.
Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie przez Wykonawce gwarancji jakosci oraz rekojmi jest niniejsza umowa.
§13
PRAWA AUTORSKIE
Dokumentacja projektowa zamienna wykonana w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia podlega ochronie
przewidzianej w obowigzujgcej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wraz z odbiorem robét budowlanych wykonanych na podstawie konkretnej dokumentacji, Zamawiajgcy nabywa
autorskie prawa majgtkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporzgdzania tg dokumentacjg
projektowg. W ramach nabytych praw majgtkowych Zamawiajgcy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych:
1) rozporzgdzaé¢ dokumentacjg i wykorzystywac je na wiasny uzytek;
2) wykorzystywa¢ dokumentacje lub jej dowolng cze$¢ do prezentaci;
3) wprowadzac¢ dokumentacje lub jej czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk;
4) zwielokrotnia¢ dokumentacje lub jej czesci dowolng technikg (w tym m.in. zapiséw na ptytach CD, DVD, pamieé
RAM, tadmach magnetycznych, no$nikach magnetooptycznych, poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne
w tym tzw. papier elektroniczny.
Wraz z odbiorem catosci przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majagtkowe do dokumentacii.
Zamawiajgcy moze publikowaé materiaty lub powolywa¢ sie na Dokumentacje wytgcznie pod warunkiem wskazania
w tych materiatach lub odwotaniach autoréw Dokumentaciji.
Przeniesienie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu wad projektu.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie (przeprojektowanie) w Dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1
zmian wskazanych przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie, ze uzyska pisemng zgode tworcow (wspottworcow),
bez prawa do osobnego wynagrodzenia, opisanych ponizej dziatari Zamawiajgcego lub jego nastepcoéw prawnych lub
podmiotéw dziatajgcych w ich imieniu, ktére stanowig lub mogtyby stanowic¢ naruszenia osobistych praw autorskich do
koncepciji projektow objetych Dokumentacjg polegajgcych na zmianie (przeprojektowaniu) tresci lub formy utworéw.
§14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
1) zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzien zwioki;
2) zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwaranc;ji jakosci lub rekojmi w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia, w ktérym mingt termin wyznaczony przez
Zamawiajgcego (postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na usuniecie wad;
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3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do
prac dotychczas wykonanych;

5) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami § 7, w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) brak zaptaty Ilub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 1.000,00 zt. za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

7) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt. za kazdy przypadek nieprzediozenia;

8) nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zi. wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

9) brak ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 20 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien, w ktérym Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot umowy bez wymaganego przez Zamawiajgcego ubezpieczenia;

10) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajacych zatrudnienie oséb na
podstawie stosunku pracy, w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek;

11) wykonywanie czynnosci przez osobe nie zatrudniong na podstawie stosunku pracy w sytuacji, gdy zamawiajgcy
wymagat, aby dane czynnos$ci byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

12) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 — w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek, za kazdego
podwykonawce;

13) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody. W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony niniejszej umowy nie moze
przekroczyé¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
Naliczone kary, o ktérych mowa w ust. 1, bedg potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce. W przypadku
niewystawienia faktury (co uniemozliwi potrgcenie naliczonych kar) Wykonawca zostanie wezwany do zaptaty
naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiajgcego.
Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty obcigzeniowe;.
Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, skftadajgc
wiasciwe o$wiadczenie.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien zwioki, staje sie
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Kary umowne podlegajg kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci
naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja
przewidziane kary za nienalezyte wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwioke) i kara umowna za
niewykonanie zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotyczg tego samego etapu robét przewidzianych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 15

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci
0 nizej wymienionych okolicznosciach:
1) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa diuzej niz
14 dni kalendarzowych, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

2) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Pzp;
W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujgce zasady:
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1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi inwentaryzacje robdt wg stanu na dzien odstgpienia;

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzgdzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt 1, Zamawiajgcy moze powierzy¢
sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu;

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

4) Kkoszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi Strona umowy, po ktérej lezaty przyczyny odstgpienia od
umowy;

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych roboét, w sytuacji okreslonej w pkt 3 Zamawiajgcy moze
powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego
tytutu, z zastrzezeniem pkt 4.

3. W przypadku, odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia
odstgpienia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umowg i odebrane. przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

4. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow,
okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych.

5. Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztéw, okreslonych w ust. 2 pkt
2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opéznienie w transakcjach handlowych, z wynagrodzenia Wykonawcy skfadajgc
wiasciwe odwiadczenie.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16
WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Stronom przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci,
ze tgczna wysokos¢ kar umownych drugiej ze Stron osiggneta wysokosé 30 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Przepisy § 15 ust. od 2 — 5 stosuje sie odpowiednio.

§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w § 2 ust. 1,
spowodowanego jedng z nastepujgcych przyczyn:

1) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, robé6t dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy — o okres opéznienia lub wstrzymania prac;

2) wystgpienia koniecznosci wykonania robét budowlanych objetych zaméwieniem dodatkowym, ktérych wykonanie
jest niezbedne do wykonania zaméwienia podstawowego, skutkujgce zmiang zakresu robét i/lub przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia. Roboty objete zaméwieniem dodatkowym bedg zlecane po zawarciu z Wykonawca
odrebnej umowy o zamowienie dodatkowe. Udzielenie zaméwienia dodatkowego musi byé poprzedzone
sporzgdzeniem protokotu konieczno$ci — o okres opdznienia lub wstrzymania prac zwigzanych z wykonaniem
robot objetych zaméwieniem dodatkowym;

3) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej — o okres, w ktérym bedg dokonywane
zmiany projektowe oraz ewentualne trwajgce w zwigzku z tym postepowania administracyjne;

4) dziatania sity wyzszej, czyli niezwyklych i nieprzewidzianych okoliczno$ci niezaleznych od strony, ktéra sie na nig
powotuje, i ktérych konsekwencji pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ przed
wszczeciem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby
niniejszego warunku, nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego nie
mozna unikng¢, ani ktéremu nie mogty zapobiec Strony przy zachowaniu nalezytej starannosci, oraz ktérego nie
mozna przypisac drugiej stronie. Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdélnosci
pozar, powddz, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upat lub mréz, wojny, stany nadzwyczajne,
kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki
trwajgce powyzej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury, jezeli uniemozliwiajg lub
znacznie utrudniajg prowadzenie robét budowlanych — o okres dziatania sity wyzszej oraz usuwania skutkéw jej
dziatania;

5) ze wzgledu na to, ze prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy — o okres wstrzymania prac;

6) przedtuzajgce sie uzyskiwanie niezbednych opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i innych materiatow,
a takze decyzji administracyjnych, wraz z terminami niezbednymi do uzyskania klauzuli ostatecznosci, o czas
wynikajgcy z opdznienia, pod warunkiem, ze opéznienia nie wynikajg z winy Wykonawcy;

7) ze wzgledu na to, ze wykonawcy skorzystali z przystugujgcych im srodkéw ochrony prawnej — o okres korzystania
z tych Srodkow.

3. W przypadku ustania przyczyn okreslonych w ust. 2, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.
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10.

11.

12.
13.

Po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany
niezwiocznie zawiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.
Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowody potwierdzajgce zaistnienie zdarzen
uzasadniajgcych wydtuzenie terminu wykonania zamoéwienia oraz potwierdzajgce dtugo$¢ okresu, przez ktéry przedmiot
zamowienia nie mogt by¢ wykonywany.
Dowodami mogg by¢ w szczegolnosci:
1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzajgce zaistnienie zdarzenia, na ktére powotuje
sie Wykonawca;
2) dokumentacja fotograficzna;
3) pisma wiasciwych organdéw;
4) decyzje administracyjne wydane przez wtasciwe organy;
5) oswiadczenia Wykonawcy.
Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zamowienia Wykonawca
moze ztozy¢ wniosek o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zaméwienia.
Whioskowany okres wydtuzenia realizacji przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ dtuzszy niz okresy, o ktérych mowa
w ust. 2.
W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajgcy po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy,
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych, moze wydtuzyé termin realizacji przedmiotu zamdwienia. Przepis
ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robét, mogg by¢ wykonane roboty zamienne. Dopuszcza sig je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje projekt, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia kosztow robot. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny, zawierajgcy opis proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycene kosztéw. Projekt
taki wymaga, zaopiniowania przez Nadzér inwestorski i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
Na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ wykonane roboty zamienne, jezeli z punktu
widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej. Roboty
zamienne nie spowodujg zwiekszenia wartosci robot.
W przypadkach zmian wymienionych w ust. 10 - 11 Zamawiajgcy sporzadzi protokdt koniecznosci.
Protokét koniecznosci ze strony Wykonawcy musi by¢ podpisany przez osobe umocowang w umowie i kierownika
budowy, ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora nadzoru, oraz przedstawiciela Zamawiajgcego. Protokét jest
wazny po zatwierdzeniu go przez Prezydenta Miasta lub osobe upowazniona.
§18
ROZSTRZYGANIE SPOROW
W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierowaé konkretne roszczenie na pismie.
Kazda ze stron ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie¢ do zgtoszonego przez drugg strone roszczenia
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa
w ust. 2, kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowg do sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.
Strony umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktoérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto z oferty tj. kwote
zt. (stownie ztotych: __/100) wniesione przed podpisaniem niniejszej umowy.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno by¢
odpowiednio przedtuzone, pod rygorem wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy lub daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji 30% wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu gwaranciji.
Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy ma prawo
do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi, pomniejszonymi o wartos¢ zabezpieczenia.
W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczeh w stosunku do Wykonawcy z tytutu nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy lub nie usuniecia wad w okresie gwarancji lub rekojmi, kwota zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami zostanie w czesci koniecznej, przeznaczona zgodnie
z umowa na pokrycie roszczeh Zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancji.
§20
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci przez caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa
brutto.
Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 oraz dokumentu potwierdzajgcego jego optacenie — na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.
§21
KLAUZULE WALORYZACYJNE
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2, w przypadku zmiany
ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia o co najmniej 15 % w stosunku do poziomu cen
tych samych materiatéw lub kosztow z dnia sktadania ofert, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 bedg wprowadzane wedtug nastepujgcych zasad:

1) w sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej 15 % Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie pfatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

2) w sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia powyzej 20% Zamawiajgcy
jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy;

3) wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzacji o zmiane
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego
i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”. W przypadku, gdyby wskazniki przestaty byc¢
dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS

4) wniosek, o ktérym mowa w ust 1 i 2 mozna nie wczesniej niz po uptywie 180 dni od zawarcia umowy (poczatkowy
termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia
z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz co 2 miesigce;

5) zmiana (obnizenie lub wzrost) wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej powyzej progu okreslonego
w ust. 1, uprawnia odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajgcego do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w takiej
samej proporcji, w jakiej zmianie ulegt ww. wskaznik, z zastrzezeniem ust. 4.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiange wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajgcego.

Maksymalna wartos¢ poszczegolnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 to 5%
wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku, a tgczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia to 2 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.

Przez maksymalng warto$¢ zmian, o ktorych mowa w ust. 4 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku

wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z waloryzaciji.

Postanowieh umownych w zakresie waloryzaciji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w ust. 4.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy

§22
KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowiern Umowy jest z mocy prawa niewazne lub bezskuteczne,
okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skutecznosé pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznoéci
wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby
zawarta.
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10.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktérym sformutujg
postanowienia zastepcze, ktoérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie rownowazny lub maksymalnie zblizony do
celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych
§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
Integralng cze$¢ umowy stanowi:
1) sSwz;
2) oferta Wykonawcy;
3) Szczegoétowy opis przedmiotu zaméwienia;
4) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
5) Harmonogram Rzeczowo — Finansowy;
6) wytworzona przez Wykonawce dokumentacja projektowa;
7) sporzadzone przez Wykonawce Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;
Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 24
Strony ustalajg adresy do korespondencji, w tym doreczania oswiadczeh woli stron:
1) Zamawiajgcy — Gmina Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700 Przemysl, e-mail: ;
2) Wykonawca — , e-mail: .
Zmiana danych wskazanych w ust. 2, wymaga kazdorazowego, pisemnego zawiadomienia drugiej strony umowy.
Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzgdzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg
ztozenia drugiej Stronie umowy oswiadczenia 0 zmianie.
Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie o zmianach dotyczacych
okreslonych w umowie nazw, adreséw, danych kontaktowych bez koniecznosci sporzadzania aneksu do niniejszej
umowy.
Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, kazda ze Stron uznaje za prawidtowo
doreczong w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze Stron przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
Strony zgodnie postanawiaja, iz z zastrzezeniem wyjatkdw wskazanych w umowie, wszelkie zawiadomienia, zapytania
informacje lub dane zwigzane lub wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy bedg przekazywane drugiej Stronie
umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.
Korespondencja pisemna Stron kierowana bedzie na adres wskazany w ust. 1, zas korespondencja elektroniczna na
adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 2
Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego drogg pocztowg na adresy podane w ust. 1 oraz sposéb kontaktu
biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogg elektroniczng na adresy e - mail podane w ust. 2.
§ 25
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg rzeczy, sprzetu,
maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkdd powstatych w zwigzku z wykonywaniem
Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdéd nastgpito z winy Zamawiajgcego, badz jest skutkiem sity wyzszej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze za szkody w robotach, urzgdzeniach, materiatach, stanowigcych
przedmiot odbioréw czesciowych. Wykonawca powinien chronié¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzgdzenia i materiaty przeznaczone do wykonania
robot od chwili rozpoczecia robét do odbioru koricowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty
przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
§ 26
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Umowa cesji wierzytelnosci nie moze dotyczyé ewentualnych roszczeh Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, wynikajgcych z niniejszej umowy oraz kwot wynikajgcych z naliczonych kar umownych.
§ 27
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.
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