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                                                                                 UMOWA NR …  
 
    W dniu … w Dębnie pomiędzy Gminą Dębno z siedzibą w Dębnie przy ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, NIP: 
597-162-76-49,którą reprezentuje Grzegorz Kulbicki – Burmistrz, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a……………. Prowadzącym/ą działalność pod firmą …………… / osobą prawną / reprezentowaną przez ……………, 
zwanym/ą dalej „Wykonawcą": 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§1.  
1. Przedmiotem zamówienia jest projekt pn.: Budowa nowych linii oświetleniowych w Gminie Dębno w 

następujących lokalizacjach: 
1) Linii oświetleniowej na ul. Zalesie w Dębnie – na długości ok. 529m  zawierającej 14 lamp ulicznych 

wraz z oprawą oświetleniową LED  
2) Linii oświetleniowej na ul. Wiosennej w Dębnie –  na długości ok. 277m zawierającej 7 lamp ulicznych 

wraz z oprawą oświetleniową LED 
3) Linii oświetleniowej na ul. Lawendowej w Dębnie – na długości ok.62m zawierającej 2 lampy uliczne 

wraz z oprawą oświetleniową LED 
4) Linii oświetleniowej na ul. Szczęśliwej w Dębnie – na długości ok. 168m zawierającej 6 lamp ulicznych 

wraz z oprawą oświetleniową LED 
5) Linii oświetleniowej na ul. Rolniczej w Dębnie – na długości ok. 48m zawierającej 2 lampy uliczne wraz 

z oprawą oświetleniową LED 
6) Linii oświetleniowej na ul. Chabrowej w Dębnie – na długości ok. 35m zawierającej 1 lampę uliczną 

wraz z oprawą oświetleniową  LED 
7) Linii oświetleniowej w Dolsku – na długości ok. 180m zawierającej 5 lamp ulicznych wraz z oprawą 

oświetleniową LED 
8) Linii oświetleniowej w Dolsku Turze – na długości ok.278m zawierającej 4 lampy uliczne wraz z oprawą 

oświetleniową LED 
9) Linii oświetleniowej w Ostrowcu – na długości ok. 37m zawierającej 1 lampę uliczną wraz z oprawą 

oświetleniową LED 
10) Oświetlenia ulicznego w Bogusławiu –  zawierającego 2 lampy solarne wraz z oprawą drogową LED 
11) Linii oświetleniowej w Bogusławiu – na długości ok. 52m zawierającej 1 lampę uliczną wraz z oprawą 

oświetleniową LED 
12) Linii oświetleniowej w Smolnicy – na długości ok. 122m zawierającej 3 lampy uliczne wraz z oprawą 

oświetleniową LED 
13)  Linii oświetleniowej w Barnówku – na długości ok.93m zawierającej 3 lampy uliczne wraz z oprawą 

oświetleniową LED 
 
w zakresie umożliwiającym zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego użytkowanie 
niniejszych obiektów. Zamawiający informuje, że w § 1  pkt.1 ppkt.12) będą wykonywane prace na 
podstawie Decyzji nr 289/2023 z dn. 19.12 2023r. wydanej przez Starostę Myśliborskiego dotyczącej 
pozwolenia na budowę, natomiast pozostałe pozycje będą wykonywane na podstawie zgłoszeń 
niewymagających pozwolenia na budowę.  
 

Wykonawca obowiązany jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego dokonać zawiadomienia Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu o zakończeniu robót dla każdej z ww. linii. 

 
 

2. Opis przedmiotu umowy określają specyfikacja warunków zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami (dalej: 
SWZ) oraz dokumentacja projektowa i STWiOR. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami oraz ustalonych niniejszą umową warunkach, w sposób umożliwiający 
użytkowanie przedmiotowych obiektów w sposób zgodny z przeznaczeniem. 

3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu 
praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności 
dokumentów: 
- Umowa. 
- SWZ wraz z załącznikami. 
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- Dokumentacja projektowa i STWiOR. 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane. 
- Oferta Wykonawcy. 
- Zestawienia rzeczowo – finansowe,  sporządzone przez Wykonawcę do oferty. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania 
robót  zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 
robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w SWZ w sytuacji, gdy 
ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
Roboty takie w dalszej części umowy nazwane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych 
robót określa § 10 ust. 4. Łączna maksymalna wartość robót zaniechanych określona zgodnie z § 10 ust. 4 nie 
może być wyższa niż 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1. 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń określonych w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót (dalej: STWIOR) pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 
Będą to okoliczności: 
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy; 
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 
7. Zmiany, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego. 
8. Zamiany, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany wynagrodzenia umownego 

za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1. 
9.   Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z kompletną SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz uznaje ją za     
      wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy, i że wykona przedmiot umowy zgodnie z własną ofertą,   
      SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz,    
      że posiada uprawnienia do robót objętych umową i dysponuje właściwym potencjałem technicznym i        
      ekonomicznym do wykonania niniejszego zadania. 
 

§2.  
1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy: 

- termin rozpoczęcia- z dniem zawarcia umowy, 
- termin zakończenia – do dnia …roku – Za termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się 
termin dostarczenia dokumentacji powykonawczej oraz pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Myśliborzu potwierdzającym zakończenie budowy i zezwolenie na jej użytkowanie dot. § 1  pkt.1 ppkt.12 
(Decyzja nr 289/2023 z dnia 19.12.2023r. wydana przez Starostę Myśliborskiego – pozwolenie na budowę). 

2. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku: 
2.1. opóźnień, przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
2.2. działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej), 
2.3. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności, jeżeli uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie umownym, 
2.4. zlecenia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie 

pierwotnego terminu umownego, 
2.5. potwierdzonego przez dostawców wydłużenia się okresu dostawy urządzeń lub materiałów w stosunku do 

terminów określonych w umowach pomiędzy Wykonawcą a dostawami, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. 

3. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być 
udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 2, strony ustalą nowe terminy, z tym że 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi 
przerwy lub przestoju. 
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5. Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może przerwać 

wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub części. Zamawiający może zlecić 
realizację niewykonanych robót osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potrącając wartość tych robót z 
wynagrodzenia Wykonawcy  lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez 
Wykonawcę. 

6. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót, spowodowanej 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego. Jeżeli takie opóźnienie w stosunku 
do terminów umownych nastąpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o 
czasie, o jaki może ulec przesunięciu termin wykonania robót. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia 
Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania robót. 

 
 

§3.  
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego, określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane. 
2. Wykonawca zapewnia nadzór wykonawczy  (dalej kierownika budowy i kierowników robót). 
3. Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego może nastąpić w formie jednostronnego oświadczenia woli i nie 

stanowi zmiany umowy. 
4. Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót może nastąpić na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że osoba ta spełnia wymagania przetargowe. W przypadku 
zgody Zamawiającego na zmianę kierownika budowy lub robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
niezwłocznie oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i robót, wraz z kopią uprawnień 
budowlanych oraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów, zgodnie ustawą 
z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane. Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót nie stanowi zmiany 
umowy. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób pełniących  funkcję kierownika budowy lub robót, 
jeżeli uzna, że nie wykonują one należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać niniejszej 
zmiany osobowej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

§4.  
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. niezwłoczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, wraz z dokumentacją 
projektową, decyzją pozwolenia na budowę i dziennikiem budowy, zgłoszeniem robót niewymagających 
decyzji pozwolenia na budowę, 

1.2. odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12, 
1.3. terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami 

§ 11. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
2.1. wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy, 
2.2. przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przekaże dane kontaktowe 

kierownika robót, oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz 
kierowników robót wraz z kopią ich uprawnień i aktualnym zaświadczeniem  
o przynależności do właściwej Izby Inżynierów, zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, 

2.3. przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego oświadczenia kierownika budowy  
o zakończeniu budowy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,  

2.4. zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu, o zakończeniu  budowy  
wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie , zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane, 

2.5. opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy, programu 
zapewnienia jakości, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze STWiOR, 

2.6. realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową i STWiOR, 
2.7. prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby z doświadczeniem, zgodnie ze sztuką budowlaną, 

wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa, 
2.8. zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego w 

osobie kierownika budowy i kierownika robót przez cały okres trwania umowy, 
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2.9. ubezpieczenie robót od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a także z tytułu szkód które 

mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w 
związku z określonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialności 
cywilnej. Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy, 

2.10. zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody  we własnym zakresie i na własny koszt, 
2.11. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, 
2.12. pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców, w tym 

zapewnienie dobrej jakości, terminowości i bezpieczeństwa podczas wykonywanych robót, a także 
ponoszenie pełnej odpowiedzialności za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót przez nich 
wykonywanych, 

2.13. zabezpieczenie i ogólny dozór placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż., 
2.14. prawidłowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie 

realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodności, wyniki oraz protokoły badań, 
sprawdzeń i prób, pełne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi (na zakupiony i dostarczony 
sprzęt i urządzenia)  oraz protokoły niezbędne przy odbiorze, w tym dotyczące przyłączy i instalacji 
podlegających przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie służby eksploatacyjne; 

2.15. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego kompletu dokumentacji 
powykonawczej, sprawdzonej i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ze 
szczegółowym wykazem załączonych dokumentów, oprawioną w okładkę formatu A-4, zawierającej 
następujące dokumenty: 
a) szczegółowy spis treści., 
b) mapa powykonawcza – 2 szt., 
c) zestawienie ilości wykonanych elementów robót, potwierdzone przez geodetę (wykonaną długość linii 

oświetleniowych w mb, wraz z ilością szafek oświetleniowych i lamp odrębnie dla każdej 
ulicy/miejscowości) 

d) dokumenty, o których mowa w pkt. 2.3 i 2.14 wraz z uzupełnionym dziennikiem budowy, 
e) atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów budowlanych, 
f) protokoły badań i sprawdzeń, prób i odbiorów, 
g) protokoły odbiorów od zarządców mienia, 
h) uzupełniony dziennik budowy,  
i) dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi, (na zakupiony i dostarczony sprzęt i 

urządzenia),protokoły z przeszkolenia użytkownika 
j) protokoły niezbędne przy odbiorze, w tym dotyczące przyłączy i instalacji podlegających 

przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie służby eksploatacyjne/zarządców sieci i dróg, 
k) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, 

wprowadzonych w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji 
technicznej z naniesionymi na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i 
pieczęcią kierownika budowy i projektanta 

l) potwierdzenie podpisane przez uprawnionego geodetę o poprawności osadzania (nienaruszenia przez 
Wykonawcę) osnów geodezyjnych dla działek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 
wykonanych robót, 

m) kompletne oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 
n) zestawienie wszystkich urządzeń z dokładnym określeniem nazwy producenta, typu, modelu i ilości 
o) instrukcję użytkowania obiektu, w tym konserwacji i utrzymania 
p) dokument gwarancji dla całego obiektu. 

2.16. pisemne zawiadomienie właścicieli i zarządców sieci / nieruchomości o rozpoczęciu i prowadzeniu robót  
w sąsiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomości, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia 
Zamawiającemu, 

2.17. dopełnienie w imieniu Zamawiającego, wszelkich formalności i obowiązków dotyczących przebudowy 
sieci i dróg objętych zakresem zamówienia i wynikających z dokumentacji projektowej oraz załączonych 
do niej warunków technicznych, opinii i uzgodnień, 

2.18. zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich 
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 
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2.19. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenów przylegających do placu budowy. Wykonawca musi 

zapewnić mieszkańcom, w miarę możliwości technicznych dojazd na terenie objętym budową do posesji 
przylegających do budowy, dojście do posesji oraz dojazd służb technicznych, 

2.20. dbanie o porządek na placu budowy, schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymanie budowy w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a także niezwłoczne usuwanie wszelkich urządzeń 
pomocniczych i zbędnych materiałów, urobku, gruzu, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 
prowizorycznych, 

2.21. wbudowywanie materiałów z rozbiórki, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego  
do ponownego wbudowania, z wykonaniem ich obróbki tj. czyszczenie, docinanie i szlifowanie krawędzi, 

2.22. po zakończeniu robót - na dzień odbioru końcowego uporządkowanie terenu budowy , uprzątnięcie i 
wysprzątanie do stanu używalności wykonanego obiektu wraz z usunięciem zaplecza budowy będącego 
własnością Wykonawcy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 
Wykonawcę i przywróceniem ich do stanu pierwotnego, w tym również geodezyjne odtworzenie słupków 
granicznych jeżeli w toku wykonywania prac zostaną przez Wykonawcę naruszone, 

2.23. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót a także 
podczas odbiorów przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami §12 niniejszej umowy, w uzgodnionym 
przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony do ich usunięcia, 

2.24. informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności wykonania robót 
zamiennych, w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, a także o 
robotach, które ze względów technicznych nie mogą być wykonane. Informacja ta musi być złożona 
pisemnie w siedzibie Zamawiającego, 

2.25. informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub za zgodą 
Zamawiającego wykonać otwory niezbędne do zbadania efektów wykonanych robót, a następnie przy-
wrócić teren/miejsce do stanu poprzedniego na własny koszt, 

2.26. w przypadku wnioskowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w stosunku do zamawianych oraz 
zamianę materiałów i urządzeń, które związane będą z koniecznością wykonania zmian projektowych – 
pokrycie kosztów wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej oraz wykonanie rozwiązań 
zamiennych może wystąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiającego, 

2.27. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz  
do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą Prawo budowlane,  

2.28. uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg 
objętych zakresem umownym oraz pokrycie kosztów projektu organizacji ruchu na czas robót wraz z 
wszelkimi uzgodnieniami, wykonania i utrzymania przez cały okres trwania umowy, tymczasowej 
organizacji ruchu zgodnie z powyższym projektem – jeżeli dotyczy. 

2.29. inne określone w załączniku nr 3 do SWZ – Wytycznych do wyceny. 

§5.  
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności. 
2. Wykonawca zobowiązuje się okazać Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe na jego żądanie. 
3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. 
4. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy 
Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, 
stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 3  wystąpi konieczność przedłużenia terminu 
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej 
polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres 
wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy do umowy. 

§6.  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z własną ofertą, SWZ, dokumentacją 

projektową i STWIOR. 
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2. Dokumentację projektową i STWIOR, w zakresie objętym zamówieniem Zamawiający przekaże Wykonawcy  

w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy. 
3. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe wskutek realizacji niniejszej umowy.  

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji 
– Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt. 

4. Zamawiający informuje, że teren na którym będą prowadzone roboty mogą występować niezinwentaryzowane 
sieci drenarskie. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób ostrożny ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na możliwość natrafienia na sieci drenarskie. W przypadku natrafienia na sieć drenarską, 
Wykonawca zobowiązany będzie do powiadomienia o tym Zamawiającego, a w przypadku jej uszkodzenia, 
będzie zobowiązany do jej naprawy. 

5. W przypadku uszkodzenia rurociągów, kabli, drenaży i urządzeń które nie były ujęte na planie istniejących 
instalacji i sieci Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przywrócenia ich do stanu pierwotnego 
oraz powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Koszty związane z 
wykonaniem powyższych robót zostaną zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego, na podstawie kosztorysu 
powykonawczego sporządzonego zgodnie  z ust. 6, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.  

6. Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy o którym mowa w ust. 5 metodą kalkulacji szczegółowej.  
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą wydawnictwa katalogowe następującej kolejności 
stosowania tj. KNR, KNR-W, KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. wydawnictwach 
zastosowana zostanie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. Do powyższego 
kosztorysu powykonawczego obowiązywać będą ceny robocizny, materiałów (z kosztami zakupów wliczonymi 
w cenę materiału) i sprzętu – dalej RMS, nakłady kosztów pośrednich i zysku w następującej kolejności:  
- jednostkowe ceny ryczałtowe wynikające z oferty Wykonawcy, 
- stawka cen robocizny, materiału, sprzętu z rynku lokalnego,  
- stawki cen RMS z wydawnictwa np. INTERCENBUD na dany kwartał wykonywanych robót. 
- w przypadku braku ceny w ww. źródle dla materiału lub sprzętu, Wykonawca przedstawi ofertę cenową z 

podaniem źródła jej ustalenia. 

§7.  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów, przy użyciu własnych maszyn 

i urządzeń oraz uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów dla robót wykończeniowych.  
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, 
świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku w budownictwie. Wbudowany materiał musi 
być fabrycznie nowy, I gatunku, wolny od wszelkiego rodzaju wad i odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej. 

3. Na materiały i urządzenia Wykonawca zobowiązany jest posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną. Niniejsze dokumenty Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania przewidziane przepisami prawa i STWiOR. 
5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową oraz obowiązującymi normami 

 i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 
6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego. 
7. Materiał poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposób uniemożliwiający  jego doczyszczenie, 

który zostanie wskazany przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie odbiorów,  
o których mowa w §12, Wykonawca  będzie zobowiązany wymienić; 

§8.  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (o ile nie są wykonywane przez daną osobę w 
ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i Podwykonawców wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do: 
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2.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni 
dowodów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w niniejszym paragrafie, a w szczególności 
zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności Zamawiający ma prawo zastosowania kary umownej 
wobec Wykonawcy w wysokości określonej w § 14 ust. 10. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

                                                                                                 §9.  
1. Zlecenie wykonania zadania lub jego części podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy może nastąpić 

wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 §2 i §3 Kodeksu cywilnego. 
2. Wykonawca / Podwykonawca / dalszy podwykonawca w celu uzyskania zgody Zamawiającego na             
      Podwykonawcę, zwraca się pisemnie z prośbą o akceptację Podwykonawcy, wskazując jego nazwę, siedzibę oraz      
      przedstawia projekt umowy, który zawrze z Podwykonawcą. Projekt umowy musi zawierać, co najmniej: 

 dokładne oznaczenie Podwykonawcy, 
 zakres robót powierzonych Podwykonawcy i jego wynagrodzenie, przy czym wartość wynagrodzenia dla 

Podwykonawców za poszczególne zakresy robót nie może przekraczać wartości wynagrodzenia za ten sama 
zakres robót określony  umowie pomiędzy Zamawiającym a generalnym Wykonawcą; 

 okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady, równy co najmniej okresowi odpowiedzialności za wady 
Wykonawcy generalnego wobec Zamawiającego; 

 informację o spełnianiu wymagań przez podwykonawcę / dalszego podwykonawcę wymagań specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jeżeli były takie narzucone; 

 termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę dla podwykonawcy / dalszego podwykonawcy, który nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
 

3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i   
       obowiązki Podwykonawcy w zakresie warunków zapłaty wynagrodzenia lub kar umownych w sposób mniej   
       korzystny niż niniejsza umowa kształtuje prawa i obowiązki Wykonawcy. 
4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy z Podwykonawcą może zgłosić na piśmie   
       zastrzeżenia do tego projektu, w szczególności, jeżeli projekt nie odpowiada postanowieniom ust. 2 i ust. 3. 
5. Postanowienia ust. 2 i ust. 3 stosuje się odpowiednio do projektów wszelkich zmian i aneksów do umowy    
       Wykonawcy z Podwykonawcą, które muszą każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego. 
6. Najpóźniej 7 dni po uzyskaniu zgody od Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 egzemplarz   
      oryginalnej umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Nie    
      przekazuje się Zamawiającemu egzemplarza lub kopii umowy o Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż   
      0,5% wartości zamówienia, chyba że wartość umowy o Podwykonawstwo jest większa niż 50.000,00 zł. 
7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia oryginalnej umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem   
      są roboty budowlane, lub jej kserokopii poświadczonej z zgodność z oryginałem może zgłosić na piśmie   
      sprzeciw do tej umowy, w szczególności, jeżeli umowa nie odpowiada postanowieniom ust. 2 i ust. 3. 
8. Postanowienia ust. 6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian i aneksów do umowy Wykonawcy  z 

Podwykonawcą, które muszą być każdorazowo przekazywane Zamawiającemu. 
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9. Umowa, zmiana lub aneks do umowy, o których mowa w ust. 5 i ust. 7 będą stanowiły załącznik do niniejszej   
       umowy. 
10. Wykonawca będzie się rozliczał we własnym zakresie z Podwykonawcą za prace przez niego wykonane, na   
       podstawie protokołu odbioru elementów robót, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę. Ustala   
       się terminy płatności faktur wystawionych przez Podwykonawców nie dłuższe niż 21 dni od daty ich  
       dostarczenia do siedziby Wykonawcy generalnego. 
11. Wykonawca jest zobowiązany do każdej wystawionej przez siebie faktury obejmującej wynagrodzenie za  
       wykonanie robót, które wykonane zostały z udziałem Podwykonawcy, przedstawić Zamawiającemu rozliczenie   
       finansowe z Podwykonawcą, przekładając dokument potwierdzający zapłatę należności dla Podwykonawcy  
       (potwierdzenie przelewu lub oświadczenie Podwykonawcy). 
12. Brak przedłożenia łącznie z fakturą dokumentów wymienionych w ust. 11, skutkować będzie postępowaniem  
       Zamawiającego zgodnie z § 11 ust. 7 umowy. 
13. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawcę umowy czy jakiejkolwiek jej  
       części, jak też korzyści i pożytków z tą umową związanych na rzecz strony trzeciej – pod rygorem nieważności      
       cesji. 
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje  
        przy pomocy Podwykonawcy. 
15. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy określony w umowie Wykonawcy z Podwykonawca nie może  
       być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku. 
16. Postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 
17. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcą w zakresie dotyczącym zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami   
         powinny zawierać postanowienia odpowiadające postanowieniom § 9. 

§10  
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają dla Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …… zł. brutto (słownie: ………………………………), w tym 
podatek VAT, ustalonej w oparciu o SWZ, wizję lokalną i własne doświadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem 
umownym. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony 
niniejszej umowy nie mogą zmienić wartości wykonania zamówienia przedstawionego w ust. 1, za wyjątkiem 
okoliczności przedstawionych w ust. 4   niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cła i opłaty 
importowe naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych zestawieniem rzeczowo-finansowym 
(roboty zaniechane), o których mowa §1 ust. 5 niniejszej umowy, sposób obliczenia wartości tych robót, która 
zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym zestawieniu, od ogólnej wartości przedmiotu 
umowy, 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w SWZ i zestawieniach rzeczowo-
finansowych obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez 
Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. 
Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu 
umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby niedokładny, dopuszcza się także możliwość 
obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez 
Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz 
sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robót i użycie 
jakichkolwiek materiałów, których konieczność wykonania i użycia wynikać będzie z SWZ, dokumentacji 
projektowej oraz STWiOR, a także z obowiązujących norm i warunków technicznych. 
 
 
 



„Budowa nowych linii oświetleniowych w Gminie Dębno” SWZ – Postanowienia ogólne  
Strona 9 z 14 

 
§11. 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową, które obejmować 
będą zapłatę za wykonane etapy robót, na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (wykonanego wg 
załączników nr 1a do swz), stanowiące załączniki do niniejszej umowy. 

2. Końcowe rozliczenie , nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury  
(faktura końcowa), w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia o od dnia dokonania odbioru końcowego. Zapłata 
nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury. Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 
14 dni od dnia dokonania odbioru końcowego. 

3. Wraz z fakturą końcową i końcowym rozliczeniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 
- protokół odbioru końcowego robót stanowiący podstawę jej wystawienia, podpisany przez Inspektora Nadzoru  

i Kierownika Budowy / robót odpowiedzialnego za pełnienie nadzoru wykonawczego oraz Osobę ze strony 
Zamawiającego, 

- protokół odbioru elementów robót wraz wykazem wykonanych elementów robót, opracowanym na podstawie 
zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowiący podstawę jej wystawienia, podpisany przez kierownika 
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- własne oświadczenie, że zakres robót objęty niniejszą fakturą i protokołem odbioru elementów został 
wykonany bez udziału Podwykonawców i dalszych podwykonawców -  niniejsze oświadczenie może widnieć 
na protokole odbioru elementów / protokole odbioru końcowego, a w przypadku występowania 
Podwykonawców: 

- oświadczenie Wykonawcy, że zaliczka, o której mowa ust. 2 i 3, została przeznaczona w całości na realizację 
przedmiotu umowy, 

- dokument/y o których mowa §9 ust.11 potwierdzające, że wszystkie należności podwykonawców i dalszych 
podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich wszystkich części przedmiotu zostały przez Wykonawcę 
uregulowane i podwykonawcy otrzymali za nie pełną zapłatę od Wykonawcy. 

4. W przypadku nie przedłożenia łącznie z fakturą dokumentów wymienionych odpowiednio w ust. 5, Zamawiający 
wstrzyma bieg terminu płatności do momentu uzupełnienia powyższych dokumentów w części równej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W tej sytuacji, z powodu nie wywiązania się przez 
Wykonawcę z warunków umownych,  Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu 
nieterminowej zapłaty faktur. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do 
podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, 
zgodnie z art. 465 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych. 

6. Ustala się płatności faktur/y w terminie 21 dni licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego na 
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzeżeniem ust. 5. 

7. Przez występowanie Podwykonawców należy rozumieć uczestnictwo podwykonawcy/ów w wykonywaniu 
zadania po spełnieniu wymagań i obowiązków zgodnie z §9. Zatajenie przed Zamawiającym uczestnictwa w 
realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę 
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez tego podwykonawcę, o której mowa w art. 647¹ § 5 
Kodeksu cywilnego. 

8. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na powyższe warunki płatności.   

                                                                                              §12. 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory częściowe (elementów robót) stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie 
danego rodzaju robót, 

b) odbiory robót ulegających zakryciu, 
c) odbiór końcowy stanowiący podstawę do rozliczenia końcowego. 
 

2. Zgłoszenia do odbiorów:  
2.1. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust.1., wpisem do dziennika 

budowy oraz informować o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego, 
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2.2. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi pismem składanym bezpośrednio w siedzibie 

Zamawiającego, nie później niż w terminie zakończenia robót określonym w § 2 ust. 1 i 2. Podstawą do 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, 
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt. b) i c), dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w 
terminie siedmiu dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 

4. W przypadku zakrycia robót ulegających zakryciu bez odbioru robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub jeśli Zamawiający 
wyrazi na to zgodę, wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego na własny koszt.  

5. Niespełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 2 pkt 2.2 (dotyczy terminu umownego, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 tiret drugie), równoznaczne będzie z nie zakończeniem robót w terminie umownym, co 
skutkować będzie odmową dokonania odbioru końcowego oraz rozpoczęciem naliczania kar umownych zgodnie 
z § 14, do momentu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zgodnie z ust. 2 pkt. 2.2. 

6. Odbiór końcowy dokonywany będzie przy udziale kierownika budowy, upełnomocnionej/ych osoby/osób ze 
strony Wykonawcy, inspektora/rów nadzoru inwestorskiego i delegowanej/ych osoby/osób ze strony 
Zamawiającego. 

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy inspektora nadzoru inwestorskiego lub  
Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 
zobowiązań wynikających z umowy. 

8. Z czynności odbiorów, o których mowa w ust. 1 sporządzane/y będą/zie: 
8.1. dla pkt. a) i c) protokoły odbiorów elementów robót, które stanowić będą załączniki do faktur częściowych.  
8.2. dla pkt b) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy / protokole . 
8.3. dla pkt. c) protokół odbioru końcowego stanowiący podstawę rozliczenia końcowego, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad 
stwierdzonych przy odbiorze. 

9. W dniu odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.17 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalając 
na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża 
Wykonawcę,  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych 
prób, lub posiadania wad wynikających z wykonania robót niezgodnie z swz lub wad uniemożliwiających 
użytkowanie obiektu, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru 
warunkowego z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
         1. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego    
             przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,      
            estetycznej i technicznej. Przyjmuje się potrącenie z tego tytułu w granicach od 10 do 30% wartości danego    
            elementu wg zestawienia rzeczowo – finansowego.  
        2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem to    
            Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz   
            ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia   
12. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę odbioru,   
      stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

§13. 
1. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości …% łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w §10 ust. 1 tj. … 
zł (słownie: ……….). 

2. Strony ustalają, że: 
2.1. w przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, 

zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane 
do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. 

2.2. w przypadku należytego wykonania robót: 
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 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót, 

zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego 
przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie w terminie, o którym mowa w §2 ust. 2, 
zgodnie z §12 niniejszej umowy, 

 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi, zostanie 
zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi liczonego od terminu zakończenia 
przedmiotu umowy,  o którym  mowa w § 2 ust. 1 tiret drugie. 

3. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, 
Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najpóźniej w dniu jego zawierania, zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 
możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w punkcie 19 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

§14. 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, nienależyte wykonanie umowy 

są niżej wymienione kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w oddaniu określonego przedmiotu umowy, powstałe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi – w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad, 

c) za zapłatę przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należnego 
im wynagrodzenia za wykonany zakres zamówienia z powodu nie wywiązania się przez Wykonawcę z 
niniejszej zapłaty -  w wysokości 500 zł  za każde takie zdarzenie, 

d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty- w wysokości 500 zł za każde 
takie zdarzenie, 

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego, 

f) za nie wywiązanie się z warunków gwarancji i serwisu w okresie udzielonej gwarancji, w wysokości w 
wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie, 

g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
przez Wykonawcę – w wysokości 300 zł za każde takie zdarzenie, 

2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego. 
3. Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 
4. W okresie gwarancji kary umowne, dotyczące opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 

oraz dokonania serwisów, przeglądów okresowych i gwarancyjnych, będą potrącane na podstawie noty 
obciążeniowej  lub z gwarancji należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi. 

5. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli 

szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym 

terminie. 
8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 
9. Wysokość kar nie może być większa niż 20% wartości umownej, chyba że nie pokrywa zaistniałych szkód i 

kosztów 
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10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, o których mowa w §8, a także w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w 
terminie dowodów potwierdzających spełnienie tego wymogu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty 
kary umownej w wysokości 2.000,00 złotych (dwa tysiące złotych), za każdy taki przypadek. 

11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony jest równa wynagrodzeniu 
umownemu brutto, określonemu w §10 ust.1. 

§15. 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego  

z elementów przedmiotu umowy wynosi … m-cy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi … m-cy od dnia odbioru końcowego całego 

przedmiotu umowy. 
3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik  

do protokołu.  
4. Niedostarczenie dokumentów określonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych. 

Zastosowanie w takim przypadku będą mieć zapisy niniejszego paragrafu.  
5. Gwarancja obejmuje: przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji; usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i 
powstałych w okresie gwarancji koszty przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 
a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie  
     ponosi  odpowiedzialności; 
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części; 
c) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji. 
7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji 

użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementów, które wymagają przeglądów 
serwisowych. 

8. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania  
i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 

9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z 
przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na 
niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji. 

10. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze 
zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających 
gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad w terminie 14 dni 
kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 24 godzin. 

12. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy 
termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez 
Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady. 

13. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których 
mowa w ust. 11, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę 
lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego i 
Użytkownika. 

15. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy spisując na tę okoliczność stosowny protokół. 

16. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca 
zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 

17. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą 
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. 

18. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku opóźnienia w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli ta 
spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono 
Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 
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19. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego i 

zostanie przesłany do Wykonawcy na 15 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. 
20. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku 

stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty 
przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia 
wady. 

§16. 
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w niżej wymienionych sytuacjach: 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

2.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 
wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2.2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
2.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
2.4. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie. 
2.5. Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w §2 ust. 3 i przerwa ta trwa dłużej 

niż 15 dni. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

3.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na 
zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,     

3.2. Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru 
– bez uzasadnienia, 

3.3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
5.1. w terminie 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia., 
5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która 

odstąpiła od umowy, 
5.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, 

które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

5.4. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza 
przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany 
będzie do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane 
roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia 
materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren 
budowy. 

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na 
podstawie: 
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w zestawieniu rzeczowo – finansowym  

nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o którym 
mowa w §1 ust.3 tiret. 6 niniejszej umowy) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w zestawieniu rzeczowo - 
finansowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez 
Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego 
zaawansowania wykonania danego elementu. 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów 
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz 
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rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 
Zamawiającego. 

                                                                                                   §17. 
1. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
2. Strony zobowiązują się, że ewentualne spory w relacjach pomiędzy stronami umowy, jakie mogą wyniknąć z 

realizacji niniejszej umowy, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, zostaną poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 
prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

                                                                                                     §18. 
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, 
pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany muszą być dopuszczone 
umową i zgodne z art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niedopuszczalne są 
zmiany umowy, o których mowa w 454 wskazanej ustawy. 

§19. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, 
mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień 
publicznych. 

§20. 
   Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie podstawowym „Budowa 
nowych linii oświetleniowych w Gminie Dębno” 

§21. 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§22. 
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) postanowienia SWZ, 
2) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zestawienie rzeczowo-finansowe, 
4) dokumentacja projektowa, 
5) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, 

 
 
 
 
 
 

…………………………..    ………………………….. 
Zamawiający      Wykonawca 


