
 
 
 

Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.13.2024 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 

POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 
 Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl 

www.pzd.nowotarski.pl             NIP 735-21-77-451         REGON 491931399 
Strona 1 z 40 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA 

nr ____, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu _________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 

14, NIP 7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg 

w Nowym Targu (PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym 

dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

_________ – ________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a    

________, NIP __________, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

_________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz następstwem 

wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym 

i przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez Zamawiającego pod numerem 

PZD-ZP.261.13.2024 (Postępowanie) 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach 

określonych Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do 

wykonania na rzecz i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej 

Robotami, polegających na realizacji zadania pn.: Modernizacja połączenia drogowego 

Pienińskich Parków Narodowych - etap IV, o symbolu TK. 

2. Szczegółowy zakres Robót został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej 

załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 
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3. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz 

obowiązków Wykonawcy, określa SWZ wraz z załącznikami w postaci dokumentacji 

projektowej (załącznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych (specyfikacje techniczne – załącznik nr 2 do SWZ), odnosząca się do 

Postępowania. Zakres Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich 

prac związanych z wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie dróg 

objętych Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

5. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia 

przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością 

zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 
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f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu 

Umowy nie będzie możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót 

z wykonawcą innych robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami, wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych, 

w granicach i na zasadach określonych przepisami prawa budowlanego, których 

konieczność bądź zasadność dokonania wskazana została przez kierownika budowy 

lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie 

powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

lub warunków pozwolenia na budowę, 

i) rezygnacji z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 118 ust.1 Ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w rozdziale XIII ust. 2 SWZ, 

w zakresie który miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że 

Wykonawca samodzielnie spełnia wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy 

Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej, polegał na podmiocie/tach 

udostępniających zasoby), *usunąć, jeśli nie dotyczy 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do 

wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących 

niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 

przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego, w szczególności dotyczących 

nawierzchni, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej 

organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy 

jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 
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elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie 

może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust. 1, a także wystąpienia 

sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu Umowy 

przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy 

protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, 

przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość 

niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie 

wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej 

w § 3 ust. 1. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót na okres 370 dni licząc od daty zawarcia 

Umowy.  

2. Do terminu realizacji Robót, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu zimowego 

przypadającego od 16 grudnia do 15 marca. Zamawiający nie wprowadza zakazu 

kontynuowania robót w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty 

prowadzone w okresie zimowym nie mogą spowodować pogorszenia ich jakości, czy 

niezgodności z technologią czy warunkami określonymi w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych, normach lub innych przepisach, gdzie wymagane są 

konkretne warunki atmosferyczne. 

3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu. 

4. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę odbioru końcowego Robót. 

5. Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie 

protokołu w przeciągu 10 dni roboczych (ilekroć w Umowie jest mowa o dniach 

roboczych należy przez to rozumieć dni urzędowania PZD) licząc od dnia zawarcia 

Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez Zamawiającego. 

mailto:pzd@nowotarski.pl


 
 
 

Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.13.2024 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 

POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 
 Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl 

www.pzd.nowotarski.pl             NIP 735-21-77-451         REGON 491931399 
Strona 5 z 40 

 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia 

realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na 

wykonanie przedmiotu Umowy, w sytuacji: 

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) na 

żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie 

uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 h, 

2) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 

utrzymujących się łącznie co najmniej 48 h, uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie całości bądź części przedmiotu Umowy z powodu technologii prac 

określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych 

warunków atmosferycznych, przy czym informacja o tych warunkach 

atmosferycznych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy, z tym że warunki te muszą wystąpić poza okresem od 16 grudnia do 15 

marca, 

3) wystąpienia temperatury powietrza bądź podłoża, niepozwalającej na realizację 

przedmiotu Umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń 

określonych w specyfikacjach technicznych, przy czym warunki te muszą wystąpić 

poza okresem od 16 grudnia do 15 marca, 

4) wystąpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robót ziemnych 

w związku z namoknięciem terenu realizacji Robót spowodowanym opadami 

i niemożnością ich realizacji do czasu ustania namoknięcia terenu, przy czym 

informacja o wspomnianych warunkach terenowych winna być dokonana wpisem 

inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym że warunki te muszą wystąpić poza 

okresem od 16 grudnia do 15 marca, 

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek 

Zamawiającego, 

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji 

robót, gdy opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 
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7) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych, gdy opóźnienie w tym zakresie wyniesie 

ponad 72 h, 

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej,   

specyfikacji technicznych, jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie 

w terminie 72 h od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez 

Zamawiającego, 

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

10) przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców 

uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 

11) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach 

technicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

12) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością 

zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

13) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 

14) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, 

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np.: linii 

gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania 

przez ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 
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16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) bądź 

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) 

przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

17) wystąpienia kolizji robót realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy 

wykonywanie przedmiotu Umowy lub jego części nie będzie możliwe ze względu na 

kolizję. 

 

Wynagrodzenie 

§ 3. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto 

______ zł (słownie złotych: _______), a netto _____ zł (słownie złotych: ______).  

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu 

powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego w formie 

pisemnej przez Zamawiającego. Kosztorys ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny 

podane przez Wykonawcę w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowiącym 

załącznik do Umowy. 

3. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w § 10, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% 

wartości kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia 

Wykonawcy do realizacji Robót o wartości mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartość 

Robót niewykonanych nie przekroczy 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1.  

4. Realizacja Robót jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021 – 2027. 
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§ 4. 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji (zmianom) zgodnie z zasadami 

opisanymi w załączniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2 – 3. 

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust.1, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, związane z realizacją Umowy, a okres obowiązywania 

umowy przekracza 6 miesięcy.  

3. W terminie do dnia wystawienia faktury wystawianej po zawarciu aneksu dot. waloryzacji 

wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika nr 4 do Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających dokonanie 

waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), o których 

mowa w ust. 2. Za taki dowód Zamawiający uzna odpowiednio dokumenty 

i oświadczenia, o których mowa w § 14 ust. 18, potwierdzające zmianę wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcom w związku z dokonaną waloryzacją.  

4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Robót. 

Zasady dokonywania tych zmian określa załącznik nr 5 do Umowy. 
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§ 5.   

1. Za wykonane Roboty Strony rozliczą się za pomocą sześciu faktur: pięciu przejściowych 

i jednej końcowej. Wynagrodzenie ujęte na fakturach będzie wynosić następujący % 

wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1: na pierwszych pięciu po 15% na 

końcowej – 25%. 

2. Wykonawca wystawi faktury: pierwsze dwie w 2024 r., pozostałe w 2025 r. 

3. Podstawą do wystawienia każdej faktury przejściowej będzie protokół odbioru 

częściowego wykonanych Robót, podpisany przez Strony po zrealizowaniu Robót 

w zakresie ustalonym przez Strony.  

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego 

wykonanych Robót.  

5. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać: jako nabywcę Powiat Nowotarski 

z jego adresem i NIP oraz jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z jego 

adresem. 

6. Należność Wykonawcy oparta na każdej z faktur, zostanie uregulowana przez 

Zamawiającego, pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiającego i dostarczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów określonych w § 14 ust. 18 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu 

podwykonawcy), o którym mowa w § 14 ust. 16, na rachunek Wykonawcy wskazany 

przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przy 

zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego. 

Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego 

Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. dowodów potwierdzających 

zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), 

Zamawiający do czasu otrzymania od Wykonawcy tych dowodów wstrzyma się z wypłatą 

Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia w wysokości równej kwocie, której 

uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie zostało 

udokumentowane przez Wykonawcę. 
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8. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż powyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury 

określonego powyżej. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości faktur przejściowych (wprowadzenie dodatkowych faktur przejściowych) – z uwagi 

na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn 

dotyczących którejkolwiek Strony, 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

w związku z zawarciem przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zamówienia 

w trakcie realizacji zamówienia lub zmianą umowy o dofinansowanie zamówienia, 

3) terminów wystawiania faktur: 

a) z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe 

z przyczyn dotyczących którejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez 

Zamawiającego środków finansowych, 

b) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, 

4) wartości procentowej faktur przejściowych – z uwagi na brak możliwości zrealizowania 

Robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności zawarcia Umowy 

w terminie uniemożliwiającym zrealizowanie w 2024 r. Robót na kwotę wskazaną 

w ust. 1. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 6. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu 

sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do 

prawidłowego wykonania Umowy. 
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4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu 

wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na 

zastosowane materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru 

Robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto 

dla danej pozycji musi być tożsama z odpowiadającą jej pozycją w ofercie. Ww. 

szczegółowy kosztorys ofertowy musi zawierać kalkulację szczegółową cen 

jednostkowych zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 

Ww. szczegółowy kosztorys ofertowy, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

będzie stanowił kolejny załącznik do Umowy. 

6. Po zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowane były Roboty, Wykonawca 

zobowiązany jest sporządzić we własnym zakresie i na własny koszt miesięczny 

kosztorys powykonawczy w formie uproszczonej, obejmujący roboty wykonane 

w danym miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi 

nadzoru każdorazowo miesięcznego kosztorysu powykonawczego w terminie do 10 dnia 

po upływie miesiąca, którego kosztorys dotyczy. Inspektor nadzoru sprawdza zakres 

i wartości wykonanych robót objętych przedłożonym miesięcznym kosztorysem, a także 

dokonuje ewentualnych korekt w tym kosztorysie w terminie do 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W terminie do 20 dnia po upływie miesiąca, którego kosztorys dotyczy, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu miesięcznego kosztorysu 

powykonawczego, sprawdzonego uprzednio przez inspektora nadzoru. Kosztorys, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim zatwierdza Zamawiający w terminie 7 dni od daty 

otrzymania. 
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§ 7. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o Postępowaniu, ofertą Wykonawcy złożoną we tym postępowaniu oraz warunkami SWZ 

wraz z załącznikami: dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Wykonawca oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść 

jest mu znana. Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania 

Robót, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami 

technicznymi, Umową (w tym jej załącznikami). Wykonawca oświadcza, że spełnia 

przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji 

realizowanych Robót w postaci w szczególności dziennika budowy. 

4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 

z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego wymagania 

wskazane w ust. 5. 

5. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do łącznego zapewnienia: 

1) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie 

oznakowanie i zabezpieczenie terenu objętego Robotami,  

2) dojść i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 

spowodowane pracami budowlanymi, 

3) nieprzerwalnej ciągłości ruchu na całych odcinkach drogi objętej Robotami za 

wyjątkiem czasu układania masy bitumicznej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, 

jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 

Wykonanie tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, 

z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 zdanie drugie. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący 

niszczenia bez koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami 

i niepowodujący innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa 

mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie 

środowiska. 

8. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót 

norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa ruchu. 

9. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza 

związanego z ich organizacją. 

10. Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własny koszt, do podjęcia 

działań w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, 

sprawdzenia i warunki niezbędne do realizacji Robót zachowały ważność przez cały 

okres realizacji Robót.   

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości 

realizowanych Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora 

nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego jak i z pominięciem tego planu 

w sytuacjach uzasadnionych okolicznościami. Badania kontrolne będą przeprowadzane 

na zlecenie i koszt Zamawiającego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Wyniki 

badań, o których mowa wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi 

Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wyników badań, 

pisemnych zastrzeżeń co do prawidłowości tych wyników. W przypadku zgłoszenia 

zastrzeżeń zgodnie z Umową, Zamawiający zleca powtórzenie badań wybranemu przez 

siebie podmiotowi mającemu stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki 

powtórzonych badań są dla Stron wiążące. Koszty powtórzonych badań pokrywa 

w całości Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtórzonych badań wskażą na 

niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi 

w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego z należnym Wykonawcy od 

Zamawiającego wynagrodzeniem. Koszty badań kontrolnych dot. jakości Robót 

obciążają ponadto Wykonawcę w sytuacji, gdy badania te odnosić się będą do 
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sprawdzenia na żądanie Zamawiającego jakości tej części Robót, która została wykonana 

ponownie przez Wykonawcę bądź została poprawiona przez Wykonawcę w związku z jej 

wykonaniem niezgodnie z Umową stwierdzonym uprzednio na podstawie 

przeprowadzonych wcześniej badań kontrolnych. Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego, określające zakres badań kontrolnych, zleci bezzwłocznie we własnym 

imieniu i na własny koszt przeprowadzenie badań kontrolnych dot. jakości Robót, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia 

takich badań i ustalonemu wspólnie przez Strony, a następnie przedstawi bezzwłocznie 

Zamawiającemu wyniki z przeprowadzonych badań pod rygorem odmowy odbioru 

Robót. 

12. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (terenu budowy), 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za 

wszelkie szkody powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. 

W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem 

nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na 

terenie budowy oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

13. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu budowy materiałów 

z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu Robót 

Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Wszystkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Materiały pochodzące 

z rozbiórki, co do których Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, winny być 

zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, chyba że Zamawiający 

zdecyduje inaczej. Za wszystkie szkody spowodowane nieprawidłową utylizacją lub 
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składowaniem objętych utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki odpowiada 

Wykonawca. Przepisy niniejszego ustępu mają odpowiednie zastosowanie do drzew 

usuniętych przez Wykonawcę w związku realizacją Robót. 

16. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mających wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

17. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do 

pokrycia wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów 

w zakresie prac obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa 

drogowego, koniecznych do przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli tacy 

inspektorzy zostali wskazani przez właścicieli, użytkowników bądź zarządców tych 

urządzeń. 

 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 9. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia 

objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne dla realizacji przedmiotu 

Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny 

zakres i wartość robót dodatkowych zostaną określone przed ich wykonaniem w protokole 

konieczności robót dodatkowych sporządzonym przez Strony w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest wiążące dla 

Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole 

konieczności robót dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim określone 

zostaną w szczególności: przewidywany zakres robót dodatkowych zleconych 

Wykonawcy do realizacji i przewidywane dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, 

ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady wskazane w ust. 3, o które 

zwiększone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, a także zasady 

i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys o którym 
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mowa w zdaniu poprzednim sporządzony zostanie przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i nieodpłatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, 

a po zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności robót 

dodatkowych. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych jest wynagrodzeniem 

kosztorysowym. 

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tej tabeli będą podstawą do wyliczenia 

wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym 

kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego 

opracowaną nieodpłatnie kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót 

z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych 

w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla 

których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – cen nie wyższych od średnich 

cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” 

dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 

określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a przypadku robót, dla 

których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie 

stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku 

w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

4. Zakres wykonanych robót dodatkowych zostanie określony na podstawie sporządzonego 

przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiaru tych robót, 

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

5. Ostateczna wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez 

Wykonawcę nieodpłatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane 
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w ust. 3 i 4. Wartość robót określona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest 

wiążąca dla Stron po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

6. Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zapłata za te roboty nastąpi na podstawie 

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawień aneksu wskazanego w ust. 2. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał on wykonania określonych 

robót o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość 

pierwotna zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne dla 

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki 

budowlanej, względnie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu 

zaniechania określonych robót Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych 

robót, chyba że jest możliwe dokładne określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, 

Wykonawca nie jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót, co do których 

otrzymał polecenie zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową 

zostanie obniżone o wartość robót niewykonanych. 

3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, 

który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie obmiaru 

dokonanego po wykonaniu robót w zmniejszonym zakresie, sporządzonego przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt, zatwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. Wartość robót zaniechanych ustalona zostanie w nieodpłatnie opracowanym 

przez Wykonawcę, we własnym zakresie i w oparciu o mające odpowiednie 

zastosowanie zasady wskazane w § 9 ust. 3, kosztorysie powykonawczym 

zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys powykonawczy, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawcę w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 
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4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie 

uprawniony do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem 

robót zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 11. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w zakresie 

robót o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość 

pierwotna zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne bądź 

uzasadnione dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy 

sztuki budowlanej. Polecenie to jest wiążące dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i 

wartość robót zamiennych określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole 

konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, w oparciu w szczególności o kosztorys różnicowy robót 

zamiennych sporządzony przez Wykonawcę we własnym zakresie i nieodpłatnie, w 

oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o którym mowa w zdaniu poprzednim 

wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu przez inspektora 

nadzoru kosztorys ten będzie stanowił załącznik do protokołu konieczności robót 

zamiennych. 

2. Realizacja robót zamiennych nastąpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole 

konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.  

3. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wykonania robót zamiennych od 

chwili sporządzenia protokołu wskazanego w ustępie poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 8. 

4. Zakres robót zamiennych, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie 

określony po wykonaniu robót zamiennych przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony 

przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiar, zatwierdzony przez 

inspektora nadzoru.  

5. Wartość robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporządzonego nieopłatnie we 

własnym zakresie przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, uwzględniającego zasady 
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wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie 

Wykonawcy wskazane w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone 

stosowanie do wartości robót zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyżej. 

6. Wycena poszczególnych robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą podstawą do 

wyliczenia wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną 

nieodpłatnie kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem 

cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały 

określone w tym kosztorysie – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu 

i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym 

kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono 

nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, 

nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

7. Realizacja robót zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Jeżeli wykonanie robót zamiennych spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy 

wskazanego w § 3 ust. 1, realizacja tych robót nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu 

do Umowy. Do aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio 

§ 9 ust. 2.  
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§ 12. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 13. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne 

(tzw. pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem Robót wskazanych 

w załączonych do SWZ przedmiarach robót, których wykonanie polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy, za wyjątkiem takich czynności jak kierowanie budową lub robotami, obsługa 

geodezyjna, dostawy materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wykonujących usługi 

transportowe, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących 

członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki 

jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz 

Zamawiającego bądź Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na 

podstawie umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust. 1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 prace. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robót. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace, wskazane poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać 

w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy 

czym kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 

tj. w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL pracowników i innych 

szczególnych czynników identyfikujących (imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji), z tym że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 
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- zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Podwykonawstwo 

§ 14. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Roboty w zakresie objętym Umową – za wyjątkiem 

tego zakresu, który został określony jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w Postępowaniu, tj. za wyjątkiem 

zakresu robót obejmującego ___________, z czego cały zakres obejmujący________ 

/*zostanie zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach (doświadczeniu) 

podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu /.*usunąć jeśli nie dotyczy. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej 

umowy przez Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez 

podwykonawcę, w oparciu o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą, winno być poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, 
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w trakcie realizacji zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu umowy o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo) oraz umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 

przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub 

sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wynikającego z Umowy, sposób ich realizacji i zastosowane materiały, przy czym te 

elementy treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być 

sprzeczne z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiałami, 

określonymi w Umowie, 

2) termin realizacji zamówienia, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu 

realizacji zamówienia określonego w Umowie, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady 

robót budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej 

odpowiedzialności nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy na 

podstawie rękojmi i gwarancji, 

4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego lub ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia 

robót, wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za 

wykonanie danego zakresu robót budowlanych ujętego w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym (obejmującej wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy 

czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót 

budowlanych nie może być wyższe od wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

tego samego zakresu robót, określonego w Umowie, 
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5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej 

ceny realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji 

kosztorysowej określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie 

może być wyższa od wartości tej pozycji określonej w Umowie, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zapisami Umowy ani uniemożliwiać jej realizacji.  

6. Brak spełnienia powyższych wymagań w projekcie umowy i w umowie 

o podwykonawstwo skutkować będzie zgłoszeniem przez Zamawiającego odpowiednio 

zastrzeżeń lub sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do 

akceptacji projektu umowy / umowy o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do tego projektu w przypadkach 

przewidzianych Ustawą oraz gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust.4-5; 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się 

za akceptację tego projektu. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 

Roboty przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym 

mowa w ust. 10, uważa się za akceptację umowy. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją 

Robót, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. 

Wyłączenie o którym mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000,00 zł. Przedkładający może poświadczyć za zgodność 

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi zw. z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej 

umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze 

podwykonawstwo. Do umów tych stosuje się zasady wskazane powyżej. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach 

i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją 

Robót, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
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Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym 

mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane 

z realizacją Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku 

dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w tym ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane 

przez podwykonawcę oraz za szkody powstałe w wyniku działań podwykonawcy. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne 

działania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór 

i koordynację prac podwykonawców. 

18. Wykonawca w celu rozliczenia Robót, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (usługi lub dostawy). 

Dowodami tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych (usług lub dostaw) pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą (podwykonawcą a dalszym podwykonawcą), 

sporządzony przed dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu 

wykonanych Robót do odbioru częściowego lub końcowego, podpisany przez strony 

dokonujące odbioru robót (usług lub dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót 

budowlanych (usług lub dostaw) wykonanych przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie to ma 

zawierać datę jego dokonania, wystawiona na Wykonawcę (jego podwykonawcę) 

z tytułu robót budowlanych (usług lub dostaw), które wykonane zostały w związku 

mailto:pzd@nowotarski.pl


 
 
 

Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.13.2024 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 

POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 
 Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl 

www.pzd.nowotarski.pl             NIP 735-21-77-451         REGON 491931399 
Strona 27 z 40 

 

z realizacją Umowy, wraz z oświadczeniem podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy), w oryginale i podpisanym przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania składającego oświadczenie, iż otrzymał on w całości należne mu 

wynagrodzenie z tytułu realizacji robót (usług lub dostaw) i nie posiada on z tego 

tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objętych 

Umową. Oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury, 

(rachunku), na której ujęte zostały kwoty z oświadczenia, 

3) na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie, 

poświadczone za zgodność z oryginałem (z datą jego dokonania) polecenie przelewu 

należności wynikających z faktury, o której w pkt 2 lub inne potwierdzenie zapłaty 

ww. należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 

19. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach 

dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego. 

Fakturę (rachunek), o której mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu wraz ze złożoną Zamawiającemu fakturą wystawioną przez Wykonawcę 

z tytułu Robót. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury 

wystawionej przez Wykonawcę z tytułu Robót. 

20. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wskaże Zamawiającemu firmy 

oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 

w zamówienie, o ile są już znane. 

21. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

22. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej 

w szczególności z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części 

zamówienia lub powierzenia wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie 

Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia 
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podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących 

warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot 

udostępniający zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

w wyznaczonym terminie zastąpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaże, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w Postępowaniu. 

 

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy 

§ 15. 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach upoważnień 

określonych Umową i obowiązującymi przepisami, oraz niezwłocznie zawiadomi o tym 

Wykonawcę na piśmie (ilekroć w Umowie jest użyte sformułowanie „na piśmie” należy 

przez to rozumieć przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy użyciu poczty 

elektronicznej). 

2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków 

wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia 

Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną 

zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać 

polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor 

nadzoru, w ciągu 24 h, potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia 

ustnego wydanego w ww. sytuacji.  
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4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

5. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika budowy w branży drogowej w osobie 

____________ oraz kierownika robót w branży teletechnicznej. 

6.  Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego 

(w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach 

koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, a także do 

uczestnictwa w ustalonych odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym 

robót ulegających zakryciu lub zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach 

i odbiorach technicznych. 

7. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu listę osób, o których mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie 

uprawnień budowlanych tych osób, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać 

Wykonawca lub osoba, na którą wystawione zostały uprawnienia. Wykonawca 

oświadcza, że osoby, które będą kierownikami, dysponują stosownymi uprawnieniami, 

niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie objętym ich działaniem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 

przepisami budowlanymi, oraz do udostępnienia danych i informacji wymaganych tymi 

przepisami. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 5, w sytuacjach których 

nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia Postępowania, w szczególności 

w przypadkach zdarzeń losowych dotyczących tych osób lub w przypadku rozwiązania 

stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi osobami lub z powodu siły wyższej, 

pod warunkiem posiadania przez nową osobę stosownych uprawnień – na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest 

dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 
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§ 16. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____________, przy czym Strony 

dopuszczają możliwość zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu 

będzie się kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych 

z wykonywaniem Umowy. 

 

Odbiór Robót 

§ 17. 

1. Roboty zostaną odebrane w oparciu o pięć protokołów odbioru częściowego, protokół 

techniczny oraz protokół odbioru końcowego. Protokoły odbioru częściowego zostaną 

sporządzone po wykonaniu części Robót w zakresie ustalonym przez Strony. Protokół 

techniczny zostanie sporządzony po wykonaniu wszystkich Robót, przed uzyskaniem 

przez Wykonawcę przyjęcia bez sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego 

zawiadomienia o zakończeniu budowy. Protokół odbioru końcowego zostanie 

sporządzony po uzyskaniu przyjęcia bez sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego 

zawiadomienia o zakończeniu budowy.  

2. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego: 

w zakresie robót o wartości 30% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, w 2024 r., o wartości 

45% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, w 2025 r. Wykonawca jest uprawniony do 

zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego w zakresie robót o łącznej 

wartości 25% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1.  

3. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu:  

1) protokołów, o których mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,  

2) sporządzonego przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt oraz 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robót 

objętych zgłoszeniem, których zakres zostanie ustalony na podstawie sporządzonego 

przez Wykonawcę obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 
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4. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do technicznego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej 

dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość 

stwierdzona została przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, obejmującej w szczególności:  

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów,  

2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, 

w tym niezbędnych świadectw kontroli jakości,  

3) protokół (protokoły), o którym mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,  

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

5) sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys 

powykonawczy. 

5. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową, dokonanie uprzednio technicznego odbioru Robót 

oraz uzyskanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia bez sprzeciwu przez organ nadzoru 

budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy.  

6. Strony przystąpią do częściowego, technicznego bądź końcowego odbioru jakościowego 

i ilościowego zgłoszonych do odbioru Robót w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych 

przez Zamawiającego.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia 

Robót określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia 

tych wad i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może 

przyjąć Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru 

i określeniem terminu przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu 

ich usunięcia przez Wykonawcę, 
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2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad 

istotnych żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak 

i w całości, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia 

takich wad w toku czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może 

żądać stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

8. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Robót ponosi 

Wykonawca. 

9. Zamawiający sporządza protokoły odbioru częściowego, technicznego i końcowego obót, 

które podpisują Strony. 

10. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie 

wskazanych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy 

w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót, 

Zamawiający samodzielnie przystąpi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. 

Obiór ostateczny (gwarancyjny) Robót nastąpi protokolarnie. 

11. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości odbiorów częściowych poprzez wprowadzenie dodatkowych odbiorów 

częściowych – w przypadku wprowadzenia dodatkowych faktur przejściowych, 

2) terminu odbioru częściowego i końcowego w przypadku zmiany terminu realizacji 

Umowy. 

 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 18. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wykonane roboty objęte Umową.  

2. Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat. 

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 

14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie 

ustalonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez 

Zamawiającego. 
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4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem 

gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom 

przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady. 

6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem 

biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem 

okresu jest data potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych 

okres rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady. 

 

Odstąpienie od Umowy  

§ 19. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, 

w tym Ustawą, a także Umową. 

 

§ 20. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie 

z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 

w tym uregulowaniami objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) 

wykonywanie Robót przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek 

okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu 

zakończenia Robót. Wszelkie koszty związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót 

przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 5 dni roboczych lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym 

będzie ich terminowe zakończenie, 
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4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 5 dni 

roboczych od daty przekazania mu terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

lub też bezpośrednich zapłat na rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% 

wartości Umowy, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje 

Roboty w sposób niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania 

wskazanego naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany 

sposobu wykonywania Robót. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, 

w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej 

w ust. 2. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 

1 i 2, Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres 

wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów 

i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 21. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 10% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego 

o wartość wynagrodzenia za tę część Robót, która została wykonana przez 
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Wykonawcę, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak i w całości, 

z jednej z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 6 pkt 2 i § 20 ust. 2 pkt 3-6,  

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1za:  

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót, 

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego 

terenu budowy  

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 4 ust. 3,  

d) każdy dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które 

odpowiada Wykonawca, 

e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz 

gwarancji, jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak 

wyżej, poczynając od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

f) każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na 

zasobach którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, w sytuacji niespełniania tych warunków przez 

Wykonawcę, 

g) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 14 

ust. 16, w tym wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 3, 

h) każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany, jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

i) każdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej 
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umowie jest dłuży niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez 

podwykonawcę, o którym mowa w § 14 ust. 16 faktury (rachunku),  

j) każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub 

nieprzedłożenie w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych 

w § 13 ust. 4 w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w § 13 ust. 1, 

k) każdy przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

każdego podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących prace wskazane w § 13 ust. 1. 

3) 0,05% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 – za: 

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na 

zasadach określonych Umową protokołów wskazanych w § 9 ust. 1,  

b)  każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na 

zasadach określonych Umową protokołów wskazanych w § 11 ust. 1,  

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na 

zasadach określonych Umową kosztorysu wskazanego w § 10 ust. 3,  

d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy 

określonego w § 9 ust. 2,  

e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy 

określonego w § 11 ust.8,  

f) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 5 ust. 6, 

g) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 6 ust. 5,  

h) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 6 ust. 6,  

i) każdy przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej 

czy technicznej zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik 

budowy otrzymał wezwanie od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) 
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z wyprzedzeniem 24 h, a także za każdy przypadek nieobecności kierownika 

budowy w ustalonych terminie i miejscu odbioru robót zrealizowanych przez 

Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, oraz przypadek 

jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym w ustalonych terminie 

i miejscu, 

j) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 15 

ust. 7. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogą przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia 

brutto, o której mowa w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 

1 pkt 2-3 przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 15% kwoty wynagrodzenia 

brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy, tak części jak i w całości, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. 

Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak 

wymagalnego jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz 

innych należności, w tym odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania 

potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 22. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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Cesja wierzytelności 

§ 23. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 24. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość 

nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych 

Stron, zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę – na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach 

przewidzianych Ustawą. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla 

swej ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 25. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie 

kierował do PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesyłaną za pomocą 

poczty elektronicznej – na adres: pzd@nowotarski.pl.  Zamawiający wszelką 

korespondencję do Wykonawcy będzie kierował na adres:________ a przesyłaną za 

pomocą poczty elektronicznej – na adres:_________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej 

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu 

obowiązkowi przez Stronę, pismo czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy 

adres tej Strony uważa się za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która 

dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego 

potwierdzenia otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. 
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§ 26. 

1. Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do 

Zamawiającego realizowane będą ze strony Zamawiającego przez PZD.  

2. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały zamieszczone 

w załączniku do Umowy. 

3. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

§ 27. 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających 

z realizacji Umowy lub pozostających w związku z Umową, w tym w związku z jej 

zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

Strony poddadzą je mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, względnie 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 28. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo 

budowlane oraz Ustawy. 

 

§ 29. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

Załączniki: 

 

1. dokument gwarancyjny, 

2. tabela elementów rozliczeniowych,  

3. szczegółowy kosztorys ofertowy (po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego), 
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4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 1), 

5. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 4), 

6. Informacja RODO. 

Zamawiający:                                  Wykonawca: 
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DOKUMENT GWARANCYJNY  

 z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r. 

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: 

Modernizacja Połączenia Drogowego Pienińskich Parków 

Narodowych – Etap IV 

1.                                                 ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy 

i zgodnie z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 

14, NIP 735-21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w 

Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,  ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), 

o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie ustalony 

zgodnie z okresem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie 

może być krótszy niż 3 lata/ licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj.: od 

dnia __________ do __________.  

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1. 

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie 

gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 dni 

od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarnie 

skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 

usuwaniu wad.  

5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych 

w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia ich 

usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta. 

Gwarant upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu 
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poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego 

dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów. 

6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki 

niniejszej gwarancji.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy 

Umowy i kodeksu cywilnego.  

8. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

  

.......................................................... 

                        
Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 
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Tabela elementów rozliczeniowych 

Lp. Podstawa 
Nr specyfikacji 

techn. 
Opis 

Jed

n. 

mia

ry 

Ilość 

Cena jedn. 

netto 

[zł] 

Wartość netto 

[zł] 

f × g = h 

a b c d e f g h 

A Remont drogi powiatowej nr 1679K Wygon-Niedzica w miejscowości Sromowce Wyżne  

w km od 0+000 do 1+020 

A 1. Roboty rozbiórkowe 

A 1.1 
KNR 2-31 

1402-05 
D-01.02.04 

Mechaniczne ścinanie 

poboczy o grub. 10 cm 
m2 3 264   

A 1.2 

KNR AT-03 

0101-02 

KNR 2-31 z. 

o.2.13. 

9902-01 

D-05.03.11. 

Roboty remontowe - cięcie 

piłą nawierzchni 

bitumicznych na gł. 6-10 

cm 26-75 pojazdów na 

godzinę 

m 1 020   

A 1.3 
KNR 2-33 

0702-08 
D-01.02.04 

Demontaż barier 

sprężystych 

jednostronnych z 

wywozem materiału z 

rozbiórki na odl. do 30 km 

do siedziby 

Zamawiającego 

t 2,016   

A 2. Roboty ziemne 

A 2.1 

KNR 2-01 

0206-04 

analogia 

D 02.01.01.15 

Roboty ziemne 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 

0.60 m3 w gr.kat.III z 

transportem urobku 

samochodami 

samowyładowczymi 

na odległość do 1 km - 

materiał do wykorzystania 

na zasypy skarp 

m3 816   

A 2.2 
KNNR 6 

0103-01 
D-M.11.01.04 

Profilowanie i 

zagęszczanie podłoża 

wykonywane ręcznie w 

gruncie kat. II-IV pod 

warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 1 632   

A 3. Podbudowa poboczy 

A 3.1 

KNNR 6 

0112-01 

analogia 

D.04.04.02.00 

Warstwa podbudowy 

mrozoodporna z pospółki o 

grubości po zagęszczeniu 

20 cm 

m2 1 632   

A 3.2 

KNNR 6 

0113-03 

analogia 

D.04.04.02.00 

Warstwa zasadnicza z 

kruszyw łamanych o 

grubości po zagęszczeniu 

25 cm - 0/31,5 mm 

stabilizowanego 

m2 1 632   

mailto:pzd@nowotarski.pl


 
 
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 

POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 
 Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl 

www.pzd.nowotarski.pl             NIP 735-21-77-451         REGON 491931399 

Strona 2 z 19 
 

mechanicznie 

A 3.3 

KNNR 1 

0318-03 z.o. 

2.11.4. 

9911-03 

analogia 

D-M.11.01.04 

Zasypywanie z 

profilowaniem nasypów i 

skarp gr.kat. I-III 

- zasypanie materiałem 

dowiezionym, kruszywo 

lub grunt niewysadzinowy 

kwalifikowany - 

profilowanie skarp 

m3 408   

A 4. Roboty nawierzchniowe jezdni i pobocza 

A 4.1 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.03.01 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m2 1 632   

A 4.2 

KNNR 6 

0108-02 

analogia 

D-04.07.01 

Wyrównanie istniejącej 

podbudowy mieszanką 

mineralno-bitumiczną 

asfaltową mechaniczne - 

podbudowa gr. 4 cm 

t 163,2   

A 4.3 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.03.01 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m2 1 530   

A 4.4 

KNNR 6 

0308-01 

analogia 

D-05.03.04 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 

4 cm (warstwa wiążąca) 

m2 1 530   

A 4.5 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.03.01 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m2 1 530   

A 4.6 

KNNR 6 

0309-02 

analogia 

D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 

4 cm (warstwa ścieralna) 

m2 1 530   

A 4.7 

KNR AT-03 

0102-03 

analogia 

D-05.03.11. 

Roboty remontowe - 

frezowanie profilowe 

nawierzchni bitumicznej o 

gr do 7 cm z wywozem 

materiału z rozbiórki na 

odl. do 30 km do siedziby 

Zamawiającego 

m2 6 981   

A 4.8 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.03.01 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

m2 6 981   
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nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

A 4.9 

KNNR 6 

0309-03 

analogia 

D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 

po zagęszczeniu 6 cm 

(warstwa ścieralna) 

m2 6 981   

A 4.10 

KNNR 6 

0113-05 

analogia 

D-06.03.02 

Warstwa górna podbudowy 

z kruszyw łamanych i 

destruktu bitumicznego 

o grubości po zagęszczeniu 

10 cm - uzupełnienie 

poboczy 

m2 1 122   

A 5. Elementy odwodnienia drogi wraz z robotami towarzyszącymi 

A 5.1 

KNNR 6 

0109-03 

 

D-04.06.01 

Podbudowy betonowe o 

grubości po zagęszczeniu 

20 cm pielęgnowane 

piaskiem i wodą 

m2 204   

A 5.2 

KNNR 6 

0607-02 z.o. 

2.7. 9902-01 

analogia 

D.05.03.23 

Ścieki uliczne 

jednoskrzydłowe z kostki 

betonowej brukowej na 

podsypce cementowo-

piaskowej, 2 rzędy kostki 

gr. kostki 8 cm – obok 

czynnego pasa jezdni 

m 1 020   

A 5.3 

KNNR 4 

1424-02 

analogia 

D 03.02.01 

Studzienki ściekowe 

uliczne betonowe o śr.500 

mm z osadnikiem bez 

syfonu, oraz koszem 

osadczym, na zawiasach 

- wpust z rusztem klasy 

D400 żeliwo szare 

szt.  8   

A 5.4 
KNNR 4 

1308-03 
D 03.02.01 Kanały z rur PVC 

łączonych na wcisk o śr. 

zewn. 200 mm 

m 14   

A 5.5 

KNR-W 2-01 

0512-04 

analogia 

D 06.01.01 

Brukowanie skarp, 

przekopów i nasypów na 

betonie z zalaniem szczelin 

zaprawą cementową 

m2 48   

A 5.6 

KNR 2-31 

0704-02 

analogia 

D-07.05.01 

Bariery energochłonne 

stalowe jednostronne o 

masie do 39.0 kg/m - 

bariery z barieroporęczą 

stalową (słupki stalowe co 

4 m) 

m 88   

A 5.7 

KNNR 6 

0705-02 

analogia 

D-07.01.01 

Oznakowanie poziome 

jezdni farbą 

rozpuszczalnikową - linie 

segregacyjne 

m2 489,6   
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i krawędziowe ciągłe 

malowane mechanicznie 

A 5.8 

KNNR 6 

0702-04 

kalk. własna 

D-07.02.01 

Wykonanie i montaż 

tablicy informacyjnej o 

wym. 1400x1000 mm na 

2 słupkach stalowych dla 

potrzeb zadania  

szt. 1   

A 6. Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1679K Wygon - Niedzica w km 1+200 

A 6.1 

KNNR 6 

0806-02 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie krawężników 

betonowych na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 10   

A 6.2 
KNR 2-31 

0402-04 
D.08.02.02 

Ława pod krawężniki 

betonowa z oporem - 

odcinki na łukach i 

prostych 

m3 1,2   

A 6.3 
KNNR 6 

0401-03 
D.05.03.23 

Krawężniki betonowe 

wystające o wymiarach 

15x30 cm bez ław na 

podsypce cementowo-

piaskowej 

m 10   

A 6.4 

KNR 2-31 

1205-07 

analogia 

D.05.03.23 

Remont cząstkowy 

chodnika z kostki bet. na 

podsypce cementowo 

piaskowej - rozebranie i 

ułożenie ponownie 

m2 12   

A 6.5 

KNNR 6 

0502-03 

analogia 

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki 

brukowej typu "Braila" 

m2 4   

A 6.6 
KNNR 6 

0705-06 
D-07.01.01 

Oznakowanie poziome 

jezdni farbą 

rozpuszczalnikową - linie 

na skrzyżowaniach i 

przejściach dla pieszych 

malowane mechanicznie 

m2 12   

A 6.7 
KNR 2-31 

0701-03 
D-07.05.01 

Poręcze ochronne sztywne 

ocynkowane z pochwytem 

i przeciągiem z rur śr. 60 i 

38 mm o rozstawie 

słupków z rur 60 mm dł. 

2.0 m 

m 4   

A 6.8 

KNR 2-18 

0408-02 

analogia 

D-09.01.01 

Przewierty pod drogą o 

długości do 20 m maszyną 

do wierceń poziomych 

rurami o śr.50-100 mm w 

gruntach kat. III-IV 

m 14   

A 6.9 

KNR 5-10 

0906-01 

analiza 

indywidualna 

D-09.01.01 

Montaż przyłącza do 

zasilania 2 lamp 

oświetleniowych przejścia 

dla pieszych (przyłącz 

doprowadzony z 
istniejącego zasilania 

m 14   
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oświetlenia ulicznego) 

A 6.10 

KNNR 5 

1001-04 

wycena 

indywidualna 

D-09.01.01 

Oświetlenie przejścia dla 

pieszych - Montaż i 

stawianie 2 słupów 

oświetleniowych typu S-

60PC - 6 m na betonowych 

fundamentach 

F100/200 z oprawami 

oświetleniowymi na 

wysięgnikach 

jednoramiennych. 

Na konstrukcji słupowej 

należy zamontować 

czujniki obecności 

pieszego w celu 

zaświecenia oprawy pełną 

mocą, w przypadku braku 

pieszego oprawa świeci z 

mocą 40%. Maszty 

oświetlenia ulicznego z 

podświetlanymi 

kasetonami znaku D-6 (2 

szt) z systemen ostrzegania 

obecności pieszego w 

rejonie przejścia. 

kpl. 1   

A 6.11 

KNNR 6 

0702-04 

wycena 

indywidualna 

D-10.02.02 

Montaż radarowego 

wyświetlacza prędkości na 

słupie stalowym i 

fundamencie 

bet.prefabrykowanym 

(zasilanie solarne, wym. 

wyświetlacza 

min. 60x80 cm) 

szt. 1   

A. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w km 4+604,00 - 5+992,07 w 

miejscowości Sromowce Wyżne - roboty drogowe 

B 1. Roboty przygotowawcze 

B 1.1 
KNNR 1 

0111-02 
D-01.01.01 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach 

ziemnych - trasa dróg w 

terenie pagórkowatym lub 

górskim. 

km 1,39   

B 1.2 
KNNR 1 

0113-01 
D-01.02.02 

Usunięcie warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) o 

grubości do 15 cm za 

pomocą koparkoładowarek 

m2 9 190   

B 2. Roboty rozbiórkowe oraz wycinka drzew 

B 2.1 
KNR-W 4- 

01 0212-06 
D-01.02.04 

Likwidacja przepustu fi500 

pod drogą w km 4+676,35 

- rozbiórka ścianki 

czołowej 

m3 1,35   

B 2.2 KNR-W 4- D-01.02.04 Likwidacja przepustu fi500 m3 10,53   
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01 0212-06 pod drogą w km 4+926,80 

- rozbiórka ścianek 

czołowych oraz studni 

wlotowej 

B 2.3 
KNR-W 4- 

01 0212-06 
D-01.02.04 

Likwidacja przepustu fi500 

pod drogą w km 5+244,20 

- rozbiórka ścianek 

czołowych oraz studni 

wlotowej 

m3 11,46   

B 2.4 
KNR-W 4- 

01 0212-06 
D-01.02.04 

Likwidacja przepustu fi500 

pod drogą w km 5+386,15 

- rozbiórka ścianek 

czołowych oraz studni 

wlotowej 

m3 11,06   

B 2.5 
KNR-W 4- 

01 0212-06 
D-01.02.04 

Likwidacja przepustu fi500 

pod drogą w km 5+585,37 

- rozbiórka ścianek 

czołowych oraz studni 

wlotowej 

m3 7,5   

B 2.6 
KNR-W 4- 

01 0212-06 
D-01.02.04 

Likwidacja przepustu fi500 

pod drogą w km 5+716,65 

- rozbiórka ścianek 

czołowych oraz studni 

wlotowej 

m3 7,43   

B 2.7 
KNR-W 4- 

01 0212-06 
D-01.02.04 

Likwidacja przepustu fi500 

pod drogą w km 5+941,30 

- rozbiórka ścianek 

czołowych oraz studni 

wlotowej 

m3 6,69   

B 2.8 

KNR 2-31 

0818-06 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie barier 

stalowych pojedynczych 

wraz z wywozem materiału 

z rozbiórki na koszt 

Wykonawcy na odległość 

do 20 km 

m 1 230   

B 2.9 
KNR AT-03 

0102-04 
D-05.03.11 

Roboty remontowe - 

frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. 3-20 cm 

(606 m3) z wywozem 

materiału z rozbiórki na 

odl. do 20 km 

Krotność = 1,5 

m2 9 250   

B 2.10 

KNR 2-31 

0816-03 

analogia 

D-01.02.04 

Rozbiórka przepustów pod 

zjazdami fi500 - 7 szt. - dł.: 

9.70 m; 4.45 m; 

6.00 m; 6.80 m; 5.30 m; 

4.60 m; 4.55 m 

m 41,4   

B 2.11 
KNNR 6 

0807-02 
D-01.02.04 

Rozebranie ścieków z 

elementów betonowych gr. 

15 cm na podsypce 

piaskowej z wywozem i 

m 1 370   
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utylizacją z materiałów z 

rozbiórki wraz z wywozem 

materiału z rozbiórki na 

koszt Wykonawcy na 

odległość do 20 km 

B 2.12 
KNR 2-01 

0103-01 
D-01.02.01 

Ścinanie drzew piłą 

mechaniczną (śr. 10-15 

cm) wraz z wywiezieniem 

dłużyc w miejsce wskazane 

przez Inwestora oraz 

utylizacją gałęzi 

szt. 35   

B 2.13 
KNR 2-01 

0105-01 
D-01.02.01 

Mechaniczne karczowanie 

pni (śr. 10-15 cm) 
szt. 35   

B 2.14 
KNR 2-01 

0103-02 
D-01.02.01 

Ścinanie drzew piłą 

mechaniczną (śr. 16-25 

cm) wraz z wywiezieniem 

dłużyc w miejsce wskazane 

przez Inwestora oraz 

utylizacją gałęzi 

szt. 22   

B 2.15 
KNR 2-01 

0105-02 
D-01.02.01 

Mechaniczne karczowanie 

pni (śr. 16-25 cm) 
szt. 22   

B 2.16 
KNR 2-01 

0103-03 
D-01.02.01 

Ścinanie drzew piłą 

mechaniczną (śr. 26-35 

cm) wraz z wywiezieniem 

dłużyc w miejsce wskazane 

przez Inwestora oraz 

utylizacją gałęzi 

szt. 15   

B 2.17 
KNR 2-01 

0105-03 
D-01.02.01 

Mechaniczne karczowanie 

pni (śr. 26-35 cm) 
szt. 15   

B 2.18 
KNR 2-01 

0103-04 
D-01.02.01 

Ścinanie drzew piłą 

mechaniczną (śr. 36-45 

cm) wraz z wywiezieniem 

dłużyc w miejsce wskazane 

przez Inwestora oraz 

utylizacją gałęzi 

szt. 4   

B 2.19 
KNR 2-01 

0105-04 
D-01.02.01 

Mechaniczne karczowanie 

pni (śr. 36-45 cm) 
szt. 4   

B 2.20 
KNR 2-01 

0103-05 
D-01.02.01 

Ścinanie drzew piłą 

mechaniczną (śr. 46-55 

cm) wraz z wywiezieniem 

dłużyc w miejsce wskazane 

przez Inwestora oraz 

utylizacją gałęzi 

szt. 1   

B 2.21 
KNR 2-01 

0105-05 
D-01.02.01 

Mechaniczne karczowanie 

pni (śr. 46-55 cm) 
szt. 1   

3 Roboty ziemne - korytowanie, formowanie korpusu drogi 

B 3.1 

KNR 2-01 

0235-01 z. 

sz. 2.5.2. 

9907 

D-02.03.01 

Formowanie i zagęszczanie 

nasypów z dowiezionego 

kruszywa lub gruntu 

niewysadzinowego o wys. 

do 3.0 m. Wskaźnik 

m3 2 210   
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zagęszczenia Js = 0.98 

B 3.2 
KNR 2-01 

0217-05 
D-02.01.01 

Wykopy oraz przekopy 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi 0.40 m3 

na odkład w gruncie kat. I-

II 

m3 2 084   

B 3.3 
KNR-W 4- 

01 0109-06 
D-02.01.01 

Wywóz ziemi 

samochodami 

samowyładowczymi na 

odległość do 1 km 

(grunt kat. III) 

m3 2 084   

B 3.4 
KNR-W 4- 

01 0109-08 
D-02.01.01 

Wywóz ziemi 

samochodami 

samowyładowczymi na 

każdy następny 1km 

Krotność = 5 

m3 2 084   

4 Budowa kanalizacji deszczowej 

B 4.1 
KNR 2-01 

0215-06 
D-02.01.01 

Wykopy oraz przekopy 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi 0.40 m3 

na odkład w gruncie kat.III 

m3 2 295   

B 4.2 
KNR-W 4- 

01 0109-06 
D-02.01.01 

Wywóz ziemi 

samochodami 

samowyładowczymi na 

odległość do 1 km 

(grunt kat. III)  

m3 1 799   

B 4.3 
KNR-W 4- 

01 0109-08 
D-02.01.01 

Wywóz ziemi 

samochodami 

samowyładowczymi na 

każdy następny 1km 

Krotność = 5 

m3 1 799   

B 4.4 
KNNR 1 

0315-01 
D-02.01.01 

Umocnienie ścian 

wykopów balami 

drewnianymi na głębokość 

do 3,0 m pod komory, 

studzienki itp. na sieciach 

zewnętrznych w gruntach 

suchych kat.I-IV wraz z 

rozbiórką 

m2 8 370   

B 4.5 
KNNR 11 

0501-05 
D-03.02.01 

Zasypka kanału piaskiem 

dowiezionym 
m3 991,05   

B 4.6 

KNR 2-01 

0235-01 z. 

sz. 2.5.2. 

9907 

D-03.02.01 

Zasypanie z zagęszczeniem 

kanału deszczowego o wys. 

do 3.0 m. Wskaźnik 

zagęszczenia Js = 0.98 - 

materiał z wykopu 

m3 496,35   

B 4.7 
KNNR 4 

1308-03 
D-03.02.01 

Kanały z rur PCV SN8 o 

śr. zewn. 200 mm 
m 150   

B 4.8 
KNNR 4 

1308-07 
D-03.02.01 

Kanały z rur karbowanych 

PP karbowanych SN8 o śr. 

500 mm 

m 1 395   
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B 4.9 
KNNR 4 

1424-02 
D-03.02.01 

Studzienki ściekowe 

uliczne betonowe o śr.500 

mm z osadnikiem bez 

syfonu, oraz koszem 

osadczym, na zawiasach 

- wpust jezdniowy z 

rusztem klasy D400 

szt.  64   

B 4.10 
KNNR 4 

1413-01 
D-03.02.01 

Studnie rewizyjne z 

kręgów betonowych o śr. 

1000 mm w gotowym 

wykopie o głębokości do 

3m 

stud

. 
42   

B 5. Montaż krawężnika, ścieku przykrawężnikowego, obrzeża oraz balustrady z pochwytem dla niepełnosprawnych 

B 5.1 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.01.01 

Ława pod krawężniki z 

oporem - beton C16/20 
m3 96,25   

B 5.2 
KNR 2-31 

0403-04 
D-08.01.01 

Krawężniki betonowe 

wystające o wymiarach 

20x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 1 375   

B 5.3 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.01.01 

Ława pod ściek - beton 

C16/20 
m3 44,6   

B 5.4 

KNR 2-31 

0511-03 

analogia 

D-08.05.06a 

Ściek przykrawężnikowy z 

kostki betonowej o 

grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 3 

cm na przygotowanej ławie 

betonowej 

m2 223   

B 5.5 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.03.01 

Ława pod obrzeże - beton 

C16/20 
m3 54,48   

B 5.6 
KNNR 6 

0404-03 
D-08.03.01 

Obrzeża betonowe o 

wymiarach 30x8 cm na 

podsypce piaskowej, 

spoiny wypełnione 

piaskiem 

m 1 362   

B 6. Wykonanie warstw konstrukcyjnych ścieżki pieszo-rowerowej 

B 6.1 
KNNR 6 

0112-03 
D-04.04.02b 

Warstwa dolna podbudowy 

z kruszyw naturalnych - 

proj. grubości po 

zagęszczeniu 15 cm, E2>= 

50MPa 

Krotność = 0,5 

m2 3 775   

B 6.2 
KNNR 6 

0113-05 
D-04.04.02b 

Warstwa podbudowy 

zasadniczej z mieszanki 

niezwiązanej (kruszywo 

łamane stabilizowane 

mechanicznie), E2 >= 100 

MPa proj. grubość 20cm 

Krotność = 2 

m2 3 775   

B 6.3 
KNR AT-03 

0202-01 
D-04.07.01a 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

m2 3 775   
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podbudowy tłuczniowej 

lub z gruntu 

stabilizowanego 

cementem; zużycie 

emulsji 0,8 kg/m2 

B 6.4 
KNNR 6 

0308-02 
D-05.03.05b 

Nawierzchnie z betonu 

asfaltowego AC 16W 

(warstwa wiążąca) - proj. 

grubość 5 cm 

Krotność = 1,3333 

m2 3 775   

B 6.5 
KNR AT-03 

0202-02 
D-05.03.05b 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/m2 

m2 3 775   

B 6.6 
KNNR 6 

0309-01 
D-05.03.05a 

Warstwa ścieralna z betonu 

asfaltowego AC 8S, 

grubość warstwy 3cm 

m2 3 775   

7.  Rozbudowa jezdni 

B 7.1 
KNNR 6 

0111-02 
D-04.05.01a 

Warstwa podbudowy 

pomocniczej z mieszanki 

związanej spoiwem 

hydraulicznym, 

E2 >= 100 MPa, Rm>= 

2,5MPa, grubość warstwy 

18 cm 

Krotność = 1,2 

m2 3 625   

B 7.2 
KNNR 6 

0113-05 
D-04.04.02b 

Warstwa podbudowy 

zasadniczej z mieszanki 

niezwiązanej (kruszywo 

łamane stabilizowane 

mechanicznie), E2 >= 

160MPa, gr. 20cm 

Krotność = 2 

m2 3 295   

B 7.3 
KNNR 6 

0110-02 
D-04.07.01a 

Podbudowy z betonu 

asfaltowego AC 22P o 

grubości po zagęszczeniu 

7 cm 

Krotność = 1,16 

m2 2 995   

B 7.4 
KNR AT-03 

0202-01 
D-04.07.01a 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej 

lub z gruntu 

stabilizowanego 

cementem; zużycie 

emulsji 0,8 kg/m2 

m2 9 250   

B 7.5 
KNNR 6 

0108-02 
D-04.07.01a 

Wyrównanie istniejącej 

podbudowy mieszanką 
t 970   
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mineralno-bitumiczną AC 

22P asfaltową mechaniczne 

B 7.6 
KNR AT-03 

0203-01 
D-05.03.26d 

Warstwa 

przeciwspękaniowa pod 

warstwy bitumiczne - 

siatka stalowa typ ciężki w 

warstwie SLURRY SEAL 

- proj. gr. 1 cm 

m2 
9 250 

 
  

B 7.7 
KNNR 6 

0308-02 
D-05.03.05b 

Nawierzchnie z betonu 

asfaltowego AC 16W 

(warstwa wiążąca) - proj. 

grubość 5 cm 

Krotność = 1,3333 

m2 9 250   

B 7.8 
KNR AT-03 

0202-02 
D-05.03.05b 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5kg/m2 

m2 9 250   

B 7.9 
KNNR 6 

0309-02 
D-05.03.05a 

Warstwa ścieralna z betonu 

asfaltowego AC 11S, gr. 

4cm 

m2 9 250   

B 8. Rozbudowa zjazdów 

B 8.1 
KNNR 6 

0111-02 
D-04.05.01a 

Warstwa podbudowy 

pomocniczej z mieszanki 

związanej spoiwem 

hydraulicznym, 

E2 >= 100 MPa, Rm>= 

2,5MPa, grubość warstwy 

18 cm 

Krotność = 1,2 

m2 267   

B 8.2 
KNNR 6 

0113-05 
D-04.04.02b 

Warstwa podbudowy 

zasadniczej z mieszanki 

niezwiązanej (kruszywo 

łamane stabilizowane 

mechanicznie), E2 >= 

160MPa, gr. 20cm 

Krotność = 2 

m2 242   

B 8.3 
KNNR 6 

0110-02 
D-04.07.01a 

Podbudowy z betonu 

asfaltowego AC 22P o 

grubości po zagęszczeniu 

7 cm 

Krotność = 1,16 

m2 220   

B 8.4 
KNR AT-03 

0202-01 
D-04.07.01a 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej 

lub z gruntu 

stabilizowanego 

cementem; zużycie 

m2 220   
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emulsji 0,8 kg/m2 

B 8.5 
KNNR 6  

0308-02 
D-05.03.05b 

Nawierzchnie z betonu 

asfaltowego AC 16W 

(warstwa wiążąca) - proj. 

grubość 5 cm 

Krotność = 1,3333 

m2 220   

B 8.6 
KNR AT-03 

0202-02 
D-05.03.05b 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/m2 

m2 220   

B 8.7 
KNNR 6 

0309-02 
D-05.03.05a 

Warstwa ścieralna z betonu 

asfaltowego AC 11S, gr. 

4cm 

m2 220   

B 9. Rozbudowa pobocza  

B 9.1 

KNNR 6 

0204-05 

analogia 

D-06.03.01a 

Nawierzchnie z mieszanki 

niezwiązanej - warstwa 

górna o gr. po uwałowaniu 

10 cm 

m2 2 070   

B 10. Wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdów poza obszarem chodnika - nawierzchnia z kruszywa i 

destruktu asfaltowego 

B 10.1 

KNNR 6 

0204-03 

analogia 

D-06.03.01a 

Warstwa podbudowy 

zasadniczej z mieszanki 

niezwiązanej 0/31,5 z 

kruszywem 

C90/3; E2>= 120 Mpa, gr. 

20 cm 

m2 25   

B 10.2 

KNNR 6 

0204-04 

analogia 

D-06.03.01a 

Nawierzchnie poboczy z 

pozyskanego destruktu 

asfaltowego podwójnie 

powierzchniowo utrwalona 

emulsją asfaltową z 

podwójnym rozsypaniem 

grysów kamiennych 2-5, 5-

8 z zawałowaniem proj. 

grubość 5 cm - 

Krotność = 0,71 

m2 25   

B 11.  Przebudowa rowów wraz z umocnieniem skarp 

B 11.1 
KNNR 4 

1410-04 
D-06.01.01 

Ława pod korytka 

muldowe - beton C16/20 
m3 11,25   

B 11.2 
KNNR 6 

0606-03 
D-06.01.01 

Korytko typu "mulda" 

15x50x50 na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 125   

B 11.3 
KNNR 4 

1411-05 
D-06.01.01 

Podłoża pod kanały i 

obiekty z materiałów 

sypkich z dodatkiem 

cementu grubości 10 cm 

m3 15,5   

B 11.4 
KNR 2-01 

0516-04 
D-06.01.01 

Umocnienie skarp i dna 

rowów płytami 
m2 155   
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betonowymi ażurowymi o 

wym.60x40x8 cm 

B 11.5 
KNNR 4 

1410-04 
D-06.01.01 

Ława pod korytka 

melioracyjne - beton 

C16/20 

m3 182,25   

B 11.6 
KNNR 6 

0606-03 
D-06.01.01 

Korytkow z elementów 

betonowych 400x400 mm 

na podsypce cementowo-

piaskowej 

m 1 215   

B 12. Budowa wylotu kanalizacji deszczowej do rowu - km 4+591,09 

B 12.1 
KNNR 4 

1410-03 
M-13.02.00 

Podłoża betonowe o 

grubości 10 cm - beton 

C12/15 

m3 0,20   

B 12.2 
KNR 2-33 

0207-01 
M-12.01.00 

Przygotowanie zbrojenia 

na budowie - pręty o śr. do 

14 mm 

t 0,19   

B 12.3 
KNR 2-33 

0208-01 
M-12.01.00 

Montaż zbrojenia - ścianka 

czołowa - pręty o śr. do 14 

mm 

    t 0,19   

B 12.4 
KNR 2-33 

0204-01 
M-20.08.01 

Deskowanie płytami ze 

sklejki bakelizowanej - 

ścianka czołowa 

m2 18,14   

B 12.5 
KNR 2-33 

0210-02 
M-13.01.00 

Betonowanie przy użyciu 

pompy na samochodzie - 

ścianki czołowe - 

beton C30/37 

m3 2,59   

B 12.6 
KNR 2-33 

0713-19 
M-15.01.02 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno 

- pionowe z roztworu 

asfaltowego - pierwsza 

warstwa - powierzchnia 

w jednym miejscu do 100 

m2 

m2 15,2    

B 12.7 
KNR 2-33 

0713-23 
M-15.01.02 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno 

- pionowe z roztworu 

asfaltowego - każda 

następna warstwa - 

powierzchnia 

w jednym miejscu do 100 

m2 

m2 15,2   

B 12.8 
KNR 2-01 

0518-01 
M-20.01.11 

Umocnienie rowów 

narzutem kamiennym gr. 

min. 50 cm z 

wypełnieniem wolnych 

przestrzeni zaprawą 
cementową, na podłożu z 

m2 7,5   
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bet. C16/20 gr.10cm 

B 12.9 
KNR 2-31 

0701-03 
D-07.06.02a Poręcz U-11a m 2   

B 13. Budowa wylotu kanalizacji deszczowej do rowu - km 5+992,07 

B 13.1  
KNNR 4 

1410-03 
M-13.02.00 

Podłoża betonowe o 

grubości 10 cm - beton 

C12/15 

m3 0,24   

B 13.2 
KNR 2-33 

0207-01 
M-12.01.00 

Przygotowanie zbrojenia 

na budowie - pręty o śr. do 

14 mm 

t 0,23   

B 13.3 
KNR 2-33 

0208-01 
M-12.01.00 

Montaż zbrojenia - ścianka 

czołowa - pręty o śr. do 14 

mm 

t 0,23   

B 13.4 
KNR 2-33 

0204-01 
M-20.08.01 

Deskowanie płytami ze 

sklejki bakelizowanej - 

ścianka czołowa 

m2 19,98   

B 13.5 
KNR 2-33 

0210-02 
M-13.01.00 

Betonowanie przy użyciu 

pompy na samochodzie - 

ścianki czołowe - 

beton C30/37 

m3 2,59   

B 13.6 
KNR 2-33 

0713-19 
M-15.01.02 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno 

- pionowe z roztworu 

asfaltowego - pierwsza 

warstwa - powierzchnia 

w jednym miejscu do 100 

m2 

m2 16,8   

B 13.7 
KNR 2-33 

0713-23 
M-15.01.02 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno 

- pionowe z roztworu 

asfaltowego - każda 

następna warstwa - 

powierzchnia 

w jednym miejscu do 100 

m2 

m2 16,8   

B 13.8 
KNR 2-01 

0518-01 
M-20.01.11 

Umocnienie rowów 

narzutem kamiennym gr. 

min. 50 cm z 

wypełnieniem wolnych 

przestrzeni zaprawą 

cementową, na podłożu z 

bet. C16/20 gr.10cm 

m2 7,5   

B 13.9 
KNR 2-31 

0701-03 
D-07.06.02a 

Poręcz U-11a 
m 2   

B 14. Wypełnienie części przelotowych istniejących przepustów przeznaczonych do likwidacji 

B 14.1 
KNR 2-33 

0210-02 
M-13.01.00 

Wypełnienie części 

przelotowych istniejących 
m3 20,53   
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przepustów 

przeznaczonych 

do likwidacji – beton 

C16/20 

B 15. Elementy bezpieczeństwa, oznakowanie 

B 15.1 
KNNR 6 

0702-01 
D-07.02.01 

Pionowe znaki drogowe - 

słupki z rur stalowych 
szt. 2   

B 15.2 
KNNR 6 

0702-04 
D-07.02.01 

Pionowe znaki drogowe - 

znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze i 

informacyjne 

szt. 4   

B 15.3 
KNNR 6 

0705-03 
D-07.01.01 

Oznakowanie poziome 

jezdni cienkowarstwowe - 

linie segregacyjne i 

krawędziowe przerywane 

malowane mechanicznie 

m2 489,71   

B 15.4 
KNNR 6 

0705-05 
D-07.01.01 

Oznakowanie poziome 

jezdni cienkowarstwowe - 

linie na skrzyżowaniach 

i przejściach dla pieszych 

malowane ręcznie 

m2 82,32   

B 15.5 

KNR 2-33 

0702-04 

analogia 

D-07.05.01 

Montaż barier ochronnych 

stalowych jednostronnych 

N2W3A 

m 1 382   

B 15.6 
analiza 

indywidualna 
 

Opracowanie projektu 

tymczasowej organizacji 

ruchu oraz wykonanie 

oznakowania 

kpl. 1   

B 16. Roboty Wykończeniowe 

B 16.1 
KNNR 1 

0507-01 
D-01.02.02 

Zabezpieczenia skarp 

poprzez stabilizację 

warstwą humusu gr. 10 cm 

z obsianiem trawą 

m2 2 370   

B 17.  Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - zabezpieczenie telekomunikacyjnej linii kablowej 

B 17.1 
KNR 2-01 

0701-1003 
T-01 

Ręczne kopanie rowów o 

głębokości do 1.0 m i szer. 

dna do 1.0 m w gruncie 

kat. I-II 

m 44   

B 17.2 
KNR 5-10 

0303-02 
T-01 

Układanie rur ochronnych 

dwudzielnych 160 mm w 

wykopie na kablach -

analogia 

m 44   

B 17.3 
KNR 5-01 

0120-11 
T-01 

Budowa law betonowych 

zbrojonych o szer. 0.90m 
m 8   

B 17.4 
KNR 2-01 

0704-1004 
T-01 

Ręczne zasypywanie 

rowów o głębokości do 1.0 

m i szer. dna do 1.0 m w 

gruncie kat. I-II 

m 44   

B 17.5  T-01 

Nadzór właściciela sieci 

telekomunikacyjnej Orange 
Polska 

kpl.  1   
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C Przebudowa drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w miejscowości Sromowce 

Wyżne w km 5+992,07 do km 6+822 

C 1. Roboty Rozbiórkowe 

C 1.1 
KNR 2-31 

1402-05 
D02.01.01.15 

Mechaniczne ścinanie 

poboczy o grub. 10 cm 
m2 1 347   

C 1.2 

KNR AT-03 

0101-02 

KNR 2-31 z. 

o.2.13. 

9902-01 

D-05.03.11 

Roboty remontowe - cięcie 

piłą nawierzchni 

bitumicznych na gł. 6-10 

cm 26-75 pojazdów na 

godzinę 

m 898   

C 1.3 

KNR 2-31 

0816-03 

analogia 

D02.01.01.15 

Rozebranie przepustów 

rurowych pod zjazdmi - 1 x 

rura betonowa o śr. 50 cm 

m 30   

C 1.4 

KNR AT-03 

0102-04 

analogia 

D-05.03.11 

Roboty remontowe - 

frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. do 10 

cm z wywozem materiału z 

rozbiórki na odl. do 30 km 

do siedziby 

Zamawiającego (frez w 

pierwszej kolejności 

wykorzystany do 

uzupełnienie pobocza za 

utwardzonym poboczem z 

masy bitum.) 

m2 1 347   

C 2. Roboty Ziemne 

C 2.1 

KNR 2-01 

0206-04 

analogia 

D02.01.01.15 

Roboty ziemne 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 

0.60 m3 w gr.kat.III z 

transportem urobku 

samochodami 

samowyładowczymi 

na odległość do 1 km - 

materiał do wykorzystania 

na zasypy skarp 

m3 808,2   

C 2.2 
KNNR 6 

0103-01 
D-M.11.01.04 

Profilowanie i 

zagęszczanie podłoża 

wykonywane ręcznie w 

gruncie kat. II-IV pod 

warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 1 347   

C 3. Podbudowa Poboczy 

C 3.1 

KNNR 6 

0112-01 

analogia 

D.04.04.02.00 

Warstwa podbudowy 

mrozoodporna z pospółki o 

grubości po zagęszczeniu 

20 cm 

 

m2 1 347   

C 3.2 

KNNR 6 

0113-03 
analogia 

D.04.04.02.00 

Warstwa zasadnicza z 

kruszyw łamanych o 
grubości po zagęszczeniu 

m2 1 347   
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25 cm - 0/31,5 mm 

stabilizowanego 

mechanicznie 

C 3.3 

KNNR 1 

0318-03 z.o. 

2.11.4. 

9911-03 

analogia 

D-M.11.01.04 

Zasypywanie z 

profilowaniem nasypów i 

skarp gr.kat. I-III - 

współczynnik 

zagęszczenia Js=1.00) 

- zasypanie materiałem 

dowiezionym, kruszywo 

lub grunt niewysadzinowy 

kwalifikowany - 

profilowanie skarp 

m3 450   

C 4. Roboty Nawierzchniowe Pobocza 

C 4.1 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.03.01 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy 

lub nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m2 1 347   

C 4.2 

KNNR 6 

0108-02 

analogia 

D-04.07.01 

Wyrównanie istniejącej 

podbudowy mieszanką 

mineralno-bitumiczną 

asfaltową mechaniczne - 

podbudowa gr. 4 cm 

t 134,7   

C 4.3 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.03.01 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy 

lub nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/m2 

m2 1 257,2   

C 4.4 

KNNR 6 

0308-01 

analogia 

D-05.03.04 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 4 

cm (warstwa wiążąca) 

m2 1 257,2   

C 4.5 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.03.01 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy 

lub nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m2 1 167,4   

C 4.6 

KNNR 6 

0309-02 

analogia 

D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o 

grubości 4 cm (warstwa 

ścieralna) 

m2 1 167,4   

C 4.7 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.03.01 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy 

lub nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

m2 1 347   

mailto:pzd@nowotarski.pl


 
 
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 

POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 
 Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl 

www.pzd.nowotarski.pl             NIP 735-21-77-451         REGON 491931399 

Strona 18 z 19 
 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

C 4.8 

KNR AT-04 

0104-01 

analogia 

D - 05.03.26a 

Regeneracja nawierzchni 

bitumicznych przy użyciu 

siatek zbrojeniowych 

o wytrzymałości na 

rozciaganie nie mniej niż 

120x120 kN/m - 

wzmocnienie siatką wraz z 

wykonaniem warstwy 

wiążacej gr. 6,0 cm 

z betonu asfaltowego 0/16 

m2 1 347  
 

 

C 4.9 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.03.01 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy 

lub nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/m2 

m2 1 347   

C 4.10 

KNNR 6 

0309-02 

analogia 

D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 4 

cm (warstwa ścieralna) 

m2 1 347   

C 4.11 

KNNR 6 

0113-05 

analogia 

D-06.03.02 

Warstwa górna podbudowy 

z kruszyw łamanych i 

destruktu bitumicznego 

o grubości po zagęszczeniu 

10 cm - uzupełnienie 

poboczy (warstwa 

wierzchnia z destruktu z 

frezowania - gr. min 4 cm) 

m2 269,4   

C 5. Elementy odwodnienia drogi wraz z robotami towarzyszącymi 

C 5.1 
KNNR 6 

0109-03 
D-04.06.01 

Podbudowy betonowe o 

grubości po zagęszczeniu 

20 cm pielęgnowane 

piaskiem i wodą 

m2 179,6   

C 5.2 

KNNR 6 

0607-02 z.o. 

2.7. 9902-01 

analogia  

D.05.03.23 

Ścieki uliczne 

jednoskrzydłowe z kostki 

betonowej brukowej na 

podsypce cementowo 

piaskowej, 2 rzędy kostki 

gr. kostki 8 cm - obok 

czynnego pasa jezdni 

m 898   

C 5.3 

KNNR 4 

1424-02 

analogia 

D 03.02.01 

Studzienki ściekowe 

uliczne betonowe o śr.500 

mm z osadnikiem 

bez syfonu, oraz koszem 

osadczym, na zawiasach 

- wpust z rusztem klasy 

D400 żeliwo szare 

szt.  9   

C 5.4 
KNNR 4 

1308-03 
D 03.02.01 

Kanały z rur PVC 

łączonych na wcisk o śr. 

zewn. 200 mm 

m  18   
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C 5.5 

KNR-W 2-01 

0512-04 

analogia 

D 06.01.01 

Brukowanie skarp, 

przekopów i nasypów na 

betonie z zalaniem 

szczelin zaprawą 

cementową 

m2 72   

C 5.6 

KNNR 4 

1308-07 

analogia 

D 03.02.01 

Kanały z rur PVC 

łączonych na wcisk o śr. 

zewn. 500 mm 

m 30   

C 5.7 

KNR 2-11 

0208-04 

analogia 

D 03.02.01 

Budowle o obj. 1.01-10.0 

m3 elementy żelbetowe : 

ścianki czołowe na 

zjazdach do posesji/działek 

m3 8,2   

C 5.8 

KNNR 6 

0702-01 

analogia 

D-07.02.01 
Pionowe znaki drogowe - 

słupki z rur stalowych 
szt.  2   

C 5.9 

KNNR 6 

0702-04 

analogia 

D-07.02.01 

Pionowe znaki drogowe - 

znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze i 

informacyjne o pow. do 0.3 

m2 - D6 - 2 szt 

szt. 2   

C 5.10 
KNNR 6 

0705-06 
D-07.01.01 

Oznakowanie poziome 

jezdni farbą 

rozpuszczalnikową - linie 

na skrzyżowaniach i 

przejściach dla pieszych 

malowane mechanicznie 

m2 12   

C 5.11 

KNNR 6 

0705-02 

analogia 

D-07.01.01 

Oznakowanie poziome 

jezdni farbą 

rozpuszczalnikową - linie 

segregacyjne i 

krawędziowe ciągłe 

malowane mechanicznie 

m2 431,04   
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Załącznik nr 4 do Umowy nr. PZD -U.262.__ 

 

Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy tj. 

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót   

 

1) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

2) Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc od miesiąca 

następującego po dacie zawarcia Umowy.  

3) Waloryzacji będą podlegać kwoty określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego 

miesięcznych kosztorysach powykonawczych, o których mowa w § 6 ust. 6 Umowy, przy 

czym w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu za dany miesiąc 

w terminie wskazanym w zdaniu czwartym tego przepisu, Wykonawcy nie przysługuje 

prawo do waloryzacji za ten miesiąc.  

4) Kwota należna Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia podlegać będą miesięcznej 

waloryzacji według wzoru określonego w pkt 5, pod warunkiem, że mnożnik tam 

wskazany będzie większy niż 1,01 lub niższy niż 0,99. 

5) Mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), będzie ustalany 

na podstawie następującego wzoru: 

Wn=0,5+a×CPIn÷CPIo+b×Pn÷Po+c×Rn÷Ro+d×Cn÷Co+e×An÷Ao+f×Sn÷So+g×Kn÷Ko 

gdzie: 

− Wn oznacza mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), 

− 0,5 jest stałym współczynnikiem, uzgodnionym przez Strony, określającym części 

w jakich  każda ze Stron ponosi zmienione koszty wykonania Robót, 

− a, b, c, d, e, f, g są wagami stałymi określonymi w pkt. 6 w tabeli Koszyk waloryzacyjny, 

− wskaźniki CPIo, Po, Ro, Co, Ao, So, Ko - to narastające wskaźniki przyjęte dla miesiąca 

odniesienia, będącego miesiącem, w którym upłynął termin składania ofert, 

− wskaźniki CPIn, Pn, Rn, Cn, An, Sn, Kn - to narastające wskaźniki przyjęte dla miesiąca, za 

który sporządzono miesięczny kosztorys powykonawczy, o którym mowa w § 6 ust. 6 

Umowy, z zastrzeżeniem pkt 12.  

mailto:pzd@nowotarski.pl


 
 
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 

POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 
 Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl 

www.pzd.nowotarski.pl             NIP 735-21-77-451         REGON 491931399 
Strona 2 z 3 

 

6) Koszyk waloryzacyjny: 

lp. 
symbol nazwa waga 

1 2 3 4 

1 K 
wskaźnik cen dla symbolu 08.1 według PKWIU: kamień, 

piasek i glina (jako kruszywo) 
0,04 g 

 

2 A 

wskaźnik cen dla symbolu 08.9 według PKWIU: produkty 

górnictwa i wydobywania gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (jako asfalt) 

0,08 e 

3 P 

wskaźnik cen dla symbolu 19.2 według PKWIU: brykiety, 

brykietki i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz 

produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo), 

0,06 b 

4 C 
wskaźnik cen dla symbolu 23.5 według PKWIU: cement, 

wapno i gips (jako cement) 
0,04 d 

5 S 
wskaźnik cen dla symbolu 24.1 według PKWIU: żeliwo, 

stal i żelazostopy (jako stal) 
0,03 f 

6 CPI 
wskaźnik cen odnoszący się do zmian cen towarów i usług 

konsumpcyjnych 
0,20 a 

7 R 

wskaźnik cen dla symbolu 42 zgodnie z klasyfikacją PKD: 

przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze 

przedsiębiorstw – budowa obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej (jako robocizna) 

0,05 c 

 

7) Wskaźniki, o których mowa w pkt 5, będą dostępne po ich publikacji przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy. W przypadku, 

gdyby wskaźniki wskazane w zdaniu poprzednim przestały być dostępne, zastosowanie 

znajdą inne najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

8) Wszystkich obliczeń dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy 

czym końcówkę poniżej 0,005 pomija się, a końcówkę 0,005 i wyższą zaokrągla się do 

0,01. 

9) Łączna kwota waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1 

Umowy. 

10) Wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji obliczona zostanie 

jako suma iloczynów kwoty określonej w zatwierdzonym przez Zamawiającego 

miesięcznym kosztorysie powykonawczym, o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy, 

i odpowiadającego mu mnożnika korygującego wynagrodzenie (Wn) do osiągnięcia limitu 

waloryzacyjnego określonego w pkt 9.  
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11) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji wymaga zawarcia aneksu. 

Aneks zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktury końcowej. 

Zapłata kwoty o jaką, w wyniku waloryzacji, wzrosło wynagrodzenie, nastąpi na 

podstawie odrębnej faktury wystawionej po zawarciu ww. aneksu. Do wystawienia tej 

faktury i zapłaty opartej na niej należności stosuje się odpowiednio § 5 ust. 5-8 Umowy. 

12) W przypadku, gdy w dniu odbioru końcowego Robót nie będą dostępne wskaźniki 

przyjęte dla miesiąca, za który sporządzono miesięczny kosztorys powykonawczy, 

o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy, do obliczenia waloryzacji przyjmuje się wskaźniki 

ostatnie dostępne w dniu odbioru końcowego Robót, bez względu na to jakiego miesiąca 

dotyczą. 
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Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 4 Umowy 

 

1) Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, może ulec zmianie 

w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Robót.  

2) W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. a, wynagrodzenie 

należne Wykonawcy: 

a) zostanie podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia 

w związku z powyższymi zmianami, przy czym:  

− wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć 

wyłącznie okresu, po złożeniu tego wniosku,  

− we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w związku z zmianą stawki podatku oraz wyjaśnienie w jakim zakresie zmiana 

tego podatku wpłynęła na koszty wykonania Robót,  

− wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do Umowy o kwotę 

wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna, iż 

miały one wpływ na koszt wykonania Umowy i będzie odnosić się wyłącznie do 

tego zakresu Robót, który będzie zrealizowany po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do tego zakresu 
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Robót, do którego zastosowanie znajdzie zmiana tejże stawki, z zastrzeżeniem 

pkt 9, 

b) zostanie obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia 

w związku z powyższymi zmianami, przy czym:  

− na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

w terminie do 10 dni od przekazania wniosku kalkulację kosztów obrazującą 

wpływ zmiany stawek na koszt wykonania Robót, 

− zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w 

którym weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące obniżenia stawki 

podatków, z zastrzeżeniem pkt 9, 

− zmiana następuje w drodze aneksu do Umowy, 

c) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się a wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

3) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. b, wynagrodzenie należne Wykonawcy 

zostanie: 

a) podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

− wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć 

wyłącznie okresu, po złożeniu tego wniosku, 

− we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać m.in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz wyjaśnienie w jakich zakresie 

zmiana tego wynagrodzenia wpłynie na koszty wykonania Robót, 

− wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu 

o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający 

uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Robót, 

− pierwsza waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na podwyższenie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
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godzinowej może nastąpić nie wcześniej niż od 1 stycznia 2025 r., z zastrzeżeniem 

pkt 9, 

b) obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem 

w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, przy czym:  

− wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do 

przedłożenia zestawienia, z którego będzie wynikać w jaki sposób obniżenie 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej wpłynie na koszty wykonania Robót, 

− na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż dane w nim zawarte 

są zgodne z jego najlepszą wiedzą – oświadczenie to zostanie złożone w terminie 

14 dni od daty doręczenia wezwania,  

− Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Wykonawcę,  

− jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, 

Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi 

przez siebie posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, 

Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w 

kwocie uwzględniającej zmiany wynikające z obniżenia minimalnego 

wynagrodzenia albo wysokości stawki godzinowej ze skutkiem wygaśnięcia 

zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia, 

− zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły w życie przepisy 

dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, z zastrzeżeniem pkt 9, 

4) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. c, wynagrodzenie należne Wykonawcy 

zostanie: 

a) podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 
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− wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć 

wyłącznie okresu, po złożeniu tego wniosku, 

− we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać m.in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakich 

zakresie zmiana tych zasad wpłynie na koszty wykonania Robót, 

− wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu 

o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna on, iż 

miały one wpływ na koszt wykonania Robót, 

b) obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem 

w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, przy czym: 

− wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do 

przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana 

powyższych zasad wpłynie na koszty wykonania Robót, 

− na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż dane w nim zawarte 

są zgodne z jego najlepszą wiedzą; oświadczenie to zostanie złożone w terminie 

14 dni od daty doręczenia wezwania,  

− Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Wykonawcę,  

− jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, 

Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi 

przez siebie posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, 

Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w 

kwocie uwzględniającej zmiany wynikające ze zmiany powyższych zasad ze 

skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia, 

− zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły przepisy dotyczące 

zmiany zasad wskazanych w pkt. 1 lit. c, z zastrzeżeniem pkt 9, 
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5) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. d, Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie ma ulec zmianie (wraz 

z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie tej kwoty) oraz daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca 

zmianę wysokości wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, 

z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 

Robót. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie 

podwyższone w drodze aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie 

w jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Robót. 

6) W przypadku wnioskowania przez Wykonawcę o zmianę wynagrodzenia na podstawie 

pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć uaktualniony kosztorys odnoszący się do 

szczegółowego kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę, pozwalający na 

porównanie danych kosztorysowych. 

7) W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia przypadkach 

określonych w pkt. 1, Zamawiający po jego zaakceptowaniu wyznacza datę podpisania 

aneksu do Umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletnego 

wniosku. Zmiana wynagrodzenia na podstawie aneksu może obejmować jedynie 

wynagrodzenie należne za realizację Robót po dacie jego zawarcia. 

8) Wnioski i wezwania, o których mowa w pkt. 2 – 6, składane są przez Strony w formie 

pisemnej. 

9) Zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w pkt. 1 mogą nastąpić najwcześniej 

po upływie 12 miesięcy realizacji Umowy. 

10) Łączna maksymalna wartość zmian wynagrodzenia w wyniku zastosowania 

postanowień, o których mowa w pkt. 1, wynosi 5% pierwotnego wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego Umową. 
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Informacja o administratorze danych 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że 

administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Wykonawca może 

skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z 

przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym 

do wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem Umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez 

Zamawiającego prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod 

pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby upoważnione przez 

Zamawiającego, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane 

osobowe w imieniu Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania 

Umowy,  a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach 

szczególnych.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 
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osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5 jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi 

realizację Umowy. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 

22 ust. 1 i 4 RODO. 
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