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Wszyscy Wykonawcy

nostgpowama nrowadzoneuo w trvble Dodstawowvm (bez neqoc1ac;|| Art. 275 ust 1 Pzp) na

W zwigzku wystgpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego postepowania, Burmistrz Miasta i
Gminy Mrocza udziela odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamodwien

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 pdzn. zm.):
Pytanie:

1. Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja 2 istniejgcym
drzewostanem je$li tak to po czyjej stronie lezy usuniecie kolidujacych
drzew | w jakiej ilosci oraz kto bedzie ponosit optaty administracyjne z tego
tytutu ?

2. Jaka metode umocnien wykopdw Wykonawca ma skalkulowad w swojej
ofercie?

3. Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wymiane gruntu?
Jesli tak to w jakie]j ilosci.

4. Czy w ramach niniejszej inwestycjl przewiduje si¢ odwodnienie wykopow?
Jesli tak to w jakiej lloci i technologii?

5. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi
wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowuja waznos¢ na
okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie
nie obcigzaja Wykonawcy.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom cailg
dokumentacje projektowg | techniczng potrzebng do wykonania
przedmiotu zamowienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedla stan

faktyczny w zakresie warunkdw realizacji zaméwienia, zas brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dia oceny warunkéw realizacji
inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

7. Prosimy o podanie maksymalnej odleglosci, na ktéra Wykonawca bedzie
obowiazany przewiez¢ materiaty z rozbiorki,

8. Prosimy o potwierdzenie, e Zamawiajagcemu przystuguje prawo
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie catego
terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w
tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy?



9. Prosimy o potwierdzenie, e w przypadku napotkania na
niezinwentaryzowane lub  bilednie  zinwentaryzowane urzadzenia
podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego 2z dokumentacii
projektowej zalaczonej do SIWZ | stanowiacej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamodwienie ulegnie
stosownemu wydtuzeniu.

10.Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaftowa pozostaje stata w zakresie
robot ujetych w dokumentacji zalaczonej do SIWZ, natomiast nie
obejmuje robét tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowiazek
uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjq
przedmiotu umowy dotyczy wytacznie kosztéw mozliwych do oszacowania
na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie
obejmuje za$ kosztow niemozliwych do przewidzenia na etapie
ofertowania, w szczegélnoéci wynikajacych z bledéw/brakéw w
dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkoéw
gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia sie
niezinwentaryzowanych |ub blednie zinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania robét
wynikajacych 2z zaistnienia w/w okolicznosci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage , iz chociaz zgodnie z art.
632 k.c. ,Jezeli strony umoéwily sie o wynagrodzenie ryczaltowe,
przyjmujacy zamowienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac.”, to jednak nalezy pamietac, iz rozmiar | koszt prac, o
ktorych mowa w treséci tego przepisu, dotyczy wylacznie rozmiaru prac
ujetych w dokumentacji przetargowej oraz kosztéw mozliwych do
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zas kosztéw robdt,
ktorych wykonanie okazalo sie konieczne w celu realizacji przedmiotu
zamodwienia wskutek zaistnienia okolicznoéci niemozliwych wczesniej do
przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamodwienia o roboty nieprzewidziane
w dokumentacji projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie
ofertowania byly by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwiazku
z art.58 § 1K.C, ijako wvykraczalace poza okreslenie przedmiotu

zamowienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej
nie stanowig bowiem przedmiotu zamdwienia objetego ceng oferty.

11.Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy
po stronie Wykonawcy.

12.Prosimy o zamieszczenie na stronie postepowania aktualnej decyzfi
pozwolenia na budowe dla przedmiotowego zakresu inwestycji.

13.Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zakresu kanalizacjl sanitarnej
cisnieniowej metodg bezwykopowg?

14.Prosimy o podanie warunkow odtworzenia istniejgcych nawlerzchni po
prowadzonych robotach.



15.Prosimy o zamieszczenie na stronie postgpowania uzgodnienia zarzadcy
drog w ktorych beda prowadzone prace.

16.Zwracamy si¢ z prosbg o udostgpnienie na stronie postepowania
przedmiaréw robot w formie *ath *rds dla przedmiotowej inwestycji.

17.Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej
obejmujacej zakres projektowanej inwestycji?

18.Czy rozpatrywany teren znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej?
Jezeli tak to po czyjej stronie lezy poniesienie optat z tytulu nadzoru?

19.Po czyjej stronie lezy poniesienie oplat z tytutu nadzoru wiascicielskiego |
odbioru prac na terenach zamknigtych?

20.Prosimy o podanie dokladnego zakresu (odcinkdw , diugosci | s$rednic
kanatow i rurociqgow), ktore sg przedmiotem zamowienia.

21.Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia
nie wchodzi zakres, ktory obejmuje rys nr 22.

22.Prosimy o ponowne zamieszczenie na stronie postepowania rys nr 24,
gdyZ obecny rysunek jest obciety.

23. Wedtug SIWZ do wykonania jest kanalizacja sanitarna cisnieniowa z rur
PE160 o dilugosci 2697m, natomiast wedtug projektu budowlanego zakres
inwestycji obejmuje: budowe kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej z rur PE
160mm SDR17 o dlugosci 2568m pomigdzy projektowana ttocznig $ciekow
na dziatce 985/2 w Mroczy, a oczyszczalnia sciekdw zlokalizowana na
dziatce 209/9 w Ostrowie. Prosimy o wyjasnienie rozbieznoéci.

24.Prosimy o sprecyzowanie jak nalezy zakoriczy¢ kanalizacje sanitarnag
ciénieniowa na dzialce nr 209/9.

25.Prosimy o doprecyzowanie ile sztuk przykanalikdw z rur PVC 160x 4,7mm
oraz o jakiej tgcznej dlugosci wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycii.

26.Prosimy o potwierdzenie, ze przykanaliki z rur PVC 160x 4,7mm nalezy
wykona¢ do granicy nieruchomosci i zakonczy¢ zaslepka.

27. Prosimy o zamieszczenie na stronie postepowania profilu kanalizacji
sanitarnej cisnieniowej odcinek 250 mb srednicy 160 mm, ktéry ma zostac
wykonany w ramach aglomeracjl.

28. Na rys nr 4 widnieje studnia sm8", natomiast brak jest odcinka od studni
sm8- sm8" na profilu rys nr 23, Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

29. Prosimy o doprecyzowanie ile przejsc poprzecznych pod drogami i o jakiej
facznej dlugos¢ nalezy przyja¢ do wyceny w zakresie przedmiotowe]
inwestycji.

30. Czy w zakresie przedmiotowe] inwestycji nalezy wykonaé przylacze
wodociggowe z rur PE Dn90 o dlugosci 134m? Jesli tak to prosimy o
zamieszczenie na stronle postepowania informacji odnosnie sposobu
wiaczenia w Istniejacq sie¢ wodociggowg wraz z podaniem wymagan
materiatlowych,

31.Czy zamawiajacy jest w posiadaniu planu zagospodarowania tloczni P1.
Jesli nie to prosimy o sprecyzowanie ilosci i rodzajow robot w zakresie
zagospodarowania terenu wokot tloczni P1.



32. Prosimy o zamieszczenie na stronie postepowanie szczegotowych
rysunkow: studnl rewizyjnych PVC Dn425, studni rozpreznej, studni
kontroinych, studni kontrolnych 2z zaworem odpowietrzajagcym DNSO,
projektowanego zaworu napowietrzajaco-odpowletrzajacego ZN1, ZN2,
zaworu odwadniajgcego DNBO wraz 2z podaniem rozwigzania
materiatoweqo.

33.Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z przedmiarem robét nalezy do
wyceny przyjac 12 szt. studni betonowych DN1200mm | 29 szt. studni PVC
DN425mm.

34.Czy pozycja 14 przedmiaru robot dotyczy studni rozpreznej SA24? Jedli tak
to prosimy o potwierdzenie, ze w/w wymieniong studnie nalezy wykonac
zgodnie z przedmiarem,

35.Czy w ramach przedmiotowe) Inwestycji wchodzi wykonanie przylacza
energetycznego do tloczni P1? Jesli tak to prosimy o zamieszczenie na
stronie postgpowania dokumentacji technicznej przylacza energetycznego
wraz z podaniem zakresu (przedmiaru) robot.

36.Czy zamawiajacy dopuszcza nowy system monitoringu dla projektowanej
tloczni P1 wraz z dostarczeniem niezbednych urzadzen? Jesli nie to
prosimy o podanie administratora istniejagcege monitoringu w gminie
Mrocza.

37.W zwiazku z wprowadzeniem od 27 marca 2021 Lockdown (zakaz
wyjscia) spowodowanym trudna sytuacje panujaca w kraju pandemia
COVID-19, ktora znacznie opoznia | wydluza czas oczekiwania na oferty
cenowe (wyceny materiatow, ttoczni) zwracamy sie z prosbg o wydluzenie
terminu sktadania ofert do dnia 30.04.2021 r. co pozwoli Wykonawca na
przygotowania rzetelnych | konkurencyjnych ofert.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Ad. 1. Nie przewiduje sie konieczno$ci usuwania drzew - na etapie projektowania uwzgledniono wariant umozliwiajacy
jak najmniejszg ingerencie w $rodowisko naturalne. W pasie budowanej sieci moga wystapi¢ pojedyncze krzewy
(samosiewy), ktdrych usuniecie bedzie po stronie Wykonawcy.

Ad. 2. W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkow terenowo-wodnych nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementdw
obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci. Nalezy przestrzegaé wytycznych producenta odpowiednich obudéw
wykopdw. Wybdr metody umocnien wykopdw nalezy do Wykonawcy i powinien zapewni¢ bezpieczne wykonanie zadania.
Ad. 3. Przy wykopach pod ttocznie nalezy przyja¢ wymiane gruntu na catej gtebokosci i szerokosci wykopu. Pozostate
wykopy mozna zasypa¢ gruntem rodzimym jesli sie do tego nadaje — nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia zgodny z
dokumentacja techniczna.

Ad. 4. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt
ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu. Przy budowie sieci w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
wysokosci wymaganej depresji, moga wystepowac ponizsze metody odwodnienia:

- pompowanie wody z dnia wykopu - jest to najprostszy sposdb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody
naptywajacej do wykopu.

- instalacja igtofiltrowa - na odcinkach, na ktorych w trakcie wykonywania robdt zaobserwowana bedzie woda gruntowa,
niezbedne bedzie odwodnienie za pomocg igtofiltréw. Dotyczy to odcinkdw posadowionych w gruncie piaszczystym.
Zakresy robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkdéw gruntowo-wodnych w  trakcie
wykonywania robot. W przypadku rozliczania budowy sposobem ryczattowym — cena pompowania winna by¢ wliczona w
cene oferenta.

Ad. 5. Zamawiajacy posiada wszystkie niezbedne decyzje administracyjne.

Ad. 6. Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom catg dokumentacje jaka posiada.

Ad. 7. Materiat z rozbidrki nalezy traktowac jako odpad i zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach.

Ad. 8. Zamawiajacy potwierdza, ze przystuguje mu prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.



Ad. 9. Zamawiajgcy podat stan wedtug posiadanej wiedzy wynikajacej z dokumentacji projektowej i jednoczesnie
informuje, ze Wykonawca, bedac doswiadczonym profesjonalista, winien uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym wszystkie
prace, materiaty i roboty niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy i skalkulowa¢ wszelkie ryzyko z tym
zwigzane.

Ad. 10. Cena ryczattowa jest stata i nalezy ja skalkulowac zgodnie z zasadami sposobu obliczenia ceny ofertowej
zgodnie z punktem 15 SWZ.

Ad. 11. Zamawiajacy informuje, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lezy po stronie Zamawiajgcego, natomiast po
stronie wykonawcy lezy przygotowanie wszystkich dokumentdow i materiatdw niezbednych do ztozenia wniosku i
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Ad. 12. W zataczeniu.

Ad. 13. Odp. juz wczesniej udzielona.

Ad. 14. Nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego ze szczegdinym uwzglednieni odtworzenia nawierzchni w
pasach drogowych.

Ad. 15. W zataczniku.

Ad. 16. Zamawiajacy nie posiada przedmiaru robot w formie *ath, *rds

Ad. 17. Zamawiajacy nie posiada aktualnej opinii geotechnicznej dla budowy.

Ad. 18. Cze$¢ inwestycji jest potozona w obszarze ochrony konserwatorskiej, prace nalezy prowadzi¢ pod statym
nadzorem archeologicznym. Koszt nadzoru lezy po stronie wykonawcy.

Ad. 19. Wszelkie optaty zwigzane z pracami na terenach zamknietych lezg po stronie wykonawcy.

Ad. 20. Zgodnie z dokumentacja zamieszczong do postepowania.

Ad. 21. Na rysunku nr 17.1 w miejscu tgczenia arkusza nr 14 — 5 nalezy wstawi¢ studnie betonowa 1200. Do studni
wprowadzi¢ zaslepiony rurocigg ttoczny (zasuwa odcinajgca) w zwigzku z powyzszym rysunek 22 jest zasadny i obejmuje
czesciowo zakres do realizacji.

Ad. 22. W zataczeniu.

Ad. 23. W SWIZ podana jest catkowita dtugos¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej objetej niniejszym postepowaniem tj.
odcinek od oczyszczalni $ciekéw do ttoczni oraz odcinek od sa24 do studni betonowej 1200 ktéra ma by¢ zlokalizowana
miejscu faczenia arkusza nr 14 -5

Ad. 24. Studnig betonowa Srednicy 1200 do ktdrej wprowadzony zostanie zaslepiony rurocigg ttoczny(zasuwa nozowa
odcinajgca).

Ad. 25. Zgodnie z dokumentacja techniczna.

Ad. 26. Przykanaliki nalezy doprowadzi¢ do granicy nieruchomosci i zakonczyc¢ studzienka przytaczeniowa o $rednicy 425
Ad. 27. Odcinek 250 mb $rednicy 160 mm nie wchodzi w zakres zadania.

Ad. 28. Nalezy wybudowa¢ studnie rewizyjng o Srednicy 425mm zgodnie z rysunkiem.

Ad. 29. Zgodnie z dokumentacja techniczna.

Ad. 30. Tak. Wpiecie za pomoca trojnika zeliwnego z zasuwa odcinajgca z wyprowadzenie. Rura PE SDR 17 PN 10.

Ad. 31. W zataczeniu.

Ad. 32. W zataczeniu.

Ad. 33. Ilo$¢ studni zgodnie z dokumentacjg techniczng i udzielonymi odpowiedziami. Zamawiajgcy (pomocniczo), jako
zatacznik do SWZ, zatgcza przedmiar robot, ktdéry mozna w dowolny sposéb modyfikowaé w celu wiasciwej wyceny
przedmiotu zamdwienia. Zwraca sie uwage, ze dokument ten, ma jedynie utatwi¢ dokonanie wyceny, nie moze jednak
by¢ podstawg do dokonywania rozliczenia catego zamdwienia, na ktére zawarta umowa bedzie miata charakter UMOWY
RYCZALTOWE]. Jak potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwotawczej przedmiar robdt, stanowigcy podstawe
sporzadzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtérnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on
determinuje zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia majg zobrazowac
skale roboty budowlanej i poméc wykonawcom w oszacowaniu kosztdw inwestycji, wobec czego przedmiarowi robot
mozna przypisa¢ wyfacznie charakter dokumentu pomocniczego.

Ad. 34. jw., studnie rozprezng nalezy wykona¢ z materiatéw odpornych na korozje siarczanowa (tworzywa sztuczne,
polimerobeton ...)

Ad. 35. Po stronie wykonawcy jest wykonanie WLZ od ztacza kablowego ENEA do skrzynki sterujacej ttoczni $ciekdw.
Ad. 36. Nie dopuszczamy nowego sytemu monitorujgcego, administratorem istniejgcego monitoringu jest Zakfad
Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z 0.0.

Ad. 37. Zamawiajacy informuje, ze nie wydtuza terminu na sktadanie ofert.
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