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Załącznik Nr 1  

Opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa 

zadania:  

Remont mostu drogowego w ciągu ul. Dębowej w m. Radwanice, 

gm. Siechnice 

Adres:  Ul. Dębowa , miejscowość Radwanice, gmina Siechnice  

Kod 

zamówienia wg 

CPV:  

Roboty budowlane:  

45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów  

Zamawiający:  

Gmina Siechnice  
ul. Jana Pawła II 12 
 55 - 011 Siechnice  

Opracowanie:  Ewa Bojarczak 

Spis 

zawartości:  

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

  

 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. NAZWA ZAMÓWIENIA  

  

Remont mostu drogowego w ciągu ul. Dębowej w m. Radwanice. 

  

2. INWESTOR  

  

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła 

II 12, 55-011 Siechnice. Do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia 

wyznaczono Wydział Dróg. Odbiorcą zrealizowanych prac będzie Gmina Siechnice oraz 

mieszkańcy i użytkownicy mostu w miejscowości Radwanice. 

  

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

  

3.1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE  

  

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego obiektu mostowego w efekcie czego 

zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego na danym odcinku ul. Dębowej w m. 

Radwanice. 
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 3.2.  ZAKRES ZAMÓWIENIA  

I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

             Przedmiotem zamówienia jest remont mostu drogowego przez rz. Zielona wciągu 

drogi gminnej ul. Dębowej w m. Radwanice, gm. Siechnice. 

             Zakres projektowanych robót remontowych: 

1. Naprawy powierzchniowe elementów betonowych obiektu: reprofilacja zaprawami 

naprawczymi PCC, iniekcja zarysowań i antykorozja; 

2. Usunięcie warstw nawierzchni gruntowej i nadbetonu z płyty pomostu oraz istniejącej 

izolacji. Wyrównanie płyty pomostu; 

3. Wykonanie nowej izolacji na płycie pomostu; 

4. Ułożenie warstw nawierzchni bitumicznej jezdni na obiekcie i dojazdach na długości 

ok. 3,0 m z każdej strony obiektu do krawędzi istniejącej nawierzchni z płyt 

betonowych; 

5. Skucie istniejących kap chodnikowych na płycie pomostu i wykonanie nowych kap 

chodnikowych na obiekcie i skrzydełkach wykonanych z gabionów; 

6. Wykonanie nowych gzymsów wraz z zabezpieczeniem prefabrykowanymi deskami 

gzymsowymi; 

7. Ułożenie krawężnika mostowego i wykonanie izolacji żywicznej na kapach 

chodnikowych; 

8. Wymiana istniejących balustrad stalowych na nowe balustrady stalowe z 

płaskowników; 

9. Naprawa skrzydeł obiektu z wykorzystaniem koszy gabionowych;  

10. Odtworzenie umocnienia skarp przy obiekcie za pomocą kamiennej kostki brukowej; 

11. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby prac remontowych na 

drodze krajowej nr 94 oraz drogach gminnych zgodnie z projektem tymczasowej 

organizacji ruchu; 

12. Uporządkowanie terenu. 

 

Przyjęty zakres robót nie będzie miał wpływu na zmianę parametrów technicznych oraz 

użytkowych obiektu. 
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Lokalizacja 

 

 

2. Stan istniejący 

 
           Konstrukcja mostu stanowi dwuprzęsłowy układ płytowy o schemacie statycznym belki 

wolnopodpartej. W przekroju poprzecznym ustrój nośny stanowi żelbetowa płyta pomostu          

o grubości około od 30 do 35 cm. Kapy chodnikowe wysunięte zostały 30 cm poza krawędź 

płyty pomostu. Na płycie ułożono izolację, warstwę ochronną oraz nawierzchnię gruntową. 

          Na obiekcie mostowym zachowały się pozostałości krawężników, górna powierzchnia 

kap chodnikowych wyniesiona jest o około 25 cm ponad powierzchnie jezdni. Na gzymsach 

znajdują się balustrady: stalowa od strony wody górnej i stalowa z słupkami betonowymi od 

strony wody dolnej o wysokości h=1,1m i h=1,09m.  

         Skarpy przy obiekcie umocniono prefabrykowanymi płytami betonowymi pełnymi                   

i ażurowymi.  

          Konstrukcja oparta jest na betonowych lub żelbetowych monolitycznych przyczółkach.    

          Filar wykonano jako zestaw czterech palosłupów zwieńczonych żelbetowym oczepem   

          Brak danych odnośnie sposobu posadowienia przyczółków obiektu.  

          Podnóża skarp rzeki Zielonej umocnione są w obrębie obiektu drewnianą palisadą. 

 

Podstawowe parametry 

• klasa drogi: D 

•  ukształtowanie niwelety: w spadku daszkowym od osi obiektu ok. 1,0-1,5% 

•  przekrój poprzeczny jezdni na obiekcie: daszkowy, spadki ok. 1,0%  

• kąt skrzyżowania z przeszkodą: ok. 81° 
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•  rozpiętość teoretyczna przęsła: od 3,1m do 3,35m 

•  długość całkowita: 7,5m 

•  szerokość całkowita: 5,65m 

•  szerokość jezdni przy braku krawężników: 4,25m 

•  szerokość kap chodnikowych na obiekcie (chodników technicznych): 65 cm i 75 cm 

•  wysokość konstrukcyjna: ok. 43 cm 

•  brak urządzeń dylatacyjnych 

•  brak łożysk 

 

3. Stan projektowany 

 

I . Ogólny opis zakresu robót remontowych 

            Planowany zakres robót remontowych ma umożliwić przywrócenie obiektu mostowego 

do pierwotnego stanu użytkowania, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz poprawi parametry techniczne samego mostu. 

           Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest utrwalić 

geodezyjnie położenie wysokościowe i sytuacyjne wszystkich elementów jezdni, chodników 

roboczych i belek gzymsowych. W czasie prowadzenia robót należy niwelować wszystkie 

warstwy nawierzchni. Operaty geodezyjne należy przekazać nadzorowi do ewentualnej 

weryfikacji dokumentacji. Na etapie projektu założono, że rozbiórki oraz roboty budowlane 

prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu ruchu na moście. Przed zamknięciem ul. 

Dębowej należy wprowadzić stosowne objazdy dróg i poinformować o tym mieszkańców. 

 

Przewidywany zakres robót: 

 

Etap 1 – roboty rozbiórkowe: 

- rozbiórka balustrad na gzymsach obiektu, 

- skucie istniejących kap chodnikowych, 

- rozbiórka warstw nawierzchni gruntowej i betonu ochronnego izolacji na jezdni, 

- usunięcie izolacji płyty pomostu, 

- rozbiórka pozostałości po umocnieniu skarp płytami betonowymi, 

- rozbiórka nawierzchni i podbudowy drogi na dojazdach, w zakresie umożliwiającym 

ustawienie koszy kamiennych z siatkami kotwiącymi. Istniejąca nawierzchnia z płyt 

betonowych podlega gwarancji należytego wykonania robót. Wszelka ingerencja w jej stan 

będzie podlegała nadzorowi pracowników Wydziału Dróg lub Wydziału Inwestycji. 
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Etap 2 – remont części przejazdowej mostu: 

- oczyszczenie i reprofilacja płyty pomostu, 

- oczyszczenie, reprofilacja i zabezpieczenie powłokową izolacją bitumiczną odkrytych 

powierzchni betowych przyczółków od strony gruntu (do poziomu posadowienia gabionów), 

- naprawa umocnienia skarp poprzez wykonanie skrzydeł obiektu z wykorzystaniem koszy 

gabionowych, 

- wykonanie płyty wyrównawczo-spadkowej na przęśle oraz wykonanie nowych kap 

chodnikowych na przęśle i skrzydłach obiektu, 

- ułożenie izolacji na płycie pomostu, 

- regulacja wysokościowa krawężników, 

- ułożenie nawierzchni bitumicznej na przęśle oraz odcinkach dojazdowych, 

- ułożenie warstwy izolacjo-nawierzchni na bazie żywic epoksydowo poliuretanowych gr. 5mm 

na nabudowywanych kapach chodnikowych (chodnikach roboczych), 

- wbudowanie nowych, stalowych balustrad mostowych. 

 

Etap 3 - remontu spodu przęsła, podpór i umocnienie skarp: 

- odkucie luźnych fragmentów betonu, oczyszczenie powierzchni betonowych, mostu (płyta 

pomostowa, filar, oczepy, przyczółki) metodą strumieniowo-ścierną, 

- iniekcja rys i pęknięć na korpusach przyczółków i płycie pomostu, 

- naprawa ubytków betonu za pomocą zapraw i szlamu PCC, 

- zabezpieczenie środkami do powierzchniowej ochrony betonu powierzchni stykających się  

   z powietrzem, 

- reprofilacja, umocnienie skarp drobnowymiarowymi elementami brukowymi, 

- uporządkowanie terenu. 

 

Szczegółowy zakres robót remontowych został opisany Projekcie wykonawczym stanowiącym 

załącznik do niniejszego zamówienia publicznego. 

 

Organizacja ruchu drogowego 

Docelowa organizacja ruchu nie ulega zmianie. Po zakończeniu robót nawierzchniowych 

należy odtworzyć istniejące oznakowanie poziome i pionowe. 

 

4. Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz 

załączonych do niego dokumentów t.j.:  

1) Projekt wykonawczy remontu 

2) Przedmiar robót  

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
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4) Projekt czasowej organizacji ruchu  

5) Załączniki formalne  

6) Zgłoszenie przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych  

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Szczegółowe określenie zakresu zadania  

          W ramach realizacji zadania należy wykonać roboty budowlane na podstawie opisu 

przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej oraz STWiORB przekazanej przez 

Zamawiającego  w tym w szczególności: 

 

1.1.Wykonanie robót przygotowawczych, naprawy powierzchniowe i antykorozyjne elementów 

betonowych obiektu mostowego, usunięcie warstw nawierzchni brukowej z płyty pomostu, 

wykonanie nowej warstwy izolacji na pomoście oraz nowej nawierzchni na jezdni,                       

naprawa wsporników płyty pomostu, wykonanie izolacji żywicznej na wspornikach obiektu, 

wymiana istniejących balustrad stalowych na nowe balustrady stalowe , naprawa skrzydełek 

obiektu z wykorzystaniem koszy gabinowych, odtworzenie umocnienia skarp przy obiekcie, 

wykonaniu organizacji ruchu tymczasowego na czas przebudowy, uporządkowanie terenu.  

 

1.2.Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania oraz pozostałe odpady     

w tym urobek Wykonawca zutylizuje na swój koszt. Wskazanie miejsca i odległości wywozu 

urobku spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 699 ze zm.) ma 

obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie       

z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j.                  

z 2022 r. Dz.U. poz. 2556 ze zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości              

i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.). Magazynowanie odpadów 

powstających podczas realizacji zamierzenia budowlanego może odbywać się jedynie na 

terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ww. ustawy o odpadach.    

W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, 

składowania i utylizacji odpadów. 

 

1.3. Zabezpieczenie drzew znajdujących się obrębie prowadzonych robót budowlanych 

obłożenie pni deskami drewnianymi i obwiązanie drutem stalowym, drzewa o małej średnicy 

można zabezpieczać za pomocą wyeksploatowanych opon samochodowych; 
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1.4. Remont obiektu mostowego wraz z elementami drogi wraz z infrastrukturą techniczną 

zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową  

 

1.5 Wynieść w terenie tymczasową organizację ruchu i powiadomić mieszkańców ulicy 

Dębowej oraz ul. Cedrowej i ul. Akacjowej o rozpoczęciu robót co najmniej na 7 dni przed 

fizycznym rozpoczęciem robót. Powiadomienia mieszkańców należy dokonać poprzez 

wrzucenie do skrzynek listownych lub w innym widocznym miejscu o treści : „ Burmistrz 

Siechnic informuje, że od dnia ……………….. rozpocznie się wykonywanie robót 

budowlanych w ramach remontu mostu drogowego w ciągu ul. Dębowej w m. 

Radwanice. Termin zakończenia remontu ww. mostu do dnia …………………. Za 

utrudnienia przepraszamy " 

Wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na podstawie projektu 

czasowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu 

drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed 

dniem wprowadzenia organizacji ruchu; 

 

1.6. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia                  

o rozpoczęciu robót związanych z remontem mostu na działce nr 1049 AM1, obręb 0012 

Radwanice, gm. Siechnice do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór 

Wodny Wrocław przy ul. Kochanowskiego 91B, 51-602 Wrocław zgodnie z uzgodnieniem nr 

WR.5.A.434.57.2019.RA z dnia 18.04.2019 r. oraz nr WR.ZPI.436.118.2019.WG z dnia 

26.04.2019 r. 

 

1.7. Rozwiązania wszelkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia w tym koordynacja 

wszelkich działań z ich właścicielami – jeśli zajdzie taka potrzeba 

 

1.8.Zapewnienie obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi; 

 

1.9.Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i 

koszt wg własnych kalkulacji; 

1.10.Po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie placu budowy i używanych przez 

Wykonawcę terenów przyległych i dróg dojazdowych do placu budowy; 

 

1.11.Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej PDF (2 egz. wersji 

elektronicznej na płycie CD/DVD). 
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1.12.Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez 

Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym 

wniosku warunkach.  

 

1.13.Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy                    

i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów. 

 

1.14.Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe                  

i nieużywane, z wyłączeniem tych które wskaże Zamawiajmy do ponownego montażu, przed 

rozpoczęciem kolejnego etapu robót. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i 

przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również 

świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 

 

1.15.Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do 

posesji w niezbędnym zakresie, w szczególności służb komunalnych i ratowniczych o ile 

zakres prowadzonych robót umożliwia taki przejazd. 

 

1.16.Wszyscy pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętu, którzy będą pracowali przy 

przedmiotowej zamierzeniu budowlanym muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

 

1.17. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do 

zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy robót. 

 

2. Wymagania dotyczące obmiaru robót  

1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                    

z dokumentacją projektową,  

2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po skończeniu danej pozycji robót lub jej 

części, przedstawić Inspektorowi Nadzoru obmiar, na podstawie którego pozycja lub 

jej część zostanie rozliczona,  

3. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem,  

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarowej,  
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5. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 

Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni robocze przed tym terminem,  

6. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów (książki/kart obmiaru).  

 

3. Kontrola jakości robót  

          Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

wyrobów. Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium (posiadającego akredytację w danym zakresie), sprzęt, zaopatrzenie     

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania wyrobów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                     

w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości ustala Inspektor 

Nadzoru. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów             

i robót ponosi Wykonawca.   

 

4. Odbiory robót  

 

4.1 Kolejne etapy odbioru robót  

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. Odbioru robót dokonuje 

przedstawiciel Zamawiającego lub komisja ze strony Zamawiającego ( w zależności od etapu 

odbioru) przy udziale Inspektora Nadzoru. Sprzęt do prac odbiorowych oraz środki transportu 

zapewnia Wykonawca na własny koszt.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu,  

- odbiorowi końcowemu,  

- odbiorowi gwarancyjnemu.  

 

4.2 Odbiory robót zanikających  

         Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym, skutecznym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca musi uzyskać potwierdzenie prawidłowego wykonania robót wpisem      

w dzienniku budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż          
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w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, STWIORB, pomiarami geodezyjnymi i uprzednimi ustaleniami.  

 

4.3 Odbiory częściowe robót  

           Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się protokolarnie. Protokoły z odbiorów częściowych są 

potwierdzeniem wykonanej ilości robót i są podstawą do wystawienia faktury. Kalkulacja ceny 

za wykonane roboty, odebrane odbiorami częściowymi, powinny być oszacowane rzetelnie        

i powinny obejmować: koszt robocizny bezpośredniej, wartość materiałów wraz z kosztami ich 

zakupu, magazynowania i transportu, koszty pośrednie, skalkulowany zysk wykonawcy oraz 

obowiązujące podatki. Rozliczenia za odbiory częściowe odbywają się na podstawie 

przedstawionego kosztorysu powykonawczego Wykonawcy na podstawie cen ofertowych,     

po dokonaniu skutecznego odbioru częściowego robót.  

 

4.4 Odbiór końcowy  

             Odbiór końcowy może nastąpić dopiero wówczas kiedy przedmiot zamówienia jest 

całkowicie wykonany i jednocześnie jest zgodny z postanowieniami umowy, projektem oraz 

STOIWRB.  

 

Odbiór końcowy zgłaszany w następującym trybie:  

1. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego gotowość obiektu do odbioru. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

potwierdza w dzienniku budowy gotowość przedmiotu umowy do odbioru,  

2. Wykonawca zobowiązany jest przy zgłoszeniu Zamawiającemu obiektu do odbioru 

końcowego dołączyć następujące dokumenty: operat powykonawczy zawierający 

niezbędne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu 

przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu. W przypadku braku ww. dokumentów 

Zamawiający ma prawo odmówić Wykonawcy wyznaczenia terminu odbioru 

końcowego do momentu ich uzupełnienia.  

3. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do niezwłocznego 

zgłoszenia przed odbiorem robót do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie Nadzór Wodny Wrocław przy ul. Kochanowskiego 91B, 51-602 Wrocław 
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zgodnie z uzgodnieniem nr WR.5.A.434.57.2019.RA z dnia 18.04.2019 r. oraz nr 

WR.ZPI.436.118.2019.WG z dnia 26.04.2019 r. 

4. Pozostałe szczegóły odnośnie procedur odbiorowych zostały określone                  

w warunkach umownych. 

 

5. Odbiory gwarancyjne  

              Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, według uznania 

Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w roku i zawsze kiedy Zamawiający uzna to za 

uzasadnione w okresie obowiązywania gwarancji. Zamawiający sporządza protokół odbioru, 

który podpisują strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego strony określą zakres 

usterek i termin do ich usunięcia. 

 

6. Dokumentacja w trakcie budowy  

Do obowiązku Wykonawcy należy prowadzenie i dostarczanie poniżej wyszczególnionych 

dokumentów w trakcie robót budowlanych:  

- operaty geodezyjne;  

- karty obmiarów poszczególnych robót,  

- wnioski zatwierdzenia materiałów,  

- protokoły badań i sprawdzeń,  

- protokoły utylizacji,  

- projekty uzupełniające,  

- dziennik budowy (dostępny na terenie budowy, której dotyczy), 

 

6.1 Operaty geodezyjne - Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania robót (w tym również wytyczenie granic 

pasa drogowego przed rozpoczęciem robót ) oraz wszystkie pomiary wskazane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca dostarczy na bieżąco 

Zamawiającemu operaty z pomiaru szalunków oraz operaty powykonawcze 

poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Operaty powinny zawierać rzędne 

lokalizacyjne i wysokościowe, projektowane i pomierzone oraz wynikające z nich 

różnice. Operaty geodezyjne powinny być dostarczane w oryginale lub ewentualnie 

podbite za zgodność z oryginałem przez Kierownika budowy.  

 

6.2 Karty obmiarów poszczególnych robót muszą zawierać obliczenia dotyczące 

faktycznie wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową. Karty obmiarów 

robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 
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oraz obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie obmiarowej lub na załącznikach dołączonych do niej. Na karcie obmiar 

należy umieścić procentowe zaawansowanie ilości wykonanej pozycji. Karty 

obmiarów powinny być podpisane przez Kierownika budowy lub kierowników 

odpowiednich branż, jeśli występują. 

 
6.3 Wnioski zatwierdzenia materiałów 

         Wykonawca co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia w postaci wniosku. Do wniosku konieczne jest 

dołączenie wszelkich dokumentów, certyfikatów, deklaracji, atestów, kart 

technicznych, recept itp. potwierdzających właściwości materiału i jego zgodność z 

projektem oraz specyfikacjami technicznymi. Zatwierdzone wnioski przez Inspektora 

nadzoru należy przekazać do przedstawiciela Zamawiającego. 

 

6.4  Protokoły badań i sprawdzeń 

          Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenie badań zgodnie                          

z załączonym STWiORB oraz z wytycznymi Inspektora Nadzoru. Protokoły powinny 

być dostarczone do Zamawiającego niezwłocznie po ich wykonaniu i otrzymaniu 

wyników. Protokoły powinny być dostarczane w oryginale lub ewentualnie podbite z a 

zgodność z oryginałem przez Kierownika budowy.  

 

6.5 Protokoły utylizacji są to protokoły z przekazania materiałów powstałych z rozbiórki, 

które ponownie nie będą wykorzystane.  

 

6.6 Projekty uzupełniające są to projekty, które uzupełniają projekt wykonawczy w razie 

potrzeby (np. projekty rusztowań, projekty technologiczne, projekty warsztatowe, 

projekty montażu) i nie zostały wykonane na etapie projektu. Projekty uzupełniające 

to również projekty zmian w stosunku do projektu podstawowego. Projekty 

uzupełniające Wykonawca przesyła do akceptacji Zamawiającemu. Akceptacja 

Zamawiającego następuje po akceptacji Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. 

Projekty uzupełniające przekazywane są w oryginale.  

 

6.7 Dokumentacja po zakończeniu robót budowlanych  

          Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą 

inwentaryzacją geodezyjną w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej 
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PDF (1 egz. wersji elektronicznej na płycie CD/DVD). Dokumentacja po zakończeniu 

robót budowlanych zgodna z załącznikiem nr 3 do niniejszego zamówienia 

publicznego. 

 

7. Organizacja ruchu wyniesiona na drodze krajowej nr 94 będzie podlegała nadzorowi 

ze strony przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we 

Wrocławiu Rejon w Oleśnicy lub Obwodu Drogowego w Polwicy. Określone 

wymagania przez GDDKiA nie mają wpływu na zakres rzeczowo-finansowy 

niniejszego zamówienia publicznego. 

 

 

Sporządziła: Ewa Bojarczak 


