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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla zadania pn.:

"Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeznieriskim w Gdanisku" - w ramach
zadan z Budzetu Obywatelskiego 2021

1. Zamawiajacy oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w
imieniu Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana réwniez DRMG.

2. Tryb udzielania zamdwienia

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych, zwanej dalej ,,ustawg” lub ,ustawg Pzp”.

3. Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.:
~Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeznienskim w Gdansku” - w ramach zadan z
Budzetu Obywatelskiego 2021.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ fontanne z komorg techniczng, przytgczem wody,
kanalizacji sanitarnej/deszczowej, elektrycznym, przesadzeniem istniejgcej zieleni oraz
naprawe terendw ul. Zdrojowej, na dz. nr 140/4, 141/1 w obr. 34 oraz na dz. nr 140/3, 87
w obr. nr 34.

Lokalizacja inwestycji ul. Zdrojowa w Gdansku, dzielnica aglomeracyjna Brzezno.
Inwestycja bedzie realizowana w ramach zadan z BO 21.

Przedmiot zamdwienia obejmuje prace, czynnosci i roboty budowlano - montazowe oraz
instalacyjne zwigzane z zagospodarowaniem terenu i ksztattowaniem terendw zielonych
i rekreacyjnych niezbedne do wykonania zadania inwestycyjnego w oparciu o
zatwierdzong dokumentacje projektowag w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego w
SWZ wraz z zatgcznikami, w szczegdlnosci w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia.

4. Zakres rzeczowy zamoéwienia:

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym m.in. nastepujgce elementy:

1. Budowa niecki fontanny z urzgdzeniami obrazu wodnego.
2. Budowa komory technicznej/instalacyjnej.
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3. Wykonanie niezbednych przytgczy zasilajgcych obiekt w media: woda z sieci
miejskiej, kanalizacja sanitarna/deszczowa do sieci miejskiej, kabel
elektroenergetyczny ze ztgcza kablowego na terenie skweru.

4. Potgczenie niecki fontanny z komorg techniczng instalacjami: wodng,
kanalizacyjng, elektryczna.

5. Odbudowa przestrzeni utwardzonych - otoczenie fontanny, istniejgce
utwardzenie skweru.

6. Przesadzenie istniejgcej zieleni z klombu w miejsce wskazane przez GZDiZ.*

7. Odtworzenie terendw zielonych - trawniki - po wykonaniu prac ziemnych**.

UWAGA! Wykonawca przed przystapieniem do realizacji rob6t zobowigzany jest
przesta¢ do akceptacji Zamawiajacemu dokumentacje fotograficzna
potwierdzajaca prawidlowe zabezpieczenie zieleni znajdujgcej sie na placu
budowy!

*Do przesadzenia jest zielen zajmujgca teren pod niecka fontanny. Zlokalizowane
sa w tym miejscu nastepujace rodzaje nasadzen: ré6ze, kocimietka, czosnek i trawy
ozdobne (zat. nr 8 do OPZ). Zgodnie z uwagami dodatkowymi zawartymi w :
Uzgodnieniu nr GZDiZ.ZD.6320.1478.7.2022.ARL.6738,22,646 (pkt. 4), z dnia
28.02.2023 r. ,Istniejgca roslinnos¢ w miejscu projektowanej fontanny, nalezy
przesadzi¢ na teren wskazany przez Dziat Zieleni GZDiZ.

**Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac€ i przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Wszystkie nawierzchnie oraz zielen (w tym mata architektura)
nalezy odtworzy¢, doprowadzajgc je do wiasciwego stanu.

DODATKOWE WYMAGANIA | UWAGI:

4.1. Zamawiajgcy informuje, ze na powyzsze zadanie wydane zostato
zasSwiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe wydane przez stosowny organ.

4.2.  Materiat do budowy niecki fontanny zostat zatwierdzony przez Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow - materiat oktadziny niecki
fontanny nalezy wykonac z biatego piaskowca.

4.3. Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z
uwaga: sposéb maskowania ztgcza kablowego nalezy przesta¢ w formie
zalacznika graficznego z opisem do zaopiniowania na adres gzdiz-
pp@gdansk.gda.pl przed realizacja inwestycji.

4.4. Wykonawca zobowigzany jest zastosowac rozwigzania zgodnie z wytycznymi
Gdanskich Wod sp. z 0.0. oraz uzgodnionym na ich podstawie projektem. W
zatgcznikach do OPZ Zamawiajgcy przekazuje uszczegdtowienie schematu
fontanny - rysunki wraz z opisem zamieszczone w zat. nr 9 do OPZ.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia dokona zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy obiektow budowlanych objetych
przedmiotem zamdwienia oraz uzyska zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub przedstawi dowod uptywu
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terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy.

Ponadto, o ile dla wykonania robét wchodzgcych w zakres przedmiotu zamowienia bedzie
konieczne wykonanie innych czynnosci, dokonanie zgtoszen lub uzyskanie decyzji
i zezwolen, to wykonawca wykona te czynnosci, dokona zgtoszen oraz uzyska niezbedne
decyzje i zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Przed rozpoczeciem robdét nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas
robot i uzgodnic go z organem zarzgdzajacym ruchem drogowym w Gdansku (jesli zajdzie
taka potrzeba).

4.5. Szczegbdtowy zakres rzeczowy zamowienia okresla dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych
opracowana przez jednostke projektowg - Arkon Atelier Sp. z o.0.

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ:

Zat. nr 1.1 - Projekt budowlany (PAB),

Zat. nr 1.2 - Projekt techniczny zagospodarowania terenu,

Zat. nr 1.3 - Projekt wykonawczy,

Zat. nr 1.4 - Projekt techniczny sanitarny,

Zat. nr 1.5 - Projekt wykonawczy sanitarny,

Zat. nr 1.6 - Projekt wykonawczy elektryczny,

Zat. nr 1.7 - Przedmiary*,

Zat. nr 1.8 - Uzgodnienia,

Zat. nr 1.9 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

*Wszystkie przedmiary robét petnig role wytacznie pomocniczg przy obliczeniu
ceny ofertowej przez Wykonawce, w tym co do ilosci i typéw robét. W przypadku,
gdy jakies prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a sa niezbedne do prawidtowego
wykonania zamdéwienia, Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie
ofertowej. Nalezy uwzgledni¢ schemat oraz opis zatgcznika do OPZ nr 9.

Zamawiajgcy zatgcza nastepujgce dokumenty, ktére nalezy uwzgledni¢ przy realizacji
zamowienia:

Zatagcznik nr 1 do OPZ Dokumentacja projektowa, STWiORB

Zatacznik nr 2 do OPZ Wz6r umowy na ,,ochrone drogi”,

Zatgcznik nr 3 do OPZ Zestawienie materiatéw do odbioru od Wykonawcy,

Zatacznik nr 4 do OPZ Zasady dotyczace wprowadzania zmian w organizacji ruchu
zwigzanych z realizacjg robot w pasach drogowych drég publicznych i wewnetrznych,
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Zatgcznik nr 5 do OPZ Druk zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu,
Zatacznik nr 6 do OPZ Zasady odpowiedzialnos$ci utrzymania zieleni.

Zatgcznik nr 7 do OPZ Wizualizacja.

Zatgcznik nr 8 do OPZ Istniejgca zielen.

Zatacznik nr 9 do OPZ Schemat automatyki fontanna.

Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. wykonawca moze dokonac w trybie
okreslonym w art. 284 ust. 1 ustawy.

W wynagrodzeniu ryczattowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamdéwienia
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami
Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Wszelkie prace, czynnosci, materiaty, rozwigzania etc. nieopisane lub niewymienione w
dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa,
sztuki i praktyki budowlanej muszg by¢ przewidziane przed Wykonawce na podstawie
analizy tej dokumentacji i uwzglednione w cenie oferty.

4.6.

4.7.

4.8.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora
nadzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego robdét. Harmonogram
rzeczowo - finansowy winien okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych roboét z
uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i
krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w
Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas
uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentow
wynikajacych z warunkéw prowadzenia robdt, niezbednych dla wykonania
przedmiotu zamowienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zaméwienia
w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
rob6t Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji
najpozniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SWZ
wraz z zatgcznikami) znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta
lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumiec jako
przyktadowe. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za
rownowazne rozwigzania, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany
w zakresie przyjetej technologii wykonania oraz spetniajgce kryteria
rownowaznosci okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca, ktéry na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania
rownowazne jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy,
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odnidst sie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa
w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiajacy wskazuje, iz nalezy je
rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan roéwnowaznych
opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana
jest w SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja
techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz
ust. 3 ustawy, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania
Jlub réownowazna”.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych
w dokumentacji projektowej norm, standardéw oraz przepisow prawa
majacych zastosowanie do wykonywanych robot.

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za wszelkie
szkody tych oséb wynikte w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.
Przedmiot zamoéwienia winien odpowiadac przepisom prawa i odnosnym
normom i standardom, a takze wymaganiom technicznym, obowigzujgcym w
dniu odbioru robdét.

5. Warunki prowadzenia robét

Uwaga:

Prace objete przedmiotowym zamdwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa oraz z zatgczonymi decyzjami
administracyjnymi, pozwoleniami i zgtoszeniami.

5.1.

5.2.

5.3.

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania
robot i czynnosci stanowigcych przedmiot zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych uzyskac projekt tymczasowej organizacji ruchu i go uzgodnic
oraz uzyskac zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drég i Zieleni.
Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogo6lnych budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony i
uzgodniony z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni projekt tymczasowej
organizacji ruchu izabezpieczenia robot w okresie trwania budowy,
sporzadzony staraniem Wykonawcy. W zaleznosci od potrzeb i postepu roboét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. Koszt wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzglednic go
w kosztach ogdlnych budowy. Zajecie pasa drogowego moze nastgpic jedynie
po ztozeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 r.
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5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

w sprawie okre$lenia warunkoéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego. W ramach tymczasowej organizacji ruchu nalezy takze
przygotowac materiaty o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazac je
do Biura ds. Komunikacji Spotecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-
bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiaty zostang umieszczone na stronie
internetowej DRMG.

Zgodnie z 8 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem, o wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:

organ zarzadzajacy ruchem - Zespét ds. zarzgdzania ruchem, Wydziat
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl

zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - mailem na adres
gzdiz@gdansk.gda.pl

wiasciwego Komendanta Policji:

. Komenda Miejska Policji: mailem na adres
komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl

. Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres
kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

w terminie:

- co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowe] organizacji

ruchu drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia -
w przypadku catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

- €O najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajac informacje

o planowanym rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie
ma koniecznosci catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

5.5.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni
sposob obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawrze¢ odrebng umowe o
ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta
dotyczy¢ powinna:

- biezagcego oczyszczania drog, po ktorych poruszac¢ sie beda pojazdy
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw wykonujgcych przedmiot zamowienia,
w tym w szczegodlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i
innych zanieczyszczeh nawiezionych przez te pojazdy,

- usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drog
publicznych prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych Srodkami
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajgcych z
biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu technicznego tych drog.
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W zatgczeniu ,Zasady dotyczgce wprowadzania zmian w organizacji ruchu” oraz ,Druk
Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” - zatgczniki nr 4i 5 do OPZ.

Wzor umowy na,,ochrone drogi” stanowigcy zatgcznik nr 2 do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzor zatgczony do OPZ
moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

5.6. Realizacja przedmiotu zamdwienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu
statej przejezdnosci ulicy i mozliwosci wjazddéw na posesje znajdujacych sie w
rejonie inwestycji.

5.7.  Nalezy przewidzie¢ prowadzenie rob6t w dni wolne od pracy i w trybie
zmianowym.

5.8.  Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia rob6t zawartych w:
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,

c) zatozeniach do technologii wykonania robot zawartych w opisie technicznym
do dokumentacji projektowej,

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentac;ji
projektowej,

e) opisie przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatgcznik do SWZ.

5.9. Wpykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac
budowlanych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

5.10. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy obejmujgcy teren okreslony
dokumentacjg projektowa.

5.11. Wykonawca we wtasnym zakresie (koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym):

5.11.1.zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod
realizacje zadania,

5.11.2.zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii
elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw
technicznych od uzytkownikéw urzgdzen podziemnych.

5.11.3.w przypadku nie otrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii
dla placu budowy nastgpi staraniem wykonawcy (np. agregat pradotwaérczy).

5.11.4. zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozor budowy i ochrone mienia,

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne,
ogrodzenie i oSwietlenie placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami BHP
i p.poz.,

c) realizacje przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych, czy w godzinach nocnych,

d) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

e) tymczasowe sktadowisko materiatdow i mas ziemnych poza placem budowy,
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f) koszty wynikajgce ze specyfiki lokalizacji inwestycji i ograniczonego tonazu
dla samochodéw realizujgcych dostawy na teren oraz utrudnionego dojazdu
do placu budowy,

g) wywoOz i utylizacje odpadow (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).

Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej
obcigzajg wykonawce robdt i winien je uwzgledni¢ w cenie oferty.

5.12.
5.13.

5.14.

Nadzé6r autorski zapewnia Zamawiajacy.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego i przy
zapewnieniu mozliwosci udziatu wtascicieli nieruchomosci sasiadujgcych z
terenem budowy i uktadem drogowym lub os6b korzystajacych z tych
nieruchomosci w oparciu o inny tytut prawny, zobowigzany jest do
sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw. W przypadku
wystgpienia uszkodzen obiektow wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia
robot konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) uzyskac zgode od zarzadcy terenu na zajecie pasa drogowego; koszty zajecia
pasa drogowego i wbudowania urzadzen w pas drogowy nalezy uwzglednic
w wynagrodzeniu ryczattowym,

2) ponies¢ koszty wynikajgce ze specyfiki i utrudnionego dojazdu/transportu
materiatéw do placu budowy,

3) przed przystgpieniem do rob6t budowlano - montazowych dokonac:

- sprawdzenia wszystkich wymiaréw i rzednych terenu; w przypadku
rozbieznosci nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski,

- wyprzedzajgcego zawiadomienia gestorow sieci o planowanym terminie
rozpoczecia robét uzbrojenia terenu,

4) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres realizacji
przedmiotu zamdwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych
robot, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

5) prowadzi¢ roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi
i teleinformatycznymi pod nadzorem pracownikéw gestorow sieci,

6) zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w poblizu prowadzonych robdt i
zaplecza budowy zgodnie z projektem ochrony drzew zawartym w
dokumentacji projektowej,

7) zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

8) zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw nie objetych
zamowieniem oraz obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy
oraz drog dojazdowych w tym terenie,

9) zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z
czytelnym i widocznym oznakowaniem oraz catodobowym ciggtym nadzorem
nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w
organizacji ruchu,
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10) prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poz.,

11) do systematycznego prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie placu
budowy oraz utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w
nalezytym stanie technicznym i czystosci,

12) przyja¢ technologie i organizacje robo6t, ktéra nie spowoduje dewastacji
obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych
oraz wykonanych robdét,

13) wykona¢ ze szczegblng starannoscig i bez zbednej zwtoki, w jak
najkrotszym mozliwie okresie prace zwigzane z demontazem i rozbiérkami i
wywozeniem materiatow pochodzgcych z demontazu i rozbiorek,

14) zorganizowac we wiasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatow
z rozbidrek i urobku powstatego podczas wykonywania robaét,

15) prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,

16) sporzadzi¢ ,plan bioz” w 3 egz. i uzgodni¢ go z Zamawiajgcym przed
terminem przekazania placu budowy, zgodnie z:

- Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Potwierdzenie sporzgdzenia ,planu BIOZ” zawarte zostanie w oSwiadczeniu o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy,

17) przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych,

18) przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robot
w sposéb zapewniajacy:

- bezpieczenstwo 0sOb przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w

sgsiedztwie placu budowy,

- bezpieczenstwo konstrukgcji, budowli, budynkdw i urzadzen oraz wtasciwe
warunki eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu
budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie,

- ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zaréwno przy
robotach rozbiérkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakosci,
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eksploatowanego i konserwowanego w sposéb prawidtowy sprzetu; zaktada
sie uzycie maszyn i urzadzen budowlanych powodujgcych minimalne
zapylanie powietrza,

- najmniej ucigzliwg akustycznie technologie robdt - poprzez zastosowanie
sprawnego i wtasciwie eksploatowanego sprzetu,

19) spetni¢ wymagania:
- ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
- wynikajgce z decyzji i opinii zatgczonych do dokumentacji projektowej,

20) po zakonczeniu robét teren budowy z zapleczem budowy doprowadzi¢ do
stanu nalezytego.

Koszty wynikajgce z tytutu w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

5.15.

5.15.1.

5.15.2.

5.15.3.

5.15.4.

5.15.5.

5.15.6.

5.15.7.

5.16.

5.16.1.

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest (koszty z
tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych budowy i cenie oferty):
zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie
budowy, w tym minimalizowac¢ ich ilos¢, gromadzi¢ je selektywnie w
wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych
przed przedostaniem sie do Srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnic
ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie;

odpady niebezpieczne, ktére mogg powstal w trakcie robot budowlanych
segregowac i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych, celem przekazania do firm
zajmujgcych sie ich unieszkodliwianiem;

wywiez¢ na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko materiatow z
demontazu, gruzu z rozbidrek, odpaddéw budowlanych i Smieci nie nadajgcych
sie do przetworzenia lub wykorzystania;

elementy nadajgce sie do wbudowania przewiez¢ na sktadowisko na paletach;
koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ujg¢ w kosztach ogélnych
budowy;

odlegtos¢ dowozu materiatébw masowych (np. piasek, zwir) ustali¢ we wiasnym
zakresie i uwzglednic koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym;
ztom wywiez¢ na legalne ztomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacjg
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym;

dostarczy¢ zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w
wywozu na legalne sktadowiska; koszty wywozu wraz z utylizacjg i
ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geotechniczng niezbedng przy realizacji
zamodwienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia
Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
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5.16.2.

* wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,

* wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

* wykonywanie pomiarow biezgcych jak tyczenie i niwelacja,

* prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

* inwentaryzacje powykonawczg,

+ odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy.

Obstuga geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod katem zgodnosci
z wymogami dokumentacji projektowej i SST, zageszczenia (Js) i nosnosci (E2):
zasypek wykopdébw po robotach sieciowych, podtoza gruntowego
projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz poszczegélnych warstw z
mieszanek niezwigzanych projektowanych konstrukcji nawierzchni.

Wykonawca bedzie przeprowadzat badania na biezgco, a ich wyniki przekazywat
Zamawiajgcemu przed przystagpieniem do wykonywania kolejnego etapu robaot.

Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych przez inne stuzby
laboratoryjne, przy czym jezeli pomiary sprawdzajgce potwierdzg, ze pomiary Wykonawcy
byty btedne, to Wykonawca zostanie obcigzony kosztem pomiaréw sprawdzajgcych.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

Wykonawca wykona i utrzyma na wtasny koszt podczas realizacji robot
bedacych przedmiotem zamowienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robét oraz robot przygotowawczych w zakres ktérych wchodzi
zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczen socjalnych i magazynowych,
urzadzenie placu budowy zzasilaniem w energie i wode, odprowadzenie
Sciekow, zabezpieczenie mienia przed kradzieza.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane
niewtasciwym oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem
miejsca robot w czasie ich realizacji jak réwniez w okresie przerw w
prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak roéwniez wobec oséb
trzecich.

Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb
trzecich za wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci
przedmiotu zamoéwienia. Zadne postanowienie OPZ nie wytgcza ani nie
ogranicza  odpowiedzialnosci  cywilnej  Wykonawcy  wynikajgcej z
obowigzujgcych przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci w rejonie istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych probek w celu
dokonania we wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych
niezalezng ocene jakosciowa.

W celu dokonania odbiorow elementow ulegajgcych zakryciu, ktére nalezy
zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy powiadomi o tym
zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie
niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt
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5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki
niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrocic je do stanu
pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan Wykonawcy, o ktorych mowa w niniejszym punkcie, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbednych odkrywek na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robdt przedtozy
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje odbiorowg robodt, zgodnie z
zestawieniem stanowigcym zat. nr 3 do OPZ. Dokumentacja powinna by¢
skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytutowej
zawierajgcym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca,
dokumenty w teczce nalezy oddzieli¢ przektadkami, strony ponumerowane
zgodnie ze spisem tresci, dokumentacja podzielona na branze.

Wykonawca przekaze dokumentacje odbiorowg w 4 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz odpowiadajgce im pliki w wersji elektronicznej na ptytach
CD/DVD w ilosci 4 egzemplarzy.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu
ryczattowym kosztédw realizacji przedmiotu zamowienia, w tym w
szczegolnosci:

a) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

b) uzgodnien, odbiorow, wytgczenia sieci w celu wykonania robat,

c) tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

d) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujgcych
z terenem budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy,

e) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej,

f) umdw przytagczeniowych, usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien,
odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonania i odbioru robot,

g) sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktaddw pieszo - drogowych i terenu
zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét,

i) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktora ulegnie zniszczeniu w trakcie
prowadzenia robaot,

j) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,
k) optat za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robot,

l) zobowigzan wynikajgcych z warunkow prowadzenia robot, w tym uzgodnien,
odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonania robdét,

m) sporzadzenia protokotdéw z badan, pomiardw i proéb.

n) nadzoru przyrodniczego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych lub podanych
w dokumentacji projektowej norm, standarddéw oraz przepiséw, w tym
rozporzadzen, dotyczgcych wykonywanych robaot.
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5.27. Parametry techniczne materiatbw i wyrobdéw uzytych do wykonania
zamowienia oraz urzgdzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji
projektowe;j.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetnia¢ wymogi
obowigzujgcych przepisow prawa, w tym:

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

5.28. Przed wuzyciem i wbudowaniem wyrobow i materiatdw budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentdw potwierdzajgcych,
ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadaja wymagane
prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane
przez uprawnione instytucje (np. ITB). Wszelkie aprobaty europejskie lub
europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

6. Rekojmia i gwarancja:

a) W wynagrodzeniu ryczattowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami
Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

b) Wykonawca zobowigzuje sie do uporzgdkowania i przywrocenia do stanu pierwotnego
wszystkich nawierzchni oraz zieleni (w tym mata architektura), uszkodzonych w trakcie
wykonywania robot budowlanych, doprowadzajgc do wtasciwego stanu, nie gorszego niz
stan przed przystapieniem do wykonywania robét.

7. Zataczniki:

Zatagcznik nr 1 do OPZ Dokumentacja projektowa, STWiORB

Zatacznik nr 2 do OPZ Wz6r umowy na ,,ochrone drogi”,

Zatgcznik nr 3 do OPZ Zestawienie materiatéw do odbioru od Wykonawcy,
Zatgcznik nr 4 do OPZ Zasady dotyczgce wprowadzania zmian w organizagji
ruchu zwigzanych z realizacjg rob6t w pasach drogowych drég publicznych i
wewnetrznych,

Zatacznik nr 5 do OPZ Druk zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji
ruchu,

Zatagcznik nr 6 do OPZ Zasady odpowiedzialnos$ci utrzymania zieleni.

Zatgcznik nr 7 do OPZ Wizualizacja.

Zatgcznik nr 8 do OPZ Istniejgca zielen.
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Zatagcznik nr 9 do OPZ Schemat automatyki fontanna.



