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Zawonia, dnia 24.05.2023 r. 

RGK.271.3.2023 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. 

„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zawoni” 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2022, poz. 1129 ze zm.) wobec zapytań Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego poniżej treść odpowiedzi na sformułowane pytania: 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1 

Treść zapytania oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej: 

Pytanie nr 1: 

Pragnąc przystąpić do przedmiotowego przetargu, uprzejmie wnosimy o możliwość wydłużenia 

terminu realizacji zamówienia. Na podstawie ofert uzyskanych od producentów urządzeń 

technologicznych informujemy, że przewidywany czas produkcji tych urządzeń w połączeniu z ich 

montażem przekroczy przewidywany termin zakończenia robót związanych z realizacją przetargu. W 

związku z tym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający rozważa przedłużenie terminu realizacji o 6 

miesięcy. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem rozdziału VI SWZ termin realizacji pozostaje bez zmian. 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są 

wiążące i stanowią jej integralną część. 

Magdalena Szczuplak 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 


