
 
Załącznik nr 3 do SWZ 

(Wzór) 

UMOWA  

zawarta w dniu …………… 2022r. we Włoszczowie pomiędzy 

Gminą Włoszczowa z siedzibą we Włoszczowie ul. Partyzantów 14, 29-100 

Włoszczowa  

(NIP 6090002217, REGON 29100923)  

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Gminy Włoszczowa – Grzegorza Dziubka 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Dariusza Górskiego  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

………….…….………………………………………………………………………………… 

………….…….………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

§ 1 

Umowę zawiera się w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. 

poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej także: „Pzp” dla zamówienia pod nazwą:  

„Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie” zgodnie ze 

złożoną przez Wykonawcę ofertą w dniu ….... 2022r. 

§ 2 

1. Przedmiot umowy określa SWZ wraz z załącznikami stanowiąca integralną część 

umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i nie zgłasza 

do tych dokumentów zastrzeżeń. 

3. Przedmiot umowy w ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy obejmuje 

także wykonanie robót, dostaw i usług towarzyszących, jeżeli analiza 

dokumentacji projektowej pozwala przewidzieć na etapie przygotowania oferty, iż 

są one niezbędne do należytego wykonania i przekazania do użytkowania 

przedmiotu umowy w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem 

realizacji robót, infrastrukturą techniczną terenu budowy oraz dostępną 

dokumentacją uzbrojenia podziemnego i ich lokalizacją na planach oraz że 

otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na 

ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.  

5. Zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące miejsca wykonania umowy zgłoszone po 

terminie zawarciu umowy nie mogą być podstawą do zmiany umowy i 

dochodzenia roszczeń w stosunku do Zamawiającego oraz do żądania przez 

Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.    



 
 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową i SWZ, 

obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

2. Jeżeli, w toku wykonywania przedmiotu umowy, okaże się, że dokumentacja 

projektowa zawiera wady, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu 

umowy Wykonawca wstrzyma wykonywanie robót i niezwłocznie powiadomi o tym 

fakcie Zamawiającego.    

3. Zamawiający dokona analizy zaistniałego przypadku i podejmie decyzje w 

przedmiocie kontynuacji robót bez zmian lub modyfikacji przedmiotu lub sposobu 

świadczenia. Zamawiający jest uprawniony do zmian w takim zakresie, aby 

zrealizowany był cel umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów.   

4. Dokonując zmiany lub modyfikacji przedmiotu umowy lub sposobu świadczenia w 

okolicznościach wskazanych w ust. 2 i 3 strony wyodrębnią w protokole 

konieczności:   

a) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w 

zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,  

b) roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną 

dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne. 

5. W drodze zmiany lub modyfikacji przedmiotu umowy lub sposobu świadczenia 

pierwotny zakres przedmiotu umowy nie może być zwiększony lub ograniczony o 

więcej niż 30 % pierwotnej wartości przedmiotu umowy lub wielkości świadczenia 

stron umowy. 

§ 4 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie ……….. miesięcy od daty 

zawarcia umowy. 

2. Zamawiający uzna termin zastrzeżony w ust. 1 za zachowany, jeżeli przed jego 

upływem Wykonawca dokona zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru 

końcowego zgodnie z postanowieniami § 12 umowy, a w wyniku tego zgłoszenia 

Zamawiający dokona odbioru końcowego.  

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy jest dopuszczalna w przypadku:  

1)  wystąpienia warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, które nie 

pozwolą na realizację robót budowlanych a które zostaną niezwłocznie 

zgłoszone na piśmie Zamawiającemu ze wskazaniem daty, charakteru oraz 

czasu trwania,   

2)  wstrzymania lub przerw w robotach powstałych z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, w tym opóźnień będących następstwem wad 

zawartych w dostarczonych przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

3)  nieprzekazania przez Zamawiającego w terminie ustalonym w § 8 ust. 1 pkt. 

a) umowy Wykonawcy placu budowy, 



 
4)  działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze 

nadzwyczajnym, które wystąpiły po zawarciu umowy, a których Strony nie 

mogły przewidzieć w dacie jej zawierania, których zaistnienie lub skutki 

uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami,  

5)  zmian i modyfikacji przedmiotu umowy i sposobu świadczenia w 

okolicznościach wskazanych w § 3 ust. 3 i 4 umowy.  

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik do umowy określa 

planowaną kolejność wykonywania robót w tym określa zakres robót stanowiący 

etap pierwszy w celu wypłaty pierwszej transzy wynagrodzenia. Zmiana 

harmonogramu w przypadku, w którym dotyczy zakończenia etapu pierwszego 

oraz ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzenia 

aneksu do umowy. 

§ 5 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie przy użyciu urządzeń i narzędzi 

należących do Wykonawcy oraz materiałów i wyrobów, które dostarczy Wykonawca.  

2. Wykonawca gwarantuje, że użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały i 

wyroby będą nowoczesne, fabrycznie nowe, wysokiej jakości oraz pozbawione wad.  

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów i 

wyrobów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz posiadających 

właściwe atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania, z uwzględnieniem 

postanowień zawartych w SIWZ. 

4. Jakość materiałów i wyrobów użytych do wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia 

do stosowania i wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Ciężar 

wykonania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy.  

5. Zamówienie oraz dostawa materiałów i wyrobów jest możliwa po uzyskaniu przez 

Wykonawcę akceptacji przez Zamawiającego wniosku materiałowego złożonego 

przez Wykonawcę. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku 

materiałowego wyrazi zgodę lub odmówi zgody na piśmie.  

6. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych materiałów i 

wyrobów Wykonawca okaże i przekaże Zamawiającemu na jego żądanie przed ich 

wbudowaniem.  

                                                                 § 6 

1. Wykonawca przyjmuje obowiązki: 

a) zgłoszenia i wynagradzania kierownika budowy, który ponosi 

odpowiedzialność za realizacje robót w zakresie przewidzianym ustawą Prawo 

budowlane, 

b) właściwego zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania miejsca 

wykonywanych robót, 



 
c) utrzymania porządku na terenie budowy w tym, wywozu odpadów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,   

d) kierowania budową w tym, zapewnienia stałego nadzoru nad przygotowaniem 

i realizacją przedmiotu umowy, 

e) bieżącego kontrolowania swoich pracowników, a także podwykonawców i ich 

pracowników, 

f) ochrony mienia znajdującego się na miejscu wykonywania robót lub zapleczu 

budowy, 

g) przestrzegania przepisów BHP i p. poż. na terenie prac, 

h) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej,   

i) bieżącego zabezpieczenia wykonanych robót w sposób uniemożliwiający 

zniszczenie efektów robót, 

j) niezwłocznego zawiadamiania na piśmie Zamawiającego o ujawnionych 

wadach i brakach w dokumentacji projektowej lub o innych przeszkodach 

związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, 

k) współdziałania z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia. 

2. Po zakończeniu wykonywania robót Wykonawca:  

a) uporządkuje teren budowy i zwróci ten teren Zamawiającemu,  

b) przywróci do stanu z dnia przejęcia teren zajęty na realizację robót, 

c) naprawi ewentualne szkody spowodowanych realizacją robót objętych umową;  

3. W razie niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2, Zamawiający jest 

uprawniony do jednostronnego przejęcia terenu stanowiącego teren budowy i 

zlecenia zastępczego prac porządkowych i naprawczych, a poniesionymi 

kosztami obciąży Wykonawcę. Wykonawca dokona zwrotu udokumentowanych 

kosztów w terminie 7 dni od dnia wezwania. 

§ 7 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na placu budowy i 

na terenie przyległym do placu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie wykonywania przedmiotu 

umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej i 

kontraktowej dla jednego i wszystkich zdarzeń w minimalnej wysokości: 

1 000 000,00 zł. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania aktualnie posiadanej polisy OC na 

czas obejmujący wykonanie przedmiotu umowy. Dokument dotyczący odnowienia 

i opłacenia polisy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na 

7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej polisy OC. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez Zakład 

Ubezpieczeń, z udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów 

odpowiedzialności, do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji 

zaistniałej szkody. 

§ 8 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 



 
a) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

umowy, 

b) dokonywanie odbiorów poszczególnych rodzajów (etapów) robót, w terminach 

określonych w umowie,   

c) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie,  

d) współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający będzie wykonywał nadzór inwestorski poprzez swojego 

przedstawiciela działającego w granicach umocowania określonego przepisami 

ustawy Prawo budowlane. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do 

wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót w celu 

zachowania zgodności z umową, dokumentacją projektową, przepisami prawa. W 

przypadkach spornych Wykonawca zgłasza niezwłocznie zastrzeżenia na piśmie 

podając uzasadnienie stanowiska.   

3. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonanych 

dostaw i robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych 

materiałów i wyrobów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach 

sporządzonych z udziałem Wykonawcy. 

4. Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z 

terenu budowy materiałów i wyrobów uznanych za nie spełniające wymogów oraz 

każdej firmy lub osoby, która zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych 

kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub której obecność na terenie 

budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną. 

§ 9 

1. Wykonywanie części robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca może 

realizować   przy pomocy podwykonawców z zastrzeżeniem postanowień art. 

462 Pzp. 

2. Wykonawca wskazuje jako podwykonawcę robót w zakresie ……... 

firmę ………………………….. oraz zastrzega powierzenie robót innym 

podwykonawcom w zakresie …………….… .   

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o przystąpieniu podwykonawcy do 

wykonywania robót budowlanych oraz poinformuje o wszelkich zmianach w tym 

zakresie, poprzez wiadomość e-mail na adres poczta@gmina-wloszczowa.pl. 

Informacje dotyczyć będą nazwy podwykonawcy, danych kontaktowych, 

przedstawicieli podwykonawcy.  

4. Na żądanie i w terminie zakreślonym przez Zamawiającego Wykonawca złoży 

oświadczenie o niepodleganiu podwykonawcy wykluczeniu i spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub 

przedstawi podmiotowe środki dowodowe dotyczące podwykonawcy.       

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 
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Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku, gdy:  

a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.   

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 6 uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub 

w przypadku:  

a) niespełniania wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.    

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie zastrzeżonym w ust. 9, 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca przedkłada kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł. W 

przypadkach, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w tych umowach jest dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku Zamawiający wzywa Wykonawcę do 

wprowadzenia stosownych zmian pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej.  

12. W umowie o podwykonawstwo powinny zostać zawarte następujące 

postanowienia:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku; 



 
b) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do informowania 

pisemnie Zamawiającego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy 

(lub podwykonawcy) za wykonane prace w terminie 3 dni od dnia, od którego 

upływa umowny termin płatności;  

c) na zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie mają 

wpływu rozliczenia i zdarzenia związane z innymi zawartymi przez Wykonawcę 

kontraktami (umowami); 

d) zostaną określone terminy odbioru robót między Wykonawca a podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą w taki sposób, aby zgłoszenie do odbioru robót przez 

Wykonawcę Zamawiającemu nastąpiło po odbiorze robót między Wykonawcą a 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą;  

e) termin na jaki zostanie zawarta umowa nie może być krótszy niż termin umowy, 

którą Wykonawca zawarł z Zamawiającym. 

13. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów 

zawieranych między podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz zmian 

umów o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za należyte 

wykonanie robót, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. Na roboty budowlane wykonane przez podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców gwarancji jakości udziela Wykonawca.   

§ 10 

1. Zamawiający, na podstawie art. 95 Pzp ustalił wymóg zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w zakresie wykonania robót budowlanych, wchodzących w zakres 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy 

przez osoby, o których mowa w ust.1: 

a) listę pracowników,    

b) do wglądu kopię umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, 

c) oświadczenie, że okazane do wglądu kopie umów o pracę są zgodne z 

prawdą, 

d) upoważnienie do sprawdzania tożsamości personelu Wykonawcy 

uczestniczącego w realizacji prac, o których mowa w ust. 1. 

3. Okazanie umów o pracę do wglądu oznacza, że Zamawiający nie będzie 

kopiował, gromadził ani przetwarzał danych osobowych zawartych w 

przedłożonych umowach o pracę. 

4. W przypadku zmiany osób wskazanych na liście pracowników nie później niż w 

dniu rozpoczęcia pracy przez nowe osoby Wykonawca obowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu aktualizacje listy i dokumentów, o których mowa w 

ust. 2. 



 
5. W toku wykonywania przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego 

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

wyjaśnienia co do stanu aktualnego zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1.      

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę listy pracowników i innych dokumentów 

umożliwiających weryfikacje spełnienia obowiązku zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób o których mowa w ust. 1 w tym, brak aktualizacji listy i 

dokumentów uzasadnia naliczenie Wykonawcy kar umownych na rzecz 

Zamawiającego w wysokości określonej w § 18 ust. 1 pkt 7 umowy.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 11 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot umowy w kwocie: …………………… 

złotych brutto (słownie zł: ……………………………………………………). Wyżej 

określone wynagrodzenie zawiera należny podatek VAT. 

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi całkowitą zapłatę 

za kompletne wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedłożoną 

dokumentacją projektową. 

3. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego jest dopuszczalna jedynie w przypadku:  

1) zmiany sposobu świadczenia stwierdzonej aneksem do umowy, 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

a) stawki podatku VAT, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany stawek na te ubezpieczenia, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych  

- jeżeli, zmiany te wynikają z aktów prawnych, które weszły w życie nie wcześniej 

niż 2 miesiące po dniu zawarcia umowy i mają rzeczywisty wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

3) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

zgodnie z zasadami określonymi w ust 13 – 20. 

4. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku, zmiany sposobu świadczenia 

(ust. 3 pkt. 1) dokonuje się poprzez ustalenie: 

1) wynagrodzenia za roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które 

Wykonawca wykona w zamian robót opisanych w pierwotnej dokumentacji 

projektowej, 



 
2) wynagrodzenia za roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte 

pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne 

     -  stosując zasady przewidziane w ust. 5,6, 7. 

5. Wynagrodzenie za roboty zamienne ustala się na podstawie protokołu 

konieczności uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu różnicowego 

sporządzonego przez Wykonawcę metodą szczegółową przy zastosowaniu 

stawek cenowych wskazanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku, gdy roboty 

zamienne wymagają stosowania nowej technologii w kosztorysie różnicowym 

przyjmuje się: 

1) Stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – w wielkościach tożsamych 

z wielkością tych stawek cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym, 

2) Ceny materiałów i sprzętu – według średnich cen opublikowanych w 

kwartalnej informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, 

elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących 

w dacie sporządzania kosztorysu różnicowego. W przypadku braku takich 

danych - według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.  

6. Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala się na podstawie protokołu 

konieczności uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporządzonego przez 

Wykonawcę metodą szczegółową, określającego zakres robót podlegających 

zaniechaniu z uwzględnieniem stawek wskazanych w kosztorysie ofertowym. 

7. Kosztorysy, o których mowa w ust. 5 i 6, po uprzednim sprawdzeniu przez 

inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły 

podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wynikająca z kosztorysów 

wartość robót zamiennych oraz wartość robót zaniechanych podlegają 

wzajemnemu potrąceniu do wysokości wartości niższej. Zmiana wynagrodzenia 

następuje o kwotę odpowiadającą wyliczonej w ten sposób wartości. 

8. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmiany przepisów, o których 

mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. a, b, c, d jest dopuszczalna po ustaleniu rzeczywistego 

wpływu zmian wynikających z nowych przepisów na wynagrodzenie Wykonawcy 

stosownie do zasad przewidzianych w ust. 9, 10, 11, 12. 

9. W przypadku gdy po zawarciu umowy wejdą w życie nowe przepisy każda ze 

stron może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o wprowadzenie 

odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

wskazując: zakres zmian, przyczynę tych zmian, sposób wyliczenia zmiany 

wynagrodzenia. 

10. Strona występująca z inicjatywą zmiany wynagrodzenia dokumentuje wpływ 

zmian wynikających z nowych przepisów na ustalone w umowie wynagrodzenie 

Wykonawcy poprzez sporządzenie analizy porównawczej w formie tabelarycznej 

kosztów wyliczonych zgodnie z ofertą i kosztów wyliczonych po zmianie 

przepisów oraz wykazanie różnic między tymi kosztami. Do analizy załącza się 



 
dokumenty źródłowe ilustrujące zmian. 

11. Zmiana wynagrodzenia z tytułu przepisów może dotyczyć wyłącznie tego zakresu 

przedmiotu umowy, który będzie wykonywany po dniu wejścia w życie nowych 

przepisów, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Zmiana wynagrodzenia nie będzie dotyczyła tego zakresu przedmiotu umowy, 

który zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo 

– finansowym winien być wykonany przed zmianą przepisów a Wykonawca 

pozostaje w zwłoce w jego realizacji. 

13. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen 

materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia jest dopuszczalna na 

zasadach przewidzianych w ust. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

14. Jeżeli, w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zmieni 

się:  

1) poziom cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, które mają istotne znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy,  

2) zmiana poziomu cen materiałów lub kosztów będzie wyższa o 20% w 

stosunku do poziomu cen, który występował w dniu zawarcia umowy,  

każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem w sprawie zmiany 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy (pierwsza waloryzacja).   

15. Za materiały, które mają istotne znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy 

uznaje się:  

1) asfalt drogowy jako składnik mieszanki mineralno – asfaltowej przy 

nawierzchniach bitumicznych,  

2) kruszywo mineralne łamane jako element podbudowy nawierzchni, 

3) cement jako składnik betonu towarowego oraz galanterii brukarskiej, 

4) galanteria brukarska (kostka brukowa, krawężnik betonowy, obrzeże 

betonowe, palisada betonowa) jako elementy nawierzchni chodników, miejsc 

postojowych oraz ich obramowania.  

16. Za koszty, które mają istotne znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy uznaje 

się:  

1) robociznę, 

2) ropę naftową do sprzętu mechanicznego.  

17. Poziom zmiany cen materiałów i kosztów, o których mowa w ust. 15 i 16 ustala 

się na podstawie wskaźników cen produkcji budowlano - montażowej ustalanych 

przez Prezesa GUS w komunikacie publikowanym w Monitorze Polskim na 

okresy kwartalne. Wyliczenie poziomu zmiany cen na użytek waloryzacji nastąpi 

poprzez porównanie     średniej arytmetycznej wskaźników GUS za okres 

ostatnich trzech kwartałów przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 14 ze 

wskaźnikiem GUS ustalonym w kwartale, w którym została zawarta umowa.               

18. Zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany cen materiałów i kosztów w ramach 

pierwszej waloryzacji nastąpi proporcjonalnie do wskaźnika poziomu zmiany cen 



 
ustalonego na użytek waloryzacji zgodnie z ust. 17.  

19.  Zmiana wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen materiałów i kosztów może nastąpić 

także w wyniku kolejnych waloryzacji jednak nie częściej niż raz na 2 kwartały. 

Postanowienia ust. 14, 15, 16, 17, 18 stosuje się odpowiednio z tym 

zastrzeżeniem, iż wskaźnik zmiany poziomu cen na użytek kolejnej waloryzacji 

ustala się przy zastosowaniu wskaźnika GUS ustalonego w kwartale, w którym 

nastąpiła pierwsza waloryzacja.     

20. Zmiana wynagrodzenia nie może dotyczyć tego zakresu przedmiotu umowy, który 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym został wykonany lub 

powinien być wykonany przed dniem złożenia wniosku, o którym mowa ust. 14.      

21. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen i kosztów 

nie może przekroczyć łącznie … % wynagrodzenia określonego w par. 3 umowy.   

22. Przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia ryczałtowego Strony dokonują 

ustaleń w formie protokołu, który stanowi podstawę wyliczenia kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie. Protokół stanowi podstawę 

aneksowania umowy w części dotyczącej wynagrodzenia. 

§ 12 

1. Wykonane roboty będą podlegały odbiorom:  

1) odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie 3 dni od 

daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę,  

2) odbiór częściowy – po zgłoszeniu gotowości do odbioru robót po ukończeniu 

poszczególnych etapów w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez 

Wykonawcę, 

3) odbiór końcowy – po wykonaniu całości robót stanowiących przedmiot umowy 

i zgłoszonych do Zamawiającego w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez 

Wykonawcę,  

4) odbiór gwarancyjny - w terminie 14 dni przed terminem upływu okresu 

gwarancji.  

2. Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 

Zamawiającemu w formie pisemnej.  

3. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru. Protokół 

zawierał będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.   

4. Wykonawca jest zobowiązany okazać inspektorowi nadzoru przed odbiorem 

robót zanikających lub podlegających zakryciu oraz odbiorem częściowym 

dokumenty pozwalające stwierdzić prawidłowe wykonanie robót, w 

szczególności:  

a) certyfikaty i aprobaty techniczne,  

b) atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów poświadczone przez 

kierownika budowy, 

c) próby i badania, potwierdzone protokołami odbioru. 

5. Wykonawca jest zobowiązany złożyć jako załącznik do protokołu odbioru 

końcowego:  



 
1) Dokumenty potwierdzające uregulowanie wobec podwykonawców wszystkie 

należności wynikających z zwartych z nimi przez Wykonawców umów w celu 

zrealizowania niniejszej umowy, 

2) Certyfikaty i aprobaty techniczne, 

3) Atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów poświadczonych 

przez kierownika budowy, 

4) próby i badania, potwierdzone protokołami odbioru. 

6. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego istnienia wady:  

a) jeżeli wada nie uniemożliwia wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem Zamawiający według swego wyboru może: 

− żądać usunięcia wady przez Wykonawcę w odpowiednim terminie, a w 

przypadku jego niedotrzymania usunąć wadę na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, 

− obniżyć wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stosownie do 

obniżenia jego wartości. 

b) jeżeli wada uniemożliwia wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem żądać powtórnego bezpłatnego wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę zachowując prawo do żądania naprawienia szkody 

wynikłej z opóźnionego wykonania przedmiotu umowy. 

7.  W przypadku odmowy przyjęcia przez Zamawiającego wykonanych robót w 

protokole zostanie określony powód odmowy i termin ponownego przystąpienia 

Zamawiającego do odbioru. 

§ 13 

1. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi: 

1)  jedną fakturą częściową, wystawioną na kwotę równą 50 % należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia po wykonaniu robót określonych w 

harmonogramie rzeczowo - finansowym jako etap pierwszy,    

2) fakturą końcową – wystawioną po wykonaniu całego przedmiotu umowy i 

odbiorze końcowym. 

2. Podstawą do wystawiania faktur: 

1) faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego etapu pierwszego,    

3) faktury końcowej będzie końcowy odbiór przedmiotu umowy. 

3. W przypadku gdy, roboty objęte fakturowaniem były wykonywane przez 

podwykonawcę / dalszego podwykonawcę Wykonawca do faktury jest 

zobowiązany załączyć dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom / dalszym podwykonawcom biorącym udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych. 

4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie wraz z fakturą, dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom / dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  



 
5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom / dalszym podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty. Jeżeli, braki 

dotyczą części dowodów zapłaty wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia następuje 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom / 

dalszym podwykonawcom robót budowlanych oraz podwykonawcom umów 

zaakceptowanych przez Zamawiającego, których przedmiotem są dostawy i 

usługi w przypadku uchylania się Wykonawcy / podwykonawcy od zapłaty 

stosując art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. W przypadku, gdy zajdą przesłanki do bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy zapłata przez 

Zamawiającego tego wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym 

upłynął termin do złożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 4. 

8. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na konto 

Wykonawcy nr ……………………………, zgodne z kontem wpisanym w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 7 ustawy 

z dnia 12 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.685 t.j. z dnia 2021.04.14).  

9. Termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury.  

10. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia konta bankowego 

Zamawiającego. 

11. Fakturę należy wystawić na: Gmina Włoszczowaul. Partyzantów 14, 29-100 

WłoszczowaNIP: 6090002217. 

12. Zakazuje się cesji wierzytelności z niniejszej umowy, chyba że Zamawiający 

wyrazi na taką cesję wyraźną zgodę na piśmie. Cesja dokonana bez zgody 

Zamawiającego będzie bezskuteczna wobec Zamawiającego. 

§14 

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 

a) papierowej, 

b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, 

zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1666 z późn. zm.). 

2. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być 

zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa 



 
Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek 

bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy 

ujawniony w wykazie. 

3. Wykonawca Inwestycji zapewni finansowanie Inwestycji w części niepokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy.   

4. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc:  

a) od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT lub 

b) od daty przesłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za 

pośrednictwem PEF. 

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu 

inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych dokumentów elektronicznych za 

wyjątkiem faktury. 

7. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy) winna 

się składać z danych wymaganych przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 

roku o podatku od towarów i usług (t. j. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.) oraz 

danych zawierających: 

a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; 

b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 

8. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie przelewem na konto 

Wykonawcy                                           nr ……………………….. w Banku: 

…………………. 

9. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów 

i usług, których dostawa lub świadczenie prowadzi do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług:  

………………………………………………………………………………………………….. 

(Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego - wskazanych przez Wykonawcę zgodnie z dyspozycją art. 

225 ust. 1 ustawy Pzp w pkt. 6 Formularza Ofertowego Wykonawcy). 

§ 15 

1. Przedstawicielami stron w toku wykonywania przedmiotu umowy są: 

1) Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego pełniącym funkcję Inspektora 

Nadzoru na budowie będzie: 

Włodzimierz Rak - uprawnienia budowlane nr SWK/0051/OWOK/04 w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

2) Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem Budowy 

będzie: ………………… działający w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r., 



 
poz. 2351 z późn. zm.) posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej – nr .………………………… 

2. Porozumiewanie się przedstawicieli stron w sprawach związanych z 

wykonywaniem umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej 

doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

§ 16 

1. Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy udziela gwarancji jakości i rękojmi 

za wady na całość wykonanych robót budowlanych okres …………… lat, licząc 

od daty podpisania odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. Okres gwarancji jakości jest równy okresowi rękojmi za wady, rozpoczyna się z 

dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót wykonanych bez 

zastrzeżeń i upływa w dniu wygaśnięcia gwarancji. 

3. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany do 

nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad i dokonywania przeglądów. 

4. Odbioru pogwarancyjnego (rękojmi) dokona powołana przez Zamawiającego 

komisja przy udziale Wykonawcy. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie rękojmi/gwarancji wady 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty ich 

zgłoszenia.  

6. W przypadku niedotrzymania terminu zastrzeżonego w ust. 5 Zamawiający może 

zlecić naprawę innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskania stosownego upoważnienia od Wykonawcy. Koszty naprawy będą w 

pierwszej kolejności potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zlecenie wykonania zastępczego nie powoduje utraty jakichkolwiek uprawnień 

Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

7. Jeżeli, koszt zastępczego usunięcia wady przekracza wartość zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy Zamawiający może dochodzić dalszych roszczeń 

przed właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądem powszechnym. 

§ 17 

1. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 

o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp. 

2. Poza wypadkami uzasadniającymi odstąpienie od umowy wskazanymi w ust. 1 

oraz w ustawie - Kodeks cywilny Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

umowy w całości lub w części, jeżeli: 

a) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich mimo wezwania bez 

uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych, 

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął ich 

pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie 

wykonuje swoje zobowiązania umowne, i mimo wezwania do zmiany sposobu 

jej wykonywania nie podejmuje czynności naprawczych,  



 
d) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy albo dalszemu podwykonawcy, 

e) gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym 

Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego 

podwykonawcy, nie wykaże, że proponowany nowy podwykonawca spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy.  

f) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, 

przekroczy ich maksymalna wartość określoną w § 18 ust. 3 umowy.  

3. W każdym przypadku oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia w terminie 

30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki: 

a) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu 

na dzień odstąpienia lub rozwiązania (w protokole tym strony przedłożą 

zestawienie swoich roszczeń). 

b) Wykonawca wyda Zamawiającemu posiadane atesty, opinie, ekspertyzy, inne 

dokumenty wymagane przepisami prawa. 

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie 

od umowy, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

e) Zamawiający, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia, chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości wykonanych robót, 

f) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu kosztów dotychczas wykonanych prac, 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za 

świadczenia spełnione, udokumentowane i odebrane, o ile są użyteczne dla 

Zamawiającego.  

§ 18 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy za każdy dzień,  

2) z tytułu odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy, 



 
3) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,10% 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 0,10% 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany 0,10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

za każdy dzień zwłoki,  

7) za nieprzedłożenie listy pracowników i innych dokumentów umożliwiających   

weryfikacje spełnienia obowiązku zatrudnienia w wysokości 5000 złotych za 

każdy przypadek, 

8) za niewykonanie obowiązku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej i kontraktowej zgodnie z warunkami umowy w wysokości 2000 złotych.   

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy z wyłączeniem 

przypadku, gdy odstąpienie następuje na podstawie art. 456 ust. 1 pkt. 1 Pzp,  

2) za nieterminowe wydanie placu budowy w wysokości 0,10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  

3. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający naliczy Wykonawcy lub 

Wykonawca Zamawiającemu nie może przekroczyć: 30% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 11 ust. 1 umowy.  

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

§ 19 

Wykonawca nie może – bez pisemnej zgody Zamawiającego – dokonywać przelewu 

(cesji) wierzytelności lub obowiązków (z zastrzeżeniem postanowień umowy) 

wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem nieważności. 

§ 20 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w przypadkach wskazanych w 

art. 454 PZP i wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące w tym przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane. 

3. Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny. 



 
4. Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z 

Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia sporu Wykonawca zobowiązuje się w 

dalszym ciągu wykonywać postanowienia Umowy z należytą starannością, chyba 

że Zamawiający postanowi inaczej. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

§ 21 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1. SWZ, 

2. Oferta przetargowa, 

3. Dokumentacja projektowa 

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy.  

ZAMAWIAJĄCY:                 WYKONAWCA: 

 

UWAGA: 

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo 

wprowadzenia do przyszłej umowy zapisów służących jej uszczegółowieniu, a 

wynikających z treści złożonej oferty i zapisów SWZ. 

 

 

 

 


