Zatacznik nr 8 Projekt umowy

UMOWA ...

zawarta w Rozprzy w dniu ..........cccceenee 2022 r. pomiedzy nastepujgcymi Stronami:
Gming Rozprza majgcg swa siedzibe w Rozprzy, Al. 900 — lecia 3, 97-340 Rozprza
NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008

reprezentowang przez Wéjta Gminy Rozprza — Janusza Jedrzejczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Goéreckiego

zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

A iMoo

Z SIEAZIDG W e

dziatajgcg na podstawie wpisu do:

-KRS podnr....ccooovvvvveviiiiiieeieee,

reprezentowang przez :

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym bez
negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.

§1
Okreslenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem

Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym bez negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pbézn. zm.) oraz ofertg ztozong przez Wykonawce
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Zmiana sposobu
uzytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia o funkcji oswiatowej
w budynku Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi”, zgodnie ze specyfikacjg warunkow
zamowienia, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej oraz ofertg Wykonawcy.

2. Zakres roboét budowlanych:

3.

e roboty remontowo — budowlane w pomieszczeniach, korytarzu, sanitariatach oraz
klatce schodowej (roboty rozbiérkowe, roboty montazowe, roboty wykohczeniowe),

e instalacje sanitarne (wodno — kanalizacyjne, c.0.),
instalacje elektryczne (wymiana przewodéw, gniazd wtykowych, tgcznikow
w pomieszczeniach, wykonanie oswietlenia awaryjnego montaz opraw
energooszczednych).

Opis przedmiotu zaméwienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja

projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz

oferta Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Zakres rzeczowy obejmuje réwniez:

a) wykonanie wszelkich robo6t zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy
i organizacjg zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego,
produkcyjnego zgodnie z przepisami BHP i p.-poz., biezgcg konserwacje maszyn
i urzgdzen oraz utrzymywanie obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie,

b) rozliczenie kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej. Koszt medidow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

c) wykonanie wszelkich robét tymczasowych wynikajgcych z organizacji robot, ich
utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbiorke oraz prac towarzyszgcych robotom
podstawowym,

d) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi,
a w szczegoblnosci przeciwdziatania wypadkom osob trzecich. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku
prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy,
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e) wykonanie wszelkich badan niezbednych dla udokumentowania wymaganej jakosci
wykonanych robét i wbudowanych materiatéw,

f) przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentow lezgcych po stronie Wykonawcy
zwigzanych z procedurg zgtoszenia do uzytkowania obiektu budowlanego stosownie
do prawa budowlanego, udziat w czynnosciach dokonywanych przez powotane do tego
organy oraz wykonywanie wszelkich czynnosci pokontrolnych wydanych przez
te organy,

g) organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa
inwestyciji,

h) wykonanie wszelkich robét zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego zaplecza po
zakonczeniu robét oraz uporzgdkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposéb zgodny
Z wymogami Zamawiajgcego,

i) dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urzadzen zgodnie
z przepisami i instrukcjami producentéw oraz przeszkolenie w tym zakresie obstugi
uzytkownika.

Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu, na ktérym nastgpi zmiana

sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia o funkcji oswiatowej oraz

posiada aktualne pozwolenie na wykonanie robot budowlanych.

Od daty protokélarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu

protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi

petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry
realizuje, jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na
nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim powstacé.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania ,robét zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg

projektowg oraz ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét

bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 i

ust. 2 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujgcymi na dzieh odbioru robdt przepisami.

Przez ,konieczne prace dodatkowe” nalezy rozumie¢ prace (roboty), o ktérych mowa

w art. 630 § 1 kc, czyli prace (roboty) objete przedmiotem zaméwienia (dzietem), ale nie

wystepujgce (ujete) w przedmiarach robot bedacych podstawg do obliczenia ceny oferty,

czyli kwoty, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 umowy, a bez ktérych nie mozna wykona¢ i oddaé

do uzytkowania przedmiotu zamowienia podstawowego okreslonego w § 1 ust. 1 i ust. 2

niniejszej umowy. Prace te (roboty) bedg rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 2

ust. 9.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedgce nastepstwem (wynikiem)

rozwigzan zamiennych o ktérych mowa w Prawie budowlanym. ,Roboty zamienne” to

wykonywanie elementu zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowe;,
ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na
podstawie ,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) przez autora dokumentacji
projektowej w ramach nadzoru autorskiego. ,Roboty zamienne” bedg rozliczane zgodnie

z zasadami podanymi w § 2 ust. 10.

Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe jesli:

a) staly sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci
Zz zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanymi przede wszystkim
warunkami gruntowymi,

b) wystgpita niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzgdzen wskazanych w ofercie
w dokumentacji projektowe;.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdéw) przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajgcy uzna, ze

ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci
nalezy rozumie¢ jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,

czyli rezygnacji z wykonywania robdt, ktore byty przewidziane w przedmiarach robot

stanowigcych zatgczniki do SWZ lub dokumentacji projektowej w sytuacji gdy
wykonywanie danych robét bedzie zbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
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umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robot przepisami. Wykonawca oswiadcza,
ze wyraza zgode zar6wno na ograniczenie zakresu roboét z powyzszych powoddéw. Roboty
te w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robot zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru zestawienia materiatéw, wyrobow i urzadzen przeznaczonych
do wbudowania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przediozenia Zamawiajgcemu
w_terminie 14 dni_od daty podpisania umowy kosztoryséw opracowanych metodg
kalkulacji_szczegotowej (w umowie wystepujg pod pojeciem ,kosztorysy ofertowe”).
Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdlnych elementéw, jak rowniez cena
catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy. Ceny tych
samych skfadnikéw cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robét. Tak opracowane kosztorysy
bedg podstawg do rozliczania:

a) robot wprost ujetych w przekazanych przez Zamawiajgcego przedmiarach robot,
a wiec objetych kwotg o ktére mowa w § 2 ust. 1 umowy,

b) ewentualnych ,koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w ust. 8,

c) ewentualnych ,koniecznych rob6t zamiennych”, o ktérych mowa w ust. 9,

d) ustalenia wysokosci wynagrodzenia i rozliczania robdt, na ktdre zostang
ewentualnie zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych albo art. 455 ust. 2.

Uwaga: zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art. 455 ust. 2
moze nastgpi¢ tylko w sytuacji gdy fgczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie
przekroczy 15%.

e) obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
przedmiotu umowy w wyniku odstgpienia od umowy.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie
diuzszym niz 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogram rzeczowo-terminowo -
finansowy. Harmonogram musi by¢é opracowany na podstawie kosztorysu ofertowego
ztozonego przez Wykonawce w jego ofercie i musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce
sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamodwienia z ich podziatem
na poszczegélne elementy, z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych
elementéw.

15. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.
§2
Wynagrodzenie
Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosc:

.................. ztotych brutto (Stownie: ... )
w tym podatek VAT 23%
netto: .................. ZE (STOWNIE: ... )

Wstepne wynagrodzenie odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarach
robot, ktore byty zatgczone do SWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera koszty wynikajgce z projektow
budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury
w trybie podstawowym bez negocjacji bedgcej podstawg do zawarcia niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera rowniez nastepujgce koszty: projektu
BIOZ, wykonania wszelkich robo6t przygotowawczych pézniejszej, porzgdkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i likwidacji placu budowy oraz zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna),
wywozu odpadow z terenu budowy, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy,
m. in. ubezpieczenia budowy.
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Rozliczanie robot, o ktéorych mowa w ust. 2 oraz kosztéw, o ktérych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu bedzie sie odbywato na podstawie faktury koncowej. Podstawg
wystawienia faktury bedzie podpisany przez Kierownika Robét i Inspektora Nadzoru
protokot odbioru korcowego.

. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaru.
. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT.

. Rozliczenie poszczegdlnych roboét nastgpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikajace

Z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilosci robét na podstawie sprawdzonych i
potwierdzonych przez inspektora nadzoru ksigzek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (réznicowego) i obmiaréw
robét potwierdzonych przez kierownika budowy oraz przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W  kosztorysie powykonawczym  (réznicowym) powinny byé
wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed zmianami, po zmianach).
Wszelkie inne rodzaje robot niz ujete w przedmiarach oraz zwiekszone
w porownaniu z przedmiarem robot ilosci robét tj. ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych
mowa w § 1 ust. 8 umowy oraz ,roboty zamienne”, o ktorych mowa w § 1 ust. 9,
a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci sporzgdzonych przez Wykonawce,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajgcego wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania ww. robét lub zrezygnowac z robét ,,zaniechanych”.
Rozliczanie robét ujetych w przedmiarach oraz ,koniecznych prac dodatkowych”
niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy,
okreslonego w § 1 ust. 1i 2 bedzie sie odbywato na podstawie faktury kohcowej, o ktdrych
mowa w ust. 4. niniejszego paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robot bedzie protokét
odbioru wykonanych robot oraz kosztorys zamienny wykonany w oparciu o nastepujgce
zatozenia:
a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 9 pkt. a) niniejszego paragrafu),
a konieczne do wykonania przedmiotu zamodwienia, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:
1) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych ztozonych przez wykonawce,
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o0 zapisy w p.pkt 1, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete
z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,
3) podstawg do okreslenia nakfadow rzeczowych beda normy zawarte
w wyzej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakfadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

10. Rozliczanie ,robd6t zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg

bedzie odbywato sie na podstawie faktury koncowej o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robét bedzie protokdt odbioru wykonanych robét oraz
kosztorys réznicowy wykonany w oparciu o nastepujgce zatozenia:
a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej’, a wiec roboty, ktora miata by¢
pierwotnie wykonana;
b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zamiennej”;
¢) nalezy wyliczy¢ roznice pomiedzy tymi cenami.
d) wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej”’) nalezy dokona¢ w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:
d1) ceny jednostkowe robot nalezy przyjac z kosztoryséw ofertowych;
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d2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie
z podpunktem ,d1” nalezy wyliczy¢é ceny jednostkowe w oparciu o
nastepujgce zatozenia:
1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjg¢ z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o0 zapisy w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang
przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;
3) podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Nakfadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladéw
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.
d3) ilosci robot, ktére mialy byé wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyjaé
z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegotowey;
d4) ilosci robét ,zamiennych”, nalezy przyjgc z ksigzki obmiaréw.

Wyliczenie ,,robot zaniechanych” odbywato sie bedzie w taki sam sposob jak wyliczenie

ceny ,roboty pierwotnej” opisane w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy zamienne i réznicowe przygotowuje Wykonawca, a zatwierdza Nadzoér

Inwestorski Zamawiajgcego.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wyptaconego

podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzania, przez osoby do tego upowaznione, faktur

VAT podwykonawcy za zgodnos¢ z faktycznie wykonanym zakresem ustug i za zgodnosé

z ustalong miedzy stronami kwotg zaptaty oraz przekazywania pisemnej dyspozycji o

wyptacie srodkéw na konto podwykonawcy.

taczna wartos¢ faktur wystawionych przez Wykonawce i podwykonawce nie moze

przekroczyc¢ tgcznego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo

dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia albo oswiadczenia Podwykonawcow lub

dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robot do wysokosci
objetej ptatnoscig koncowa.

W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt.3 ustawy

Prawo Zamowien Publicznych albo art. 455 ust.2 ustawy Prawo Zamowieh Publicznych,

czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych”

wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdéwienia podstawowego”), to ustala
sie nastepujgce zasady ich rozliczania:

a) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robo6t budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
moze nastgpi¢ po zawarciu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony
przez Nadzor Inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamowieh publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy
Prawo zaméwieh publicznych. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi byé
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

b) rozliczanie robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie
na takich samych zasadach jak roboty objete przedmiotem zamdwienia, czyli
na podstawie zapiséw zawartych w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

§3

Zatrudnienie




1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymog ten dotyczy oséb, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli pracownikow fizycznych. Wymég ten
nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob kierujgcych budowa, dostawcow materiatow
budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji,
w ktérej wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje te
czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg, wspoélnicy spofki
cywilnej).

2. Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie
tych os6b na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych mogg to byé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika

na podstawie umowy o prace lub
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub
4) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
Pracodawca tych os6b musi byé: wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum,
zgtoszony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych podwykonawca lub
dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby,
ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace nie bedg mogty wykonywacé pracy z winy
wykonawcy. Jezeli z naruszeniem powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywac
osoba nie zatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru,
zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren
budowy, a wykonawca zaptaci zamawiajgcemu tytutem kary umownej kwote 1 000,00 za
kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé
potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli
Zamawiajgcego.  Notatka nie musi by¢é podpisana przez wykonawce lub jego
przedstawicieli.
§4

Rozliczanie

1. Rozliczanie robét wykonywanych na podstawie niniejszej umowy bedzie sie odbywato
fakturg wystawiong na zasadach, o ktérych mowa w § 2 umowy.

2. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture kohcowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie 30 dni
od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

3. Strony zgodnie postanawiajg, iz wierzytelnos¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie bedzie
przedmiotem przelewu na rzecz oséb trzecich.

4. Platnos¢ za realizacje przedmiotu umowy zrealizowana bedzie przy zastosowaniu
metody podzielonej ptatnosci (split payment) na podstawie obowigzujgcych
przepiséw na rachunek Wykonawcy prowadzony przez Bank ..................

5. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa powyzej,

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

6. Do faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako zatgcznik) dokument
o nazwie: ,Wykaz podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr ............... z dnia .......... . Wykaz ten musi
zawiera¢ nazwy podwykonawcéw, zakres wykonywanych przez nich robodt, ustug lub
dostarczanych dostaw oraz odpowiednie wartosci tych robét, ustug lub dostaw naleznych
danemu podwykonawcy. Ogolna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdlinym
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podmiotéw, w tym takze Wykonawcy jezeli wykonywat a ramach faktury roboty lub ustugi,
musi by¢ réwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi byé ztozony w oryginale i
podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktdrzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw
o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu os$wiadczenie, z datg pewng,
potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcow,
o ktorym mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu), z ktérymi zawarli umowy bez wzgledu na
fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor Inwestorski. Dopuszcza sie w
wyjatkowych sytuacjach, ze podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) zamiast wpiséw w
~Wykazie” ztozg (przeslg) pisemne oswiadczenia potwierdzajgce, ze nalezne im kwoty z
danej faktury sg prawidtowe lub, ze zadna kwota nie jest im nalezna. Brak podpisanego
~wykazu” spetniajgcego powyzsze wymagania lub powyzszych oswiadczeh bedzie
podstawg do odmowy przyjecia faktury.

7. Pfatnosci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego
Podwykonawcy muszg by¢ realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce lub Podwykonawce wystawionej przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce faktury VAT lub rachunku.

8. Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca ziozy informacje Zamawiajgcemu
w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzér
Inwestorski rozliczenia potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy kwote wynagrodzenia, o dokonanej zaptacie przez Wykonawce lub
Podwykonawce.

9. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, najpdzniej wraz ze ztozeniem nastepnej faktury,
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem
nich wszystkich naleznych im kwot wraz z dokumentami ksiegowymi Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgcymi zaptate naleznego im wynagrodzenia lub
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczgce tych naleznosci ktorych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia, powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych w
tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych
Z umow o Podwykonawstwo.

10. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca moze zwrécié sie
Z uzasadnionym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego.

11. Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce i ewentualnie Podwykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

12. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezel
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

13. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 11 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw lub umowy naleznosci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiona przez
Wykonawce faktura VAT, o ktérej mowa w ust. 1, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem odbioru kohcowego robot, w ktérym bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy robd6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw, lub do ktorego bedg zatgczone protokoty odbioru
czesci robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci i ze sporzgdzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatnosciami
wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot
naleznych mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
15, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedifozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 15, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci (Zamawiajgcy nie pozostaje w opoznieniu) i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw skladanych wraz
Zz wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa ust.
11 zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowienn Umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jezeli Wykonawca zgtosi uwagi,
o ktérych mowa w ust. 11 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnoéci, lub jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 11 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi
niezasadne uwagi, o ktérych mowa w ust. 11, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢é dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych
przepisow lub umowy naleznosci i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Bezposrednia ptatnosé
dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nie bedzie obejmowa¢ kwot zatrzymanych okreslonych w umowach o podwykonawstwo
tytulem zabezpieczenia roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku z
niewykonaniem bgdz nienalezytym wykonaniem robot, dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego =z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.
Zamawiajgcy moze ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ nalezy
sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang
kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Zgodnie z § 3 art. 647 kodeksu cywilnego odpowiedzialno$é Zamawiajgcego wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy okreslonej na podstawie
harmonogramu rzeczowo-terminowo finansowym, o ktérym mowa w§ 1 ust. 12 lub
.kosztoryséw ofertowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkoéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw potwierdzajgce
te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.
Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 50% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg koncowego
rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zapfate,
o$wiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak o$wiadczen bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez Zzadnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego wynikajagcej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§5

Termin wykonania
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
- rozpoczecie: 7 dni od daty przekazania placu budowy;
- zakonczenie — 70 dni liczgc od daty podpisania niniejszej umowy.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 10 ust. 21 niniejszej umowy.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajgcych z:




a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot —
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

f) wystgpienia robét ,zamiennych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy lub
»koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy - pod
warunkiem, ze wykonywanie tych robot wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

g) wystgpienia istotnych wad dokumentac;ji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot;

h) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, o ile
realizacja robét budowlanych objetych tymi aneksami wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy.

4. Opébznienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i Nadzor Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. ,a” oraz lit. ,d”
réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§6
Podwykonawcy

1. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie ponizszych czesci zamowienia, ktore

nie sg kluczowymi czesciami:

a) Wykonanie CZeSCi AOLYCZGCE] ..uuuvrrrrrriiiriiiiiiiiiiiieieieeeieeeeeereee e e e eeeeeeeeeeeeeeees

ITMIE e z siedzibg w
Wartosc¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt
lub stanowi .................... % wartosci catego zaméwienia.

b) wykonanie CZeSCi dOYCZGCE] ......coiuuvviiiiieeeeiiiie e

TITMIE e z siedzibg w
Wartosc¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt
lub stanowi .................... % wartosci catego zamowienia.

1. *Wykonawca nie zamierza powierza¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesci
zamoOwienia®.
1. *Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia nie
dotyczacych kluczowych czesci, jednak zawierajgc niniejszg umowe nie posiada szczegotowe;j
wiedzy w tym zakresie. *

* niepotrzebne skredli¢
2. Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zmiane Umowy

i wymaga podpisania aneksu do umowy.

1) Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury
zgtoszenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie.

2) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

3) Zmiana, rezygnacja, bgdz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy,
ktora dotyczy podmiotu, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w Ofercie
na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 2 Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
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publicznego w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych,
wymaga zawarcia aneksu do Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w SWZ w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

4. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow uméw
oraz zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu
na ich wartos¢é. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
nie podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza
niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego bez wzgledu na przedmiot
tych dostaw lub ustug. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto. Zgtaszanie podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw, przedstawienie projektéw umow, kopii uméw wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nieprzediozenie zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

zawartych umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg odpowiednio: roboty

budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce
zwalnia zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg nastepujgcych postanowien:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej. Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca robdt ziozy
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie
rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni
od otrzymania zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia
potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia. Termin ptatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce
Wykonawcy lub dalszego Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekraczac
14 dni.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére SciSle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizaciji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowacé sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, poréwnywalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami Ilub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy,
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7) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnieh dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

7.

10.

11.

12.

13.

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie
do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng
nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z
czedcig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg byé realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie
pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informaciji, o ktérych mowa
w ust. 8,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych roboét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag na
podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawarte] Umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia bez wzgledu na warto$¢ tych Umoéw. W przypadku gdy
w przekazanej Zamawiajgcemu umowie, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14
dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zamiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposob jednoznaczny potwierdzajg prawo oséb
reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie,
uchwata itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego
dokumentu wiasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te

posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ust. 8 — 14,

Do zmian istotnych postanowienn Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone
w ust. 8 — 14 j ust. 18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowg, ktére nie mogg by¢ dtuzsze niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robo6t budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali
ubezpieczenia swoich robét, urzgdzen, materiatdow, obiektéw i dokumentow z tytutu szkdéd
od zdarzen losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikdw i osob trzecich, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
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zatgczy¢ do przedkifadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo sporzadzone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski.
Obowigzujgcym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a wtasciwym sgdem — sad
Polski.

25. W odniesieniu do Podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawcg stosuje
sie wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

§7
Kierownictwo budowy

1. Kierownikiem budowy jest:
posiadajgcy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej
[N TR0 o] =\ 11T o A PO UP PP PPPPPPRPPPPPN

2. lstnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgodag Zamawiajgcego.

3. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegodlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkgciji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajgcego.

§8
Nadzér inwestorski
Ze strony Zamawiajgcego zostanie powotany Nadzér Inwestorski o czym Wykonawca zostanie

poinformowany na pismie.
§9
1. Obowigzki Zamawiajgcego.
1) Dostarczenie kompletu dokumentaciji projektowej w wersji papierowej w terminie do
5 (pieciu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2) Przekazanie kopii pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.

3) Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 5 (pieciu) dni od dnia podpisania

niniejszej umowy placu budowy.

4) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

5) Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych

w § 10 niniejszej umowy.
2. Obowiazki Wykonawcy.

1) Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

2) Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbioréw,
rozruchow technologicznych. Protokoly z powyzszych czynnosci nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zgtoszenia do odbioru korcowego.

3) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynno$ci
niezbednych do wiasciwego wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowaC prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowo$¢é oznakowania przez caly czas trwania realizacji robét budowlanych,
zapewni¢ w bezpieczny sposob dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu
placu budowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za teren budowy oraz osoby
na nim przebywajgce, od chwili przejecia placu budowy, 2z wylgczeniem innych
Wykonawcdéw, realizujgcych zlecenia na rzecz Zamawiajgcego.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wszelkie wynikajgce z tego
konsekwencije.
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5) Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych powinien opracowaé plan
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz
przedstawi¢ go Zamawiajgcemu i zapewnic¢ jego stosowanie.

6) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwéch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia
do odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

7) Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen.

Wykonanie przed zgtoszeniem do odbioréw czesciowych lub odbioru koncowego
przedmiotu umowy wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan
i odbiorow, rozruchow technologicznych, ktérych pozytywny wynik jest warunkiem
przystgpienia do odbioréw czesciowych lub odbioru kohcowego.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z probami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy.

8) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw tacznie z dokumentacjg
powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego wraz z instrukcjg
eksploatacji i konserwaciji obiektu i zamontowanych elementéw budowlanych i urzadzen.

9) Uczestniczenie na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

10) Zgtaszanie obiektu i robot do odbioru;

11) Przestrzeganie przepiséw BHP;

12) Przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych;

13) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;

14) Zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania przepiséw prawa, norm technicznych
itp.;

15) Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy poprzez
zawarcie umowy z odbiorcg nieczystosci;

16) Likwidacje placu budowy, zaplecza wtasnego Wykonawcy oraz uporzgdkowanie placu
budowy bezzwtocznie po zakonczeniu robot w terminie uzgodnionym przez strony
umowy. W przypadku nie uzgodnienia tego terminu — nie pézniej niz do 14 dnia od daty
dokonania odbioru koncowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu
Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych czynnosci na koszt Wykonawcy, a wartosc
kosztéow z tym zwigzanych zostanie potrgcona z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogolnych.

17) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow wtasnych zgodnie
z oferta.

18) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym
w przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.

19) Wykonawca przekaze Dyrekcji Szkoty materiaty z rozbiorki (grzejniki, elementy stalowe
typu balustada).

§ 10
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwiocznie, nie pézniej jednak niz 5 dni
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt Protokotem odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
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10.

11.

12.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrdécic¢ stan poprzedni.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru
czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadomi o gotowosci do
odbioru Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty, a w szczegolnosci Swiadectwa jakosci,
certyfikaty, swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang czes¢ przedmiotu umowy. W przypadku
jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonanych robét
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

Odbidr kohcowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét
budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca ha co najmniej 7 dni przed terminem zakonczenia robét, zgtosi gotowos¢ do
Odbioru koncowego robét.

Przed zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru kohcowego robot Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
I Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co
do jakosci wykonanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych
wad.

W celu dokonania Odbioru kohcowego robo6t Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbiorow technicznych i odbioréw
czesciowych, $Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i
dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
kompletu dokumentéw, (a w szczegolnosci: Dziennika budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdw, protokotéw odbioréow technicznych i odbiorow
czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikatow i aprobat technicznych oraz
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i
dokumentu gwarancyjnego oraz innych dokumentdw), ktérych dotgczenie do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajq przepisy Prawa budowlanego, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do
Odbioru koncowego robot. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze Zamawiajgcemu
komplet dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu procedury odbiorowej.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcéw lub specjalistow branzowych.
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13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

14. Odbiér koncowy trwa nie dtuzej niz 7 dni od dnia zgtoszenia robo6t do odbioru przez
Wykonawce.

15. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:

1) ich niezakonczenia,

2) wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu
Umowy,

3) nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,

Zamawiajgcy przerywa Odbiér koncowy, do czasu odpowiednio:

- catkowitego zakonczenia wykonania robot;

- usuniecia istotnych Wad albo rozebrania elementéw obiektu z wadami na

koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego

wynagrodzenia;

- przeprowadzenia préb i sprawdzen.

Rozpoczecie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 3 dni

od zgtoszenia przez Wykonawce, po wczesniejszym potwierdzeniu przez Inspektora

nadzoru, usuniecia ww. przyczyn uniemozliwiajgcych odbiér robot.

16.Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, ktore
umozliwiajg korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiajgcy przejmuje przedmiot
umowy do uzytkowania i:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. Jezeli wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie
to Wykonawcy zostang naliczone kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 lit. ,j”
niniejszej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca odmdéwi usuniecia wad lub nie
usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu
kosztéw na zasadach ogélnych;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.
Wartosé, o ktérg zostanie obnizone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na
co Wykonawca wyraza zgode.

19. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktore
uniemozliwiajg uzytkowanie:

1) elementéw przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajgcy moze zgdaé rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt
ich usuniecia zostanie stwierdzony protokotem odbioru koncowego;

2) przedmiotu umowy i nie sg mozliwe do usuniecia Zamawiajgcy odstgpi w trybie
natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w
takiej sytuacji do rozebrania obiektu na swédj koszt i do zwrotu otrzymanego
wynagrodzenia wraz z naleznymi odsetkami karnymi.

21. Za dzieh faktycznego Odbioru koncowego robét uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru kohcowego robdt.
Protokét odbioru  koncowego robdt stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia zadania.

22. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

1) nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,
2) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci.

23. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokdt przeglagdu gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu, a Zamawiajgcy
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jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy Protokét przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

24. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy

i ocenie jakosci wykonanych robdét oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

25. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglagdach gwarancyjnych,

w okresie rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio
okresu gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakos$ci.

27. Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

28. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia Wad, sporzadzony po

usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony Odbiér ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

29. Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy badZz jego czesci,
Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajacy
wyznacza nowy (inny) termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ Wady.
§ 11
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:

1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy
Prawo zamdéwien publicznych;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejszg umowa, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 19 pkt. 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia

podpisania protokotu odbioru robdt;

2) Zamawiajgcy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio

nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

4.

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Nastepuje ono za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Zamawiajgcego lub wykonawcy za pokwitowaniem.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgji lub urzgdzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzér inwestorski odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwiocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dokona odbioru robét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia
oraz zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysoko$¢ wynagrodzenia
zostanie ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartosc¢ tak wyliczonego
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o0 roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar
umownych, ewentualnych roszczen wynikajgcych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji oraz innych roszczeh odszkodowawczych. Zamawiajgcy nie pokryje kosztéw
za zakupione przez Wykonawce materiaty i urzadzenia, ktére nie zostaty zabudowane w
odebrane roboty oraz kosztéw budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na
zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z
odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robé6t okredlonego w harmonogramie
rzeczowo - terminowo - finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-
terminowo - finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe roboét bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét —
Z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie
ofertowym cen jednostkowych tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie
z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie
kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Nadzor Inwestorski. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
ofertowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy; 2) w przypadku,
gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,17, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete
z zeszytbw SEKOCENBUD (jako minimalne dla wojewddztwa, w ktérym
wykonywane sg roboty) dla kwartatu poprzedzajgcego wykonanie tych robét;
3) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
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odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakfadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.
§12
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiaja, iz _odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi_za wady

przedmiotu _umowy Wwynosi_......... lat_liczac _od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.
Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala sie na ...... lat/lata.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

Gwarancja obejmuje:

e przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacie w okresach
udzielonej gwarancji;

e usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji;

o koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatdbw eksploatacyjnych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy)
ponosi Wykonawca,

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

e dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

e normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci;

e winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatac;i.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego

wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin.

Jezeli usuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin, Wykonawca jest

zobowigzany powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlane;.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako

odmowa usuniecia wady.

W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z

terminéw, o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu

podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy

i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu,

dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego

usuniecia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony

o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datg ich

usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go

0 wadzie, jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngc,

gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ich w terminie

14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.

Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych

Z tym kosztéw.
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§13

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za rozwigzanie, wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za
przedmiot umowy;

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwioki;

C) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany;

€) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany  umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej umowy;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca —
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 3 niezatrudnionej na umowe
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy taki przypadek.

i) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

. £aczna wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa w tym paragrafie nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Termin zapfaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpic

poprzez potrgcenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajgcej

z wystawionej przez niego faktury, z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, lub kwote z tytutu naliczonej kary umownej

Wykonawca ureguluje samodzielnie.

. Zaptata kary przez Wykonawce Ilub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatno$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow kara umowna bedzie liczona od nowych

terminéw.
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§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote :
........................ Zh SIOWNIE. ..o

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajgcego dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamowien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady wynosi
30% wartosci zabezpieczenia.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie witasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane
roboty.

§ 15
Zmiana umowy

Zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong

na pidmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci. Zmiany umowy hie mogg

naruszac przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, a w szczegdlnoéci art. 454 i art.

455.

§ 16
Zakaz cesji

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci

oraz podpisywanie wszelkich innych umow przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato

prawo do dochodzenia bezposrednio zapfaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§17
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach
majgcych wplyw na jego sytuacje finansowg, utrate ptynnoéci finansowej tj. wszczetych w toku
realizacji umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgtoszonych roszczeniach na drodze
postepowania sgdowego, a takze innych, ktére mogg mie¢ jakikolwiek wptyw na realizacje
niniejszej umowy, utrudnien zwigzanych z jej realizacjg lub opdznien w zaptacie na rzecz
podwykonawcdéw, dalszych podwykonawcow, dostawcow, ustugobiorcow lub wszelkich innych
0sOb majgcych zwigzek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty
zaistnienia opisanych zdarzen. W przypadku nie dopetnienia powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym odstgpi¢ od dalszej realizacji umowy z
wykonawca.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.

§19
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20
Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1
egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:

Zatgcznik:
1. Harmonogram rzeczowo- finansowo- terminowy realizacji inwestycji.
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