Budowa drogi gminnej w m. Stary Dworek

Zalacznik nr 7

Opis Przedmiotu Zaméwienia.

Spis zawartosci:

1. Przedmiot i zakres zaméwienia.

2. Wytyczne i informacje uzupetniajgce.

3. Podstawa ptatnosci.

4. Zatgczniki od opisu przedmiotu zaméwienia.
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. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja rob6t budowlanych inwestycji pn. ,Budowa drogi gminnej

w m. Stary Dworek”.
W ramach zadania nalezy wykona¢ miedzy innymi:

1) budowa drogi gminnej sktadajgcej sie z trzech odcinkéw o nawierzchni z kostki betonowej typu
EKO-Behaton, ograniczonej kraweznikami najazdowymi o szerokosci 5,00 m i dlugosci 25,00 m;

2) wykonanie progu zwalniajgcego z kostki betonowej oraz zjazdéw na posesje;

3) wykonanie kanatéw technologicznych;

4) przebudowe skrzyzowania z drogg gminng na dzialce o nr ewid. 143;

5) remont istniejgcej sieci wodociggowej (rozbidérke istniejgcego wodociggu i wykonanie nowej sieci z
rur fi 100 PE oraz wigczeh do sieci wodociggowej z rur fi 32 PE istniejgcych), demontaz hydrantu
nawierzchniowego i montaz hydrantu podziemnego;

6) prace porzgdkowe terenu wokot placu budowy, humusowanie terenu wraz z obsianiem trawg;

7) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Szczegotowy zakres robét budowlanych okresla dokumentacja projektowo-techniczna (pozwolenie na
budowe AB.6740.270.2021.DP z dnia 20.07.2021 r.), a takze pozostata dokumentacja techniczna, {j.
Projekt wykonawczy dla branzy drogowej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,

projekt statej organizacji ruchu.

Na zapytanie Wykonawcy Zamawiajgcy moze udostepni¢ przedmiar robét, ktéry zgodnie z § 4 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego nie jest obowigzkowym elementem dokumentacji
przetargowej i ma charakter wytgcznie pomocniczy zaréwno pod wzgledem ilosciowym i rodzajowym
— kazdorazowo wymaga weryfikacji z dokumentacjg projektowg, ktéra jest jedyng podstawg do
okredlenia zakresu prac zlecanych przez Zamawiajgcego do wykonania. llosci i rodzaj prac ujety w
przedmiarze moze by¢ korygowany przez wykonawce bez pdzniejszej oceny przez Zamawiajgcego.
Przed sporzadzeniem oferty nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscu

realizaciji.

Il. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zalgczona dokumentacje projektowa obejmuje zakresem calos¢ robdét budowlanych

realizowanych w ramach przedmiotowego zadania.
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2.  Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia docelowe]j organizacji ruchu.

3. Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ i ztozyé w imieniu Inwestora dokumenty do
zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym rozpoczeciu robot, a

takze dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

4. Rozpoczecie robot nastgpi po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, wynikajgcym z przyjetego harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Rozpoczecie robdt nastgpi po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego wraz z
kompletng dokumentacjg projektowg i techniczna.

5. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robdt objetych
umowg potwierdzong rozliczeniem inwestycji pod wzgledem rzeczowo - finansowym,
sporzgdzeniem i podpisaniem protokotu odbioru korncowego.

6. Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys uproszczony,
obejmujgcy prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Kosztorys uproszczony z
wyszczegolnieniem sktadnikow centwérczych bedzie stuzyt jedynie do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy lub rezygnacji zamawiajgcego z
wykonania czesci przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystgpienia robot
zamiennych.

7. Na zapytanie Wykonawcy Zamawiajgcy moze udostepni¢ przedmiar robét, ktéry zgodnie z 4 ust.
3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego nie jest obowigzkowym elementem
dokumentacji przetargowej i ma charakter wylgcznie pomocniczy zaréwno pod wzgledem
ilosciowym i rodzajowym — kazdorazowo wymaga weryfikacji z dokumentacjg projektowa, ktéra
jest jedyng podstawg do okreslenia zakresu prac zlecanych przez Zamawiajgcego do wykonania.
llosci i rodzaj prac ujety w przedmiarze moze by¢ korygowany przez wykonawce bez pézniejszej
oceny przez Zamawiajgcego. Przed sporzadzeniem oferty nalezy zapoznal sie z aktualnymi

warunkami terenowi w miejscu realizacji.

ll. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie catego
zadania. Podstawg obliczenia ceny ryczaltowej jest dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robdét.
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Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajgce z opisu przedmiotu zaméwienia w

cenie wykonania robét. Zamawiajgcy nie przewiduje zadnych dodatkowych ptatnosci z

tytutu organizacji placu budowy i zaplecza Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac przede wszystkim:

a)
b)
<)

d)

e)

f)

9)
h)

p)

a)

Robocizne bezposrednia,

Koszty zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

Koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatéw z rozbiérki, nadmiaru gruntu oraz
odpadoéw,

Koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu rusztowan, deskowan, szalunkow i
innych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,

Koszty obudowy i umocnienia wykopéw, koszty odwodnienia i utrzymania wykopow w stanie

suchym w trakcie realizacji robdt,
Koszty prob szczelnosci instalaciji i sieci,
Koszty rob6t pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

Koszty posrednie, w skiad ktoérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty

ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania robét i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty sporzadzenia dokumentacji warsztatowej, dokumentacji powykonawczej, badan i
sprawdzenh okreslonych w kontrakcie,

Koszty uzyskania wymaganych prawem i przepisami opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i
decyzji, dokonywanie niezbednych uzgodnien,

Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Koszty dostawy i utrzymania urzadzeh zabezpieczajacych,

Koszty zajecia pasa drogowego i projekt czasowej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami,

Koszty statej organizacji ruchu/ Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzyskania
niezbednych zatwierdzen i wdrozenia docelowej organizacji ruchu,

Koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych, w

tym koszty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

Koszt rozruchu, wykonanie pomiaréw kontrolnych, préb Koncowych, Préb Eksploatacyjnych.
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2.

Elementy rozliczeniowe.

W oparciu o fakture konicowg, wystawiong na podstawie protokotu kohcowego odbioru robot,

ptatne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego,

1. Budowa drogi gminnej w m. Stary Dworek.

1.1. Roboty przygotowawcze.
1.2.Roboty ziemne.

1.3. Podbudowy.

1.4. Nawierzchnie.

1.5. Roboty wykonczeniowe.

1.6. Elementy bezpieczenstwa ruchu.

1.7.Elementy ulic.

1.8. Remont sieci wodociggowe;.

IV.ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 8 Dokumentacja techniczna

Projekt budowlany,
Projekt wykonawczy,
STWIORB,

Pozwolenie na budowe,

Pozostate dokumenty i uzgodnienia.
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