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Dotyczy: postepowanie przetargowe: ,Budowa kanalizacji sanitarnej tlocznej” (ID 839059)

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Sp. z 0.0. udziela odpowiedzi na pytania

zadane do tresci ogtoszenia w postepowaniu ,Budowa kanalizaciji sanitarnej tiocznej” (ID 839059)

Pytanie 3:

Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejacym drzewostanem? Jesli tak to po czyjej stronie lezy
usuniecie kolidujgcych drzew i w jakiej ilosci oraz kto bedzie ponosit optaty administracyjne z tego tytutu?
Odpowiedz:

Na etapie opracowania projektu nie zachodzita kolizja z istniejacym drzewostanem.

Pytanie 4:

Czy Wykonawca bedzie ponosit opfaty z tytutu zajecia pasa drogowego drog gminnych? Jesli tak to prosimy o
podanie stawek.

Odpowied?:

Zakres inwestyciji nie obejmuje drég gminnych. Wykonawca ponosi optaty z tytutu zajecia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 2708P Stary Tomys| — Wytomysl. Wysoko$¢ optat za zajecie pasa drogowego ustalane s zgodnie
z uchwatg Rady Powiatu Nowotomyskiego.

Pytanie 5:

Jaka metode umocnien wykopdw Wykonawca ma skalkulowa¢ w swojej ofercie?
Odpowiedz:

Wybér metody umocnien nalezy do Wykonawcy.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia, ktére zachowujg wazno$¢ na okres zadania,
a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada wszelkie wymagane decyzje administracyjne i uzgodnienia.
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Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom cata dokumentacije projektowa i techniczng
potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie
warunkow realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dia oceny warunkow realizacji
inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnit catg dokumentacje projektowg i techniczng w zakresie potrzebnym do wykonania
przedmiotu zamoéwienia. Jednocze$nie przypominamy, ze dofgczona dokumentacja obejmuje wiekszy zakres niz

niniejsze postepowanie i nalezy z niej wyciagnag tylko te dane, ktore dotycza tego postepowania.

Pytanie 8:

W jakich drogach bedzie przebiegala trasa ninigjszej inwestycji? Gminnej, wojewodzkiej, powiatowej czy przez
autostrady?

Odpowied?:

Inwestycja realizowana bedzie w drodze powiatowej nr 2708P Stary Tomys| — Wytomys|.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
w zakresie catego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja a ewentuaine braki nie obcigzaja Wykonawcy?
Odpowiedz:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane w zakresie catego terenu
objetego realizacja,

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane
urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentaciji projektowej zataczonej do SWZ
i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

W przypadku koniecznosci dokonania przebudowy urzadzen podziemnych nieobjetych przedmiotem zamoéwienia
wynagrodzenie za te dodatkowe roboty zostanie obliczone w oparciu stawki kosztorysowe, na podstawie ktorych
wybrany Wykonawca obliczyt cene oferty.

Przyczyny stanowigce podstawe zmiany umowy okreslone sg w § 14 projektu umowy.

.- 1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia:

a) z powodu dziatania sity wyzszej,

b) w przypadku opéznien niezaleznych od Wykonawcy;

2) rezygnacja z czesci pracy w przypadku zaistnienia okolicznosci, w ktorych zbedne bedzie wykonanie danej
czesci zamdwienia;



3) zmiana sposobu realizacji zaméwienia wynikajaca ze zmian w obowiazujacych przepisach prawa badz
wytycznych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy;
4) zmiana wysokosci podatkow lub optat, ktorych ptatnikiem jest Wykonawca ...”

Jezeli zaistnieje jedna z powyzszych przyczyn to termin wykonania zaméwienia bedzie mogt by¢ zmieniony.

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczattowa pozostaje stata w zakresie robét ujetych w dokumentacii zataczonej
do SIWZ, natomiast nie obejmuje robét tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia
w wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wyiacznie kosztow
mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji, nie obejmuje za$
kosztow niemozliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczegdlnosci wynikajacych z biedow/brakow w
dokumentaciji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkow gruntowo-geologicznych, archeologicznych,
ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych itp., oraz ze w
przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia w/w okolicznosci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage, iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. ,Jezeli strony umowily sie o
wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.”, to jednak nalezy pamietaé, iz rozmiar i
koszt prac, o ktérych mowa w tresci tego przepisu, dotyczy wytacznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacii
przetargowej oraz kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje za$ kosztow robot, ktorych wykonanie okazato sie konieczne,
w celu realizaciji przedmiotu zamowienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia.
Rozszerzenie zakresu zamowienia o roboty nieprzewidziane w dokumentaciji projektowej lub koszty niemozliwe do
wyceny na etapie ofertowania byly by sprzeczne z art. 10 ust. 3 PZP w zwiazku z art. 58 § A k.c., jako wykraczajace
poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig
bowiem przedmiotu zaméwienia objetego cena oferty.

Odpowiedz;

Patrz odpowiedz na pytanie nr 10.

Pytanie 12

Czy w ramach inwestycji przewiduje sie odwodnienie wykopow? Jesli tak to, w jakiej ilosci i w jakiej technologii?
Odpowiedz:

Odpowiedz zawarta jest w pkt 5.2 projektu technicznego branzy sanitame;.

Pytanie 13:

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wymiane gruntu? Jesli tak to, w jakiej ilosci?

Odpowiedz:

Zgodnie z projektem rurocigg tioczny ma by¢ wykonany metodg bezwykopowa w zwigzku z powyzszym ewentualna
wymiana gruntu moze nastapié¢ w miejscach nielicznych wykopow otwartych czy lokalizacji komor przewiertowych.

llos¢ takich miejsc i objetoS¢ wymienianego gruntu zalezna jest od sposobu prowadzenia budowy i gruntu



rodzimego w wykopie. Dopuszcza si¢ zastosowanie gruntu rodzimego do zageszczenia wykopu po stwierdzeniu

jego przydatno$ci do zasypki i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Pylanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca w swojej wycenie ma skalkulowa¢ wykonanie projektowanych przytaczy
do granicy posesji i zaslepienie ich korkiem.

Odpowiedz:

Przedmiot zamoéwienia nie obejmuje wykonania przytaczy do granicy posesji. Obejmuje tylko budowe kanalizacii
sanitamej ttocznej z miejscowosci Stary Tomysl do miejscowosci Wytomysl. Wykonawca nie ma kalkulowaé

w swojej wycenie wykonania projektowanych przytaczy do granicy posesji zalepionych korkiem.

Pytanie 15:

Czy zamawiajacy dopuszcza wykonanie catego przedmiotu zaméwienia metodg bezwykopowa?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia metodg bezwykopowa poza miejscami
wskazanymi do wykonania wykopem przez gestoréw sieci, w miejscach zmiany kierunku gdzie niezbedne bedzie
zamontowanie ksztaftek.

Pytanie 16:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zaméwienia metodg bezwykopowa z zastosowaniem rur
PE100RC SDR17 PN107? Jesli tak to czy Wykonawca bedzie zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej
jedynie w miejscu wykonywania komér wiertniczych czy na catej szeroko$ci drogi/chodnika?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przedmiotu zaméwienia metodq bezwykopowg z zastosowaniem rur
PE100RC SDR17 PN10. Wykonawca zobligowany jest do odtworzenia nawierzchni zgodnie z zatgczonym
uzgodnieniem Zarzadu Powiatu Nowotomyskiego DR.7130.1.42.2019.

Pytanie 17:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przejs¢ poprzecznych przez drogi przewiertem sterowanym??
Odpowiedz:

Tak, dopuszcza.

Pytanie 18:

Czy zamawiajacy dopuszcza zamiane rur ostonowych stalowych na rur PE?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie przewiertow w rurach ostonowych PE.

Pytanie 19:
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkow
geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegolnosci w przypadku koniecznoSci wykonania robot

odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie



zataczonej do SWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywajace wszelkie koszty
z tym zwigzane.

Odpowied?:

Przypominamy o zapisie w punkcie 2 SWZ:

«--Przy ustaleniu wartosci oferty nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét objetych
dokumentacija projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, w tym ryzvko Wykonawcy

z tytulu oszacowania wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych

czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty tj.: roboty przygotowawcze, porzadkowe,

zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, dopuszczenie do
czynnych urzadzen oraz wyposazenie budowy w instalacje i urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwosé
korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, odwodnienia wykopéw, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materialéw pochodzacych z rozbidrki, robot
demontazowych i wyburzeniowych, usuniecia karp, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu realizacji robét, kosztow odszkodowania za czasowe
zajecie gruntow podczas wykonywania zadania oraz za zniszczenia i uszkodzenia powstate na terenie budowy i w
jego okolicy, bedace nastepstwem prowadzonych robét i dziatan Wykonawcy..."

Nalezy pamieta¢ tez o zapisie w projekcie umowy w § 5 ust. 2i 3:

+.. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjg robot
objetych dokumentacjg projektowa, specyfikacjq warunkéw zamoéwienia, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot, oraz ofertq Wykonawcy.

3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow robot na etapie przygotowania oferty przetargowej
nie moze stanowic roszczen w stosunku do Zamawiajacego zaréwno w trakcie realizacii niniejszej umowy, jak tez
po wykonaniu przedmiotu umowy...".

Pytanie 20:

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmujacej zakres przedmiotowych
inwestycji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada dokumentacje geotechniczng aktualna na rok 2019 zataczong do postepowania.

Pytanie 21:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku koniecznosci wydiuzenia, przebudowy, ustalenia lokalizacji
sieci/przytaczy w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej zataczonej do SWZ i stanowiacej
podstawe wyceny oferty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie
stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 10.



Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, Ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy po stronie Wykonawcy.
QOdpowiedz:

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie nalezy do Wykonawcy.

Pytanie 23:

Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie na stronie postepowania przedmiaréw robot w formie *ath *rds dla
przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedz:

Z uwagi na wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robét budowlanych zamawiajacy nie jest zobligowany do
przekazania przedmiaru robét. Zgodnie z informacjq zawartg w SWZ: "przy obliczaniu ceny nalezy wytacznie

kierowac sie opisem przedmiotu zamoéwienia zawartym w SWZ i jego zatacznikach”.

Pytanie 24:

Prosimy o zamieszczenie na stronie postepowania map w wersji elektronicznej w celu usprawnienia wyceny
przedmiotu inwestycii.

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada mapy w formacie PDF bedace zatacznikiem do projektow zamieszczonych na stronie
postepowania.

Pytanie 25:

Prosimy o podanie szczegdlowych warunkéw odtworzenia istniejacej nawierzchni po przeprowadzonych pracach.
Odpowiedz:

Wykonawca zobligowany jest do odtworzenia nawierzchni zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem Zarzadu Powiatu
Nowotomyskiego DR.7130.1.42.2019.

Pytanie 26:

Czy rozpatrywany teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej? Jezeli tak to po czyjej stronie lezy
poniesienie optat z tytutu nadzoru?

Odpowiedz:

Na rozpatrywanym terenie nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne. Zamawiajacy jest w posiadaniu pozwolenia
wydanego przez WUOZ w Poznaniu zataczonego do postepowania.

Wszelkie optaty z tytutu nadzoru poniesie Zamawiajacy.

Pytanie 27:

Czy Wykonawca bedzie zobligowany do wykonania projektu organizacji ruchu?

OdpowiedZ:

Wykonawca bedzie zobligowany do wykonania projektu organizaciji ruchu oraz innych opracowan i dokumentow
wymaganych przez Zarzadce drogi.



Pytanie 28:

W zwigzku z duzym zakresem przedmiotu zaméwienia oraz wydtuzonym okresem oczekiwania na oferty cenowe
(wyceny materiatow) ofert podwykonawcdw niezbednych do prawidtowej wyceny przedmiotu zamoéwienia
zwracamy si¢ z prosbg o wydtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 20.11.2023 r., co pozwoli Wykonawcom na
przygotowanie rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

Odpowiedz:

Ogloszenie o postepowaniu zostato umieszczone w dniu 31.10.2023 r. a otwarcie ma nastapi¢ 13.11.2023 r.
Naszym zdaniem 14 dni to byla wystarczajaca ilo5¢ czasu, aby zebra¢ oferty na materiaty niezbedne do wykonania
zadania. Przedtuzamy czas skiadania ofert do dnia 16 listopada 2023 r. godz. 12:00.

mgr inz, Marek Wichtowski






