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Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy postępowania pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki – 

Jarantowice od km 0+239 do km 3+233 

W związku z zadanym pytaniem do treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym 

na „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki – Jarantowice od km 0+239 do km 

3+233” Powiat Wąbrzeski przekazuje odpowiedź: 

Zestaw 1 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych dla jakichkolwiek asortymentów 

robót? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wykonania jednego odcinka próbnego o powierzchni 1250 m2 (warstwa 

ścieralna AC11S-4cm oraz warstwa wiążąca AC16W-4cm) wraz z poboczami. 

Pytanie 2: 

Czy zadanie obejmuje wycinkę drzew, krzewów i usuwania karpin? Jeśli tak to proszę o podanie ilości. 

Odpowiedź: 

W zadaniu nie przewidziano wycinki drzew i krzewów. Należy zwrócić uwagę na pozycję 5.1 KO i sst D-

06.04.01 odtworzenie i oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, 

ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu. 

Pytanie 3: 

Proszę o uszczegółowienie zakresu robót dot. remontów przepustów drogowych (Punkt VII w 

Przedmiarach). 

Odpowiedź: 

Skorygowano przedmiar robót i kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia w zakresie przepustów 

rurowych fi 400 (pozycja 6.8 KO – wbudowanie nowych przepustów) i przepustów drogowych (pozycja 

7.1 KO remont istniejących przepustów). 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju ścianki czołowej przepustów z zabruku na elementy 

prefabrykowane? 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się zastosowanie ścianek czołowych prefabrykowanych. 

Pytanie 5: 



Proszę o określenie wymiarów krawężnika. Na rysunku jest krawężnik 15x30. Natomiast w 

Przedmiarze 20x30. 

Odpowiedź: 

Należy wbudować krawężniki o wymiarach 20x30x100. 

Pytanie 6: 

Na dołączonym do Dokumentacji rysunku występuje obrzeże betonowe 8x30 bez ławy 

fundamentowej. Proszę o weryfikację. 

Odpowiedź: 

Pozycja 3.6. KO wskazuje że w wycenie wbudowania obrzeży należy uwzględnić ławę betonową 

„Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie betonowej”. 

Pytanie 7: 

Proszę o weryfikację ilości i pozycji w Przedmiarze dot. wykonania prefabrykowanego ścieku 

ulicznego. W Etapie II – brak w projekcie, 60mb w Przedmiarze. W Etapie III – jest w projekcie, brak w 

Przedmiarze (132mb). 

Odpowiedź: 

W zadaniu przewidziano budowę ścieku prefabrykowanego tylko w zadaniu III – zgodnie z planem 

sytuacyjnym. Projektowana długość ścieku to 132 m. Skorygowano przedmiar robót i KO w pozycji 3.7:. 

Pytanie 8: 

Proszę dołączenie do Dokumentacji zestawienia przepustów pod zjazdami. 

Odpowiedź: 

Skorygowano przedmiar robót i kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia w zakresie przepustów 

rurowych fi 400 (pozycja 6.8 KO – wbudowanie nowych przepustów) i przepustów drogowych (pozycja 

7.1 KO remont istniejących przepustów). 

 

Zestaw 2 

 

Pytanie 9: 

Prosimy o załączenie do dokumentacji SST na warstwę wiążącą i wyrównawczą. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu przekazuje SST. 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający potwierdza zapis w SST D-05.03.05a Warstwa ścieralna, że dla AC 11 S KR 1 należy 

zastosować asfalt PMB 25/55-60? 

Odpowiedź: 

W oparciu o WT-2 z 2014 część I podniesiono kategorię ruchu do KR-3. Należy zastosować następujące 

mieszanki dla poszczególnych rodzajów warstw konstrukcyjnych: 

- warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S z lepiszczem asfaltowym PMB 45/80-55 gr. 4cm 

- warstwa wiążąca z mieszanki AC 11W z lepiszczem asfaltowym 50/70 gr. 4 cm 

- warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16W z lepiszczem asfaltowym 50/70 średnio 125 kg m2 (5cm). 

Pytanie 11: 

Na przekrojach konstrukcyjnych nawierzchni jezdni widnieją dwie warstwy ścieralne po 4cm na 



warstwie wyrównawczej. Nie ma warstwy wiążącej. Przedmiar zawiera warstwę wiążącą. Brak SST na 

warstwę wiążącą. Prosimy o ujednolicenie dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający skorygował i ujednolicił dokumentację.   

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający potwierdza, że do warstwy wyrównawczej zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi 

należy zastosować asfalt modyfikowany PMB 25/55-60? 

Odpowiedź: 

Zamawiający uściślił te kwestie w odpowiedzi do pytania 10.  

Zestaw 3  

 

Pytanie 13: 

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga wykonania jednego odcinka próbnego o 

powierzchni 1250 m2 (warstwa ścieralna AC11S-4cm oraz warstwa wiążąca AC16W-4cm)? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga wskazanego w pytaniu odcinka próbnego wraz z poboczami.  

Pytanie 14: 

Wymagania dla kruszywa do podbudowy niezwiązanej i poboczy pochodzą z wycofanych dokumentów. 

Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z aktualnymi dokumentami WT-4 2010? 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się stosowanie kruszyw zgodnie z wytycznymi WT-4 z 2010 roku.  

Pytanie 15: 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm do wykonania 

poboczy i zjazdów? 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się stosowanie kruszyw frakcji  0/31,5 mm do poboczy i zjazdów. 

Pytanie 16: 

W przekrojach, inaczej niż w innych dokumentach (Opis techniczny, przedmiar) dla wszystkich trzech 

etapów wymienia się w konstrukcji jezdni dwukrotnie warstwę ścieralną AC 11S, nie ma natomiast 

warstwy wiążącej AC 16 W. Prosimy o ujednolicenie i wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Prawidłową (skorygowaną) konstrukcję nawierzchni podano w odpowiedzi do pytania 10. 

Pytanie 17: 

Nie ma SST dla warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego.  Prosimy o załączenie SST dla 

tej warstwy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu przedkłada SST.  

Pytanie 18: 

Dokumentacja wymaga zastosowania emulsji modyfikowanej polimerami. Czy Zamawiający dopuści 

do stosowania emulsję niemodyfikowaną? 

Odpowiedź: 



Prawidłową konstrukcję dla drogi powiatowej i wymagania techniczne dla zastosowanych mieszanek 

podano w odpowiedzi do pytania 10. 

Pytanie 19: 

W zestawieniu zjazdów dla Etapu I wyszczególniono 355,87 m2 zjazdów o nawierzchni bitumicznej, 

natomiast w przedmiarze dla Etapu I wyznaczono 126 m2 zjazdów o nawierzchni bitumicznej. Prosimy 

o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie prawidłowej powierzchni zjazdów o nawierzchni bitumicznej. 

Odpowiedź: 

Wprowadzono korektę przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego dla zadania przebudowy drogi DP nr 

1708C dla trzech etapów w załączniku. 

Pytanie 20: 

Prosimy o potwierdzenie Czy Zamawiający dostarczy materiał przeznaczony do wbudowania w dolną 

warstwę poboczy dla wszystkich etapów? 

Odpowiedź: 

Materiałem Zamawiającego jest destrukt pozyskany z ferowania nawierzchni który należy użyć do 

wzmocnienia dolnej warstwy pobocza gr. 8 cm, pozostałą ilość frezowin Wykonawca powinien 

dostarczyć Zamawiającemu na składowisko w Wałyczu.  

Pytanie 21: 

Na PZT oraz przekrojach zjazdów dla etapu I znajdują się przepusty rurowe fi 400, natomiast w 

przedmiarze wyznaczono przepusty do oczyszczenia w ilości 22 mb (poz.7.1). Prosimy o informacje Czy 

przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nowych przepustów rurowych fi 400? 

Odpowiedź: 

Skorygowano przedmiar robót i kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia w zakresie przepustów 

rurowych fi 400 (pozycja 6.8 KO – wbudowanie nowych przepustów) i przepustów drogowych (pozycja 

7.1 KO remont istniejących przepustów).  

Pytanie 22: 

Na przekrojach zjazdów do posesji dla Etapu I należy ułożyć przepust rurowy fi 400 na podsypce z 

pospółki o grubości 20 cm, natomiast w przedmiarze nie wyszczególniono ww. pozycji. Prosimy o 

informacje czy należy wykonać nowe przepusty fi 400 oraz o wskazanie prawidłowej ilości przepustów 

do wykonania. 

Odpowiedź: 

Przepusty rurowe fi 400 w łącznej ilości 192m pod zjazdami należy ułożyć na pospółce grubości min. 20 

cm. 

Pytanie 23: 

Na planie sytuacyjnym w km 2+980 dla Etapu I zaprojektowano zatokę o powierzchni 116 m2. Prosimy  

o informacje Czy uwzględniono powierzchnię zatoki w przedmiarze? 

Odpowiedź: 

Plac postojowy przy sklepie o powierzchni 116m2 doliczono do powierzchni bitumicznych jak dla 

zjazdów. 

Pytanie 24: 

Prosimy o dołączenie zestawienia powierzchni zjazdów dla Etapu II, w celu dokładnego oszacowania 

ilości zjazdów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu przedkłada korektę tabeli zjazdów w trzech etapach. 



Pytanie 25: 

Na PZT oraz przekrojach zjazdów dla etapu I znajdują się przepusty rurowe fi 400, natomiast w 

przedmiarze wyznaczono przepusty do oczyszczenia w ilości 10 mb (poz.7.1). Prosimy o informacje Czy 

przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nowych przepustów rurowych fi 400? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania 22. 

Pytanie 26: 

W przedmiarze dla Etapu II wyszczególniono wykonanie ścieku ulicznego z prefabrykowanych 

elementów betonowych w ilości 60 mb (poz.3.8), natomiast na przekrojach oraz planie sytuacyjnym 

nie zaznaczono ścieku ulicznego. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Zadanie obejmuje jedynie wykonanie ścieku liniowego z prefabrykatów betonowych w etapie III od km 

0+690 do km 0+822 długości 132 mb. 

Pytanie 27: 

Na planie sytuacyjnym i przekrojach dla Etapu III zaprojektowano ściek trójkątny o długości 132 mb, 

natomiast w przedmiarze nie wyszczególniono ww. pozycji. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tak jak w pytaniu poprzednim.  

Pytanie 28: 

W zestawieniu zjazdów dla Etapu III wyszczególniono 294 m2 zjazdów o nawierzchni bitumicznej, 

natomiast w przedmiarze dla Etapu III wyznaczono 98 m2 zjazdów o nawierzchni bitumicznej. Prosimy 

o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie prawidłowej powierzchni zjazdów o nawierzchni bitumicznej. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź znajduje się w odpowiedzi do pytania 19. 

Zestaw 4 

 

Pytanie 29: 

W tabeli zestawienia zjazdów brakuje zjazdu w km 2+955 str. lewa. (odcinek I) 

Odpowiedź: 

Wprowadzono korektę przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego dla zadania przebudowy drogi DP nr 

1708C dla trzech etapów w załączniku. 

Pytanie 30: 

W tabeli zestawienia zjazdów w km 2+980 jest wyszczególniony plac przy sklepie o powierzchni 64 

m2. Wg PZT powierzchnia tego placu wynosi 116 m2. (odcinek I) 

Odpowiedź: 

Odpowiedź znajduje się w odpowiedzi do pytania 23.  

Pytanie 31: 

Dział VI przedmiaru dotyczący zjazdów pokazuje, że część zjazdów należy wykonać w nawierzchni 

bitumicznej, natomiast zjazdy na pola w nawierzchni z kruszywa. Tabela zestawienia zjazdów pokazuje, 

że prawie wszystkie zjazdy są zaprojektowane w nawierzchni bitumicznej. Prosimy o korektę tabeli. 

(odcinek I) 

Odpowiedź: 



Wprowadzono korektę przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego dla zadania przebudowy drogi DP nr 

1708C dla trzech etapów w załączniku. 

Pytanie 32: 

Z uwagi na zaprojektowane dwa perony o długości 15 mb każdy, w poz. 3.5 dotyczącej ustawienia 

krawężników powinna być ilość 30 mb, a nie 15 mb, natomiast w poz. 3.6 dotyczącej ustawienia obrzeży 

powinna być ilość 36 mb, a nie 13 mb. ( odcinek I) 

Odpowiedź: 

Skorygowano zakres robót wymaganych dla peronów autobusowych w pozycji III Konstrukcja 

chodników, peronów i ścieku liniowego. 

Pytanie 33: 

Z uwagi na zaprojektowane dwa perony o długości 15 mb każdy, w poz. 3.5 dotyczącej ustawienia 

krawężników powinna być ilość 30 mb, a nie 15 mb, natomiast w poz. 3.6 dotyczącej ustawienia obrzeży 

powinna być ilość 36 mb, a nie 13 mb. (odcinek II) 

Odpowiedź: 

Skorygowano zakres robót wymaganych dla peronów autobusowych w pozycji III Konstrukcja 

chodników, peronów i ścieku liniowego przedmiaru i KO. 

Pytanie 34: 

W tabeli dotyczącej szerokości nawierzchni jezdni źle została zsumowana powierzchnia drogi, suma 

wynosi 5005 m2 + powierzchnia skrzyżowania 110 m2, łącznie 5115 m2. Proszę o korektę ilości w 

pozycjach 1.2 oraz 2.1-2.4 przedmiaru. (odcinek II) 

Odpowiedź: 

Powierzchnia skrzyżowania została błędnie dopisana do głównych robót nawierzchniowych, remont 

wskazanego skrzyżowania jest wpisany w zestawienie skrzyżowań dróg gminnych Lp. 6 i wynosi 

powierzchnię 45,5 m2. 

Pytanie 35: 

Prosimy o dołączenie tabeli z zestawieniem zjazdów. (odcinek II) 

Odpowiedź: 

W załączeniu Zamawiający dołącza zestawienie zjazdów.  

Pytanie 36: 

Po analizie PZT obliczono, że na odcinku II jest do odtworzenia i wyprofilowania ok. 1900 mb rowów, 

natomiast w poz. 5.1 widnieje 1243 mb, prośba o weryfikację. (odcinek II) 

Odpowiedź: 

Zweryfikowana ilość rowów do odtworzenia to łącznie 5032 mb. 

Pytanie 37: 

Z uwagi na typowe rozwiązania stosowania barier energochłonnych (moduły 4-metrowe) i w 

nawiązaniu do PZT km 1+320 zwracamy się z prośbą o korektę poz. 4.5 dot. montażu barier 

energochłonnych na ilość 32 mb (2 x 16 mb). (odcinek II) 

Odpowiedź: 

Wydłużono ilość barier energochłonnych do wymiany do 32 m. 

Pytanie 38: 

Poz. 3.8 dotyczy ustawienia ścieku ulicznego. Zwracamy się z prośbą o podanie kilometraża, w którym 

ma zostać zamontowany ściek. (odcinek II) 



Odpowiedź: 

W trakcie przygotowywania oferty zrezygnowano z wykonania ścieku przy krawędzi jezdni na odcinku 

II. Zadanie obejmuje jedynie wykonanie ścieku liniowego z prefabrykatów betonowych w etapie III od 

km 0+690 do km 0+822 długości 132 mb. 

Pytanie 39: 

Dział VI przedmiaru dotyczący zjazdów pokazuje, że część zjazdów należy wykonać w nawierzchni 

bitumicznej, natomiast zjazdy na pola w nawierzchni z kruszywa. Tabela zestawienia zjazdów pokazuje, 

że prawie wszystkie zjazdy są zaprojektowane w nawierzchni bitumicznej. Prosimy o korektę tabeli. 

(odcinek III) 

Odpowiedź: 

Zamawiający skorygował tabelę zjazdów. Tabele w załączeniu.  

Pytanie 40: 

W km 0+250 str. lewa występuje zjazd-droga gminna. W tabeli zestawienia zjazdów podano, że jego 

powierzchnia wynosi 25 m2, na PZT jednak widać, że jego powierzchnia jest ok. dwukrotnie większa. 

Wracamy się z prośbą o korektę. (odcinek III) 

Odpowiedź: 

Zwiększono powierzchnię zjazdu do 120 m2. 

Pytanie 41: 

Zjazdy nr 1 i nr 2 nie są wliczone do łącznej powierzchni zjazdów? Czy w ramach zadania należy je 

wykonać? Jakie są powierzchnie tych zjazdów? (odcinek III) 

Odpowiedź: 

Doliczono powierzchnię zjazdów 2 x 20m2 = 40m2. 

Pytanie 42: 

Na odcinku od km 0+690 do km 0+822 zaprojektowano ściek liniowy, natomiast brak w przedmiarze 

pozycji dot. robót związanych z jego wykonaniem. (odcinek III) 

Odpowiedź: 

Wykonanie ścieku liniowego w pozycji 3.7 przedmiaru do KO. 

Pytanie 43: 

Proszę o potwierdzenie, że w ramach odcinka nr III do wykonania są tylko perony/ chodniki w km 0+110 

i 0+160, gdyż ilości w pozycjach: 3.1-3.6 nie zgadzają się z zakresem wg PZT. (odcinek III) 

Odpowiedź: 

Skorygowano zakres robót wymaganych dla peronów autobusowych w pozycji III Konstrukcja 

chodników, peronów i ścieku liniowego przedmiaru i KO. 

Pytanie 44: 

Po analizie PZT obliczono, że na odcinku III jest do odtworzenia i wyprofilowania ok. 1480 mb rowów, 

natomiast w poz. 5.1 widnieje 897 mb, prośba o weryfikację. (odcinek III) 

Odpowiedź: 

Zweryfikowana ilość rowów do odtworzenia to łącznie 5032 mb. 

Pytanie 45: 

Czy w ramach zadania należy wykonać przepusty pod zjazdami? Brak pozycji w przedmiarach. 

Odpowiedź: 



Skorygowano przedmiar robót i kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia w zakresie przepustów 

rurowych fi 400 (pozycja 6.8 KO – wbudowanie nowych przepustów) i przepustów drogowych (pozycja 

7.1 KO remont istniejących przepustów). 

Pytanie 46: 

Przekrój konstrukcyjny zakłada wykonanie pobocza drogi z kruszywa łamanego gr. 8 cm i z materiału 

Zamawiającego gr. 8 cm, natomiast w przedmiarze jest warstwa z kruszywa gr. 8 cm i z materiału 

Zamawiającego gr. 7 cm. Proszę o podanie wymaganej konstrukcji poboczy. 

Odpowiedź: 

Zaprojektowano wzmocnienie pobocza dwiema warstwami : 

1. dolna warstwa z mater Zamawiającego (destrukt) gr. 8 cm, 

2. górna warstwa z kruszywa łamanego #0-63 gr. 8 cm. 

Pytanie 47: 

Przekrój konstrukcyjny zjazdu pokazuje, że opaska z kruszywa na zjazdach ma mieć grubość 15 cm, 

natomiast poz. 6.8 przedmiaru wskazuje grubość 10 cm. Jaką grubość ma mieć opaska? 

Odpowiedź: 

Zaprojektowano opaskę na zjazdach o grubości 15 cm. 

Pytanie 48: 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie sposobu wyliczenia ilości w poz. 6.8 w poszczególnych 

przedmiarach – opaska na zjazdach, według Wykonawcy jest niedoszacowana. 

Odpowiedź: 

Opaskę dla zjazdu wyliczono w oparci o średnią długość zjazdu 4m i tak: 

- 4 x 2 (strony zjazdu) x 0,75 = 6,0 x ilość zjazdów 11 = 66m2. 

Pytanie 49: 

Czy w ramach zadania przewiduje się wycinkę zakrzaczeń? Jeżeli tak to w jakim zakresie? 

Odpowiedź: 

W zadaniu nie przewidziano wycinki drzew i krzewów. Należy zwrócić uwagę na pozycję 5.1 KO i sst D-

06.04.01 odtworzenie i oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, 

ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu. 

Pytanie 50: 

SST dla wykonania warstwy ścieralnej AC11S zakłada użycie polimeroasfaltu PMB 25/55-60. Czy 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 50/70? 

Odpowiedź: 

W oparciu o WT-2 z 2014 część I podniesiono kategorię ruchu do KR-3. Należy zastosować następujące 

mieszanki dla poszczególnych rodzajów warstw konstrukcyjnych: 

- warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S z lepiszczem asfaltowym PMB 25/55-60 gr. 4cm 

- warstwa wiążąca z mieszanki AC 11W z lepiszczem asfaltowym 50/70 gr. 4 cm 

- warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16W z lepiszczem asfaltowym 50/70 średnio 125 kg m2 (5cm) 

Pytanie 51: 

Zwracamy się z prośbą o dołączenie SST dla wykonania warstwy wiążącej i wyrównawczej. 

Odpowiedź: 

Załączono SST na warstwę wiążącą i wyrównawczą w załączniku.  

Pytanie 52: 



W związku z rozbieżnościami pomiędzy SST a opisem technicznym proszę o podanie KR dla 

przedmiotowej drogi. 

Odpowiedź: 

Przyjęto KR2 – niemniej w niektórych przypadkach podniesiono wymagania dla niektórych elementów 

technicznych dla drogi jak dla obciążenia ruchem kategorii 3. 

 

Zestaw 5 

Pytanie 53: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i 

techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 

dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe.  

Pytanie 54: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które 

zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają 

Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż posiada wymagane dokumenty. W przypadku ewentualnych braków nie 

obciąży Wykonawcy.  

Pytanie 55: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren 

budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną 

przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży 

Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Pas będzie przekazany jednorazowo, a Wykonawca nie będzie obciążony za zajęcie pasa drogowego. 

Pytanie 56: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie 

przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie planuje w tym czasie innych robót.  

Pytanie 57: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w przedmiarze 

robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w 

przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do 

zaistniałych okoliczności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu, ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi będą 

musiały być usunięte na koszt właściciela. 



Pytanie 58: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny 

oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych.  

Pytanie 59: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie 

wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów. 

Odpowiedź: 

Przedmiar ma charakter pomocniczy.  

Pytanie 60: 

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace 

będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu 

inwestorskiego lub innych opracowań). 

Odpowiedź: 

Szacunkowa kwota zamówienia 5 849 287,75 zł brutto. 

Pytanie 61: 

Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace 

będące przedmiotem postępowania przetargowego. 

Odpowiedź: 

Kwota zabezpieczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 5 780 287,75 zł brutto. 

Pytanie 62: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji 

odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o 

określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje powyższego.   

Pytanie 63: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej 

inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji? 

Odpowiedź: 

Odcinki próbne planowane są w miejscowości Stanisławki na drodze 1420C w celu połączenia z 

przedmiotową inwestycją.  

Pytanie 64: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały 

uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: 

W realizacji planowanego remontu drogi nie uzgadniano z właścicielami przyległych posesji lokalizacji 

zjazdów. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia lokalizację zjazdu podczas realizacji 

inwestycji. 



Pytanie 65: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, kto będzie właścicielem pozyskanego destruktu z rozbiórki (kod 

odpadu: Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01)? 

Odpowiedź: 

Pozyskany podczas realizacji inwestycji destrukt asfaltowy jest własnością Zamawiającego i częściowo 

jest przeznaczony do wykorzystania podczas realizacji inwestycji. 

Pytanie 66: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jeżeli Zamawiający będzie właścicielem pozyskanego destruktu, 

prosimy o wskazanie miejsca odwozu oraz informację czy Zamawiający posiada decyzję na zbieranie/i 

lub przetwarzanie odpadów na wskazane miejsce obejmującą ww. kod odpadów? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie znajduje się powyżej.  

Pytanie 67: 

Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome. 

Odpowiedź: 

Gwarancja na wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z gwarancją dla całej inwestycji. 

Pytanie 68: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni. 

Odpowiedź: 

W planie realizacji inwestycji nie przewidziano pielęgnacji zieleni. 

Pytanie 69: 

Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że wymaga rozliczenia ryczałtowego.  

Pytanie 70: 

Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji w wersji .dwg, tj. PB, PW, przekroje poprzeczne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu udostępni dokumenty w wersji dwg w późniejszym terminie. 

Pytanie 71: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszyw z recyklingu. 

Odpowiedź: 

Zastosowane w realizacji zadania kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom technicznym WT-4 z 

2010. 

Pytanie 72: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści realizację prac przy całkowitym 

zamknięciu drogi. 

Odpowiedź:  

Przewidziano realizację robót przy ich zabezpieczeniu na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej 

organizacji ruchu opracowanego przez Wykonawcę bez możliwości zamknięcia drogi. 

Pytanie 73: 



Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakresie planowanej przebudowy nie będą wchodziły prace 

związane z przestawieniem ogrodzenia przyległych posesji, jeżeli tak proszę podać ilość. 

Odpowiedź: 

Przewidywane prace będą prowadzone w granicach pasa drogowego bez naruszania ogrodzeń posesji 

przyległych. 

Pytanie 74: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że odsadzki konstrukcji mają zostać wykonane zgodnie z 

przekrojem konstrukcyjnym nawierzchni. 

Odpowiedź: 

W ramach remontu istniejącej nawierzchni doliczono odsadzki do wbudowanej masy i należy 

wyznaczoną ilość masy zgodnie KO. 

Pytanie 75: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na zadaniu nie należy ujmować w koszcie żadnych tablic 

informacyjnych o finansowaniu zadania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe.  

Pytanie 76: 

Wykonawca wnosi o określenie do kogo będą należały materiały pochodzące z rozbiórki. Jeżeli do 

Zamawiającego, to prosimy o wskazanie miejsca wywozu. 

Odpowiedź: 

Materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego i należy je przewieść do miejscowości Wałycz. 

Pytanie 77: 

Prosimy o załączenie SST dot. warstwy wyrównawczej i wiążącej z MMA. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu przekazuje SST.   

 

Zestaw 6 

 

Pytanie 78: 

W dokumentacji przetargowej w „Opisie technicznym” do projektowanej mieszanki mineralno- 

asfaltowej na warstwę wiążącą/wyrównawczą z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 2 wskazano asfalt 

modyfikowany PMB 25/55-60. Podane lepiszcze stosowane jest do mieszanek dla wyższej kategorii 

ruchu KR 3-7. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi technicznymi WT-2 2014 do mieszanek na 

warstwy wiążące/wyrównawcze dla kategorii ruchu KR 1-2 asfaltem dedykowanym jest lepiszcze 50/70. 

Prosimy o potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę 

wiążącą/wyrównawczą dla kategorii ruchu KR 1-2 należy zastosować asfalt drogowy 50/70. 

Odpowiedź:  

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 

Pytanie 79: 

W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy brak STWIORB dla projektowanej mieszanki mineralno-

asfaltowej na warstwę wiążącą/wyrównawczą z AC 16 W. Prosimy o potwierdzenie, że mieszankę 



mineralno-asfaltową na warstwę wiążącą/wyrównawczą z AC 16 W należy zaprojektować zgodnie z 

obowiązującymi wytycznymi technicznymi WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały 

wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 

Pytanie 80: 

Dotyczy D.05.03.05a W STWIORB w pkt 1.2 wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno- 

asfaltową na warstwę ścieralną z AC 11 S, dla kategorii ruchu KR 1-2 przy użyciu asfaltu 

modyfikowanego PMB 25/55-60. Zgodnie z obowiązującym dokumentem technicznym WT-2 2014 

niedopuszczalne jest projektowanie mieszanek na warstwy ścieralne przy użyciu asfaltu 

modyfikowanego PMB 25/55-60. Wskazane lepiszcze stosowane jest do mieszanek na warstwy 

podbudowy i wiążącej dla wyższej kategorii ruchu KR 3-7. Lepiszczem dedykowanym do mieszanek 

mineralno-asfaltowych na warstwy ścieralne dla kategorii ruchu KR 1-2 jest asfalt 50/70. Prosimy o 

potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną dla kategorii 

ruchu KR 1-2 należy zastosować asfalt drogowy 50/70 zgodnie z obowiązującymi wymaganiami WT -2 

2014. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 

Pytanie 81: 

Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować dla kategorii ruchu 

KR 1-2. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.  

Zamawiający informuje, że zmieniony został załącznik numer 3 do SWZ.  

Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 05.02.2024 

r. na godzinę 12.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12.30. 

Termin związania ofertą uległ zmianie na 05.03.2024 r.  

 

                                                                                                     /-/ Krzysztof Maćkiewicz  

                                                                                                          Starosta Wąbrzeski  

 

 

 


