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Zatgcznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiot umowy

§1.

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym

bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2021 1., poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania
zadania pn.: Wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ: ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z wykonaniem rob6t budowlanych budowy szlaku pieszo rowerowego — Pierscien
Ksieznej Salomei” w ramach dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad — Program
Inwestycji Strategicznych.

2.

Zadanie realizowane w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych w oparciu o Uchwate Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej
uchwalg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwala Rady Ministrow
nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) i obje¢te wstepng Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego w
Warszawie dotyczacg dofinansowania inwestycji NR Edycja2/2021/1245/Polskil.ad.

Wykonawca zaprojektuje i wykona nastgpujace roboty budowlane i montazowe: budowe drogi
gminnej w granicach administracyjnych Miasta Le¢czyca stanowigcej czgs¢ PierScienia Ksieznej
Salomei. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w obrebie Miasta Leczyca przewiduje sie
budowe drogi o dtugosci ok. 932m, w tym:

* Odcinek I: od DW nr 703 do rzeki Bzura o dtugosci ok. 517m

* Odcinek II: od DG nr 104373E do rzeki Bzura na dhugosci 414.95m o dtugosci ok.

415m.
§2.
Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:
1) Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU);
2) opisie przedmiotu zamowienia zawartym w SWZ;
3) postanowieniach niniejszej umowy;
4) w ofercie Wykonawcy z dnia............ przy czym dokumenty wskazane w pkt 1,2 i 4

stanowig zataczniki do umowy stanowigce jej integralng czes¢;

5) przepisach prawa w szczego6lno$ci w obowigzujgcych normach, w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) oraz w ustawie z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 176).

W ramach umowy Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
1 sztuki budowlanej oraz z nalezytg starannos$cig zdefiniowang w art. 355 § 2 kodeksy cywilnego.

W ramach umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
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1) opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz
przygotowania materiatéw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID)* w imieniu i na rzecz Zamawiajacego oraz uzyskanie innych decyzji
administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego w oparciu
o Program Funkcjonalno Uzytkowy oraz odpowiednie przepisy prawa. W ramach opracowania
dokumentacji nalezy rowniez wykona¢ projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.

*Dopuszcza si¢ rowniez inng formeg, np. uzyskanie niezbednego pozwolenia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2016
r. poz. 290 z dnia 03.08.2016r. z pdzn. zmianami) po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym i jego
akceptaciji.

b) wykonaniu robdt budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje
projektowa opracowang przez Wykonawce, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa,

c) sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych do dnia uptywu rekojmi
za wady robot budowlanych.

d) dostosowania istniejagcych mediéw oraz infrastruktury na potrzeby wykonania zadania.
e) przeprowadzenie nadzoru archeologicznego.
f) pozostatych zadan wskazanych w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.

Szczegotowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU).

Wykonawca o§wiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezyta starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego, w
szczegoblnosci PFU i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosé ogdlnych i
szczegolnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudno$ciami, jakie
moga wynikac¢ z ich charakterystyki;

3) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne do$wiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie,
uzgodnienia i zatwierdzenia tak, aby mozliwa byta na ich podstawie realizacja inwestycji budowlane;.

Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni
od dnia podpisania umowy, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji projekt
harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegélno$Sci dotyczacego planowanych termindéw
procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien oraz terminu
dostarczenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego dokumentacji projektowej do jej oceny, odbioru i
zatwierdzenia - wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatdow wyjsciowych do projektowania
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(np. mapa do celow projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji oraz robot
budowlanych ponosi w cato§ci Wykonawca.

Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogodlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i za teren, na ktorym go
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i1 porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie
mogg na nim powstac.

§ 3.
Dokumentacja projektowa

Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU o ktorym mowa w § 2
ust. 1 pkt. 1) niniejszej Umowy.

Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiagzuje sig:

1) zastosowal optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatlowe i kosztowe, w celu uzyskania

nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktdére ma by¢ w oparciu o

nig wykonane;

2)

3)

ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej decyzje,
uzgodnienia i opinie;

opracowa¢ Dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktore
ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w
szczegolnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia, przedstawiajacej rozwigzania szczegdélowe w
zakresie umozliwiajacym realizacj¢ zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej
podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 zobowiazuje si¢ kazdorazowo na
zadanie Zamawiajacego do pelnienia nadzoru autorskiego zgodnie z =zasadami wiedzy,
obowigzujacymi przepisami oraz z nalezyta staranno$cia zdefiniowana w art. 355 § 2 kodeksu

cywilnego.

W ramach wykonywania obowigzkéw wynikajacych z umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiazkéw Projektanta wynikajacych
z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania
przez Projektanta w szczegdlnosci nastgpujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach
realizacji niniejszej umowy;

2) uzupelniania szczegotéw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych
w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie;

3) uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do materialow 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych
w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru;

4) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udzial w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot
budowalnych;

5) pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonywania
robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi;
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6) udzielania stosownych porad i wskazoéwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci i

problemow powstalych w toku rob6t budowalnych;

7) w przypadku wystapienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstalych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
i od Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

Za uzupekianie szczegdtéw opracowan projektowych, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2) i dokonywanie
zmian w opracowaniach projektowych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 7) Wykonawca nie otrzyma
odrgbnego wynagrodzenia.

Do czasu zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 9 ust. 1 pkt. 1), zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych
do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupethien zgodnie z
zadaniami organu wydajacego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢
postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie rob6t budowlanych.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, na Zamawiajacego przejda — bez konieczno$ci sktadania
przez Strony dodatkowych o§wiadczen autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na
wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu przeniesienia w szczego6lnosci:

1) wlasnos¢ papierowych egzemplarzy dokumentacji oraz wszystkich nosnikow na ktorych
dokumentacja zostata utrwalona i przekazana Zamawiajacemu;

2) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci lub
we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepne;j techniki,
w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach
CD, DVD, w pamigci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w
zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego;

3) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegélnoSci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektowa;

4) publiczna prezentacja dokumentacji w tym umieszczenie jej w sieci Internet w taki sposob,
by kazdy miat do niej dostep;

5) przedsigwziecie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa,

6) Zamawiajgcy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji - p6zniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej (,,Projektant/Projektanci”)
nieodwotalnie upowaznit/upowaznili Wykonawce do zlozenia w imieniu Projektanta/Projektantow
o$wiadczenia zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji
projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢/zobowigzujg si¢ do niewykonywania autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez
Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlno$ci wyraza/
wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
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2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajacych z konieczno$ci jej
aktualizaciji.
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czgscei,

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgod¢ na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien ust. 7 - 11
korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany begdzie do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwiazku z wylaczeniem lub ograniczeniem
mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie autorskich praw majatkowych praw, nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo lub
terytorialnie i nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust.1 pkt. 1.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania,

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy.

§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:

1.

1)
2)

3)
4)
5)

6)

udostepnienie Wykonawcy PFU;
protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 ( siedmiu) dni od dnia
protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami prawa
wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umozliwiajgcymi realizacje inwestycji;
odebranie od Wykonawcy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym pelnomocnictw niezbgdnych do
realizacji umowy;
zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu nalezytej realizacji niniejszej
umowy.

§ 5.

Obowigzki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:
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1) uzyskanie wszystkich materiatow potrzebnych do projektowania, opracowania dokumentacji w
oparciu o dane techniczne i szczegdotowe wytyczne uzyskane od Zamawiajacego, w tym takze
wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy;

2) przed rozpoczeciem robdt budowlanych opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, ktory zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzadcoOw drog;

3) w trakcie realizacji zadania zapewnienie dojazdu mieszkancom posesji, a w przypadku
koniecznosci catkowitego zamknigcia danego odcinka drogi uwzglednienie tego w projekcie
tymczasowej organizacji ruchu poprzez wyznaczenie objazdow oraz biezgce informowanie
mieszkancow. W przypadku wyznaczenia objazdéw na czas wykonywania robdt wykonawca
zobowiazany jest do ich uzgodnienia z odpowiednimi zarzadcami drég oraz utrzymywania na
swoj koszt;

4) zabezpieczenia terenu robot;

5) wykonania rob6t budowlanych zgodnie ze ztozong oferta i wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w PFU,

6) wykonania rob6t budowlanych z materiatéw i urzadzen odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w PFU oraz w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz.1213);

7) okazania - na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego -
dokumentow, z ktorych wynika ze wprowadzone do obrotu wyroby budowlane spetniaja
warunki okreslone w przepisach wskazanych w pkt. 7.

8) zapewnienia stalego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

9) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

10) realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy, posiadajacych niezb¢dne uprawnienia
budowlane i do§wiadczenie zgodnie z SWZ i oferta Wykonawcy;

11) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania;

12) utylizacji odpadéw, materiatdéw budowlanych pochodzacych z wykonania robot, facznie z
ponoszeniem jej kosztow. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca
powinien zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami na swoj koszt. Pozyskany humus
nalezy wykorzysta¢ w maksymalny sposob na warstwe humusu skarp i przeciwskarp.

Grunt nadajacy si¢ do wbudowania nalezy po przebadaniu (stwierdzeniu przydatnos$ci)
wykorzysta¢ w maksymalny sposob do budowy drogi;

13) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

14) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

15) dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i1 urzadzen, w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

16) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

17) dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

18) uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wilasny

6
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koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drdg, nawierzchni lub instalacji;

19) zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach przedmiotu Umowy;

20) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub
ujawnionych w czasie odbiorow lub w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji;

21) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

22) usunigcia wszelkich brakow, niedorobek i wad stwierdzonych przez nadzor inwestorski w
trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do usunigcia;

23) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

24) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy;

25) sporzadzania, na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac;

26) Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanych robot. (Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot przyjeta do zasobow
geodezyjnych we whasciwym Starostwie w formie papierowej oraz w formie cyfrowe;j);

27) przywrocenie do stanu pierwotnego drog dojazdowych i terenéw przylegtych do budowy po
zakonczeniu robot;

28) udziatu w przegladach gwarancyjnych.

29) Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) na sumg ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace
z niniejszej umowy. Ubezpieczenie, o ktorym mowa musi obowigzywaé przez caly okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji
zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polisg
na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien
zwloki. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy ubezpieczeniowej
(OC), o ktorych powyzej.

2. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:
1) poddania weryfikacji dokumentéw projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi
wladzami, jezeli prawo lub wzgledy praktyczne tego wymagaja, bez odrgbnego wynagrodzenia i
przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu;

2) uzyskania prawomocnego (-ych) pozwolenia na budowe/decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID);

3) przygotowanie planu BIOZ;

4) wykonania badan dodatkowych niezb¢dnych do zbadania robdt, a nastgpnie do przywrocenia
robdt, na wiasny koszt, do stanu poprzedniego;

5) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbioréw i rozruchow oraz
ewentualnego uzupehienia dokumentacji koniecznej do odbioru czesciowego lub
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koncowego, dla zakresu robot objetych przedmiotem Umowy;
6) naprawy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajacego o
wszelkich zdarzeniach i zagrozeniach, ktére moga mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy,
jakos¢ wykonania przedmiotu Umowy, opdznienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy
oraz zobowigzany jest do wspélpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajacych zagrozeniom.

W razie zaistnienia konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowigzany
zglosi¢ ten fakt zamawiajacemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek bedzie
indywidualnie rozpatrywany przez zamawiajgcego, poniewaz wykonawca powinien przewidzie¢ na
etapie projektowania wszystkie niezbedne roboty wynikajace z OPZ i PFU oraz niezbedne do
realizacji zadania. Do realizacji tych robot bedzie mozna przystapi¢ po uzyskaniu akceptacji
zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania bez wad i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych

W niniejszej umowie, spetniajacego wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane;

2) koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu budowlanego tzn. sit wiasnych,
podwykonawcow, dostawcow, ustugodawcow itp. w sposdb gwarantujacy zgodny z umowa przebieg
realizacji umowy;

W przypadku wykonania czesci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub/i zaniechania.

W przypadku robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamiaé
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania co najmniej 3 ( trzy) dni przed ich
wykonaniem. W przypadku niedopetnienia obowigzku , o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym ,
Wykonawca jest obowigzany na zadanie Zamawiajgcego do odkrycia na whasny koszt takich robot,
celem umozliwienia Zamawiajacemu dokonanie ich sprawdzenia.

Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robot budowlanych lub zgtoszone
przy odbiorze usuwane bgdg niezwltocznie, a najpoézniej w terminie 14 ( czternastu) dni, liczac od dnia
ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o zakonczeniu budowy wilasciwego Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

§ 6.
Termin wykonania zaméwienia
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 18 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych bez zastrzezen.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemne;.
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Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ protokét odbioru koncowego przedmiotu
Umowy podpisany przez uczestnikéw odbioru.

Niezaleznie od okoliczno$ci opisanych w § 23 na pisemny wniosek Wykonawcy/Zamawiajacego,
sporzadzony zgodnie z trescig § 23 ust. 5 moze ulec zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1, rowniez w przypadku:

1) zawieszenia w catosci lub w czeSci wykonywania umowy przez Zamawiajacego z powodow
wystagpienia  przyczyn technicznych, organizacyjnych lub  formalnych  okresowo
uniemozliwiajacych kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy; termin ulega wydtuzeniu:

a) w razie wznowienia wykonywania umowy przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2 —
maksymalnie o liczbe dni w ktorych wykonanie robdt stato sie niemozliwe i trwato zawieszenie
robot,

b) w razie wznowienia robot po uptywie terminu okre$lonego w ust. 2 — o liczbe dni jakie pozostaty
od daty zawieszenia do terminu zakonczenia realizacji umowy o ktérym mowa w ust. 2, liczong
od dnia wznowienia rob6t budowlanych.

2) dziatania sity wyzszej; termin moze ulec wydhuzeniu maksymalnie o liczb¢ dni dziatania sity
wyzszej lub usuniecia skutkow jej dziatania uniemozliwiajacych wykonywanie robot.

3) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot; termin moze ulec wydhuzeniu maksymalnie
o liczbg dni w ktorych wykonywanie robot stato si¢ niemozliwe.

Niezaleznie od przepadkéw opisanych w § 23 ust. 4 wydluzeniu moze ulega¢ termin zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy okres§lony w wust. 1 w przypadku wystapienia szczeg6lnie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w okresie realizacji przedmiotu zamowienia,
uniemozliwiajacych wykonanie danego typu robot. Wykonawca na okoliczno$¢ przerwania prac z
w/w powodu dokonywatl bedzie adnotacje (wpis) w tzw. ,,dzienniku pogodowym". Wpis winien
okreslac rodzaj i zakres przerwanych robdt, okres na jaki prace zostaly przerwane oraz opis warunkow
pogodowych. Wpis winien by¢ dokonany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora
nadzoru. Termin koncowy realizacji przedmiotu zaméwienia ulega wowczas wydtuzeniu o liczbe dni
wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych. Prowadzenie i dokonywanie wpisow w
,»dziennik pogodowy" nie zwalnia Wykonawcy od prowadzenia i dokonywania wymaganych wpisoéw
w dziennik budowy.

Zawieszenie robot moze nastapi¢ wylacznie przez Zamawiajacego w razie stwierdzenia obiektywnej,
niezaleznej od Wykonawcy przeszkody, uniemozliwiajgcej realizacje przedmiotu umowy.
Zawieszenia robot Zamawiajacy dokonuje na pismie pod rygorem niewaznosci, wskazujac przyczyne
zawieszenia. Zawieszenie robot moze nastgpi¢ rowniez na podstawie decyzji wlasciwych organow
sprawujacych nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy, w ramach wykonywanych przez siebie
kompetencji.

Wydtuzeniu moze ulega¢ termin zakonczenia realizacji umowy réwniez w przypadku realizacji
dodatkowych robdt zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 i1 4 ustawy pzp, wowczas termin przedtuza si¢ o
ilo§¢ dni stwierdzonych w protokole koniecznosci.

Postanowienia §20 stosuje si¢ do terminow zmienionych odpowiednio

§7.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)
2)

zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego;

zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
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§8.
Zatrudnianie pracownikow na umowe o prace

Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy — Prawo zamowien publicznych, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) 0s6b wykonujacych w zakresie
realizacji zamo6wienia czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 2, jezeli wykonywanie czynnosci polegaé
bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy.

Wykonywanie czynnosci zwigzanych z wykonywaniem prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
umowy, przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0sO6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
najpdzniej na 3 (trzy) dni robocze przed przystapieniem do wykonywania czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotowego zamowienia polegajacych na wykonywaniu czynnosci, o ktorych mowa w
ust. 2, wykonawca/podwykonawca udokumentuje, ze beda one realizowane przez osoby zatrudnione
na umowe o prace, w szczegolnosci ztozy o§wiadczenie wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownikéw na podstawie umowy o prace,

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym
niz 3(trzy) dni robocze, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ aktualne oswiadczenie/dokument, o
ktorym mowa w ust. 3 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce
ze stanem faktycznym.

§9.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone

w ofercie Wykonawcy.

2.

Wynagrodzenie za cato$¢ przedmiotu umowy stanowi; kwota netto ............... zt; podatek VAT....%,
|1 zk; cena brutto: .......ocooeeeiiiiiien, (stownie zk: .....ocovieiiiiieie e, ),

Ustala si¢, ze wynagrodzenie Wykonawcy brutto za cato$¢ przedmiotu umowy przedstawione w ust. 2
uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z podatkiem VAT oraz wszelkie inne
optaty i koszty zwigzane z wykonywaniem robot oraz wszelkie sktadniki niezbgdne do prawidtowego
wykonania umowy.

Zaptata bedzie dokonana w PLN, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego sumg ptatnosci.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

10
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zmiany zakresu §wiadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy pzp.

robot zamiennych lub dodatkowych ktorych taczna warto$¢ rowniez przekracza 15% ceny brutto za
cato$¢ przedmiotu zamowienia o ktoérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania cze$ci umowy.
Warto$¢ zmian o ktorych mowa w ust. 7 ustala sie:

na podstawie kosztorysu realizacji robot sporzadzonego przez Wykonawce w ramach dokumentacji
projektowej, zgodnie z § 5 ust. 2,

w przypadku braku odpowiednich pozycji kosztorysu ofertowego - na podstawie sporzadzonego lub
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru - Kkosztorysu, sporzadzonego na
podstawie s$rednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach
i biuletynach dla wojewodztwa todzkiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana, przy czym mozna zastosowal jako podstawe sporzadzenia ceny nizsze od cen
opublikowanych w wyzej wymienionych wydawnictwach i biuletynach.

Dopuszcza si¢ nastgpujace zmiany ceny brutto o ktérej mowa w ust. 2:

w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym
— zmianie ulegnie wylacznie kwota VAT w stopniu wynikajacym z wprowadzonej zmiany, przy
zachowaniu stalej ceny netto; zmiana taka begdzie dotyczyta wylacznie tej czgsci robot, ktora nie byta
objeta fakturowaniem przed wejsciem w zycie zmiany,

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za

prace,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

10.

11.

12.

W przypadku zmian okre$lonych w ust 9 Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym
wnioskiem o odpowiednig zmiang wynagrodzenia.

Wykonawca winien wykaza¢ ponad wszelka watpliwosc¢, Ze zaistniata zmiana o ktorej mowa w ust. 9
pkt 2-4 miata wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysoko$¢ wynagrodzenia przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego. Wniosek Wykonawcy musi
odnosic si¢ do kalkulacji kosztow pracy Wykonawcy oraz kosztow pracy wynikajacych z biezacego i
planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamdéwienia os6b wykonujacych prace na rzecz
wykonawcy.

Whiosek winien zawiera¢ wyliczenia w odniesieniu do ilosci pracownikoéw zatrudnionych przy
realizacji niniejszego zamowienia z uwzglednieniem ilosci przepracowywanych przez tych
pracownikow roboczogodzin oraz rodzajow posiadanych przez nich umow.

11
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Dopuszcza si¢ rowniez zmiany wynagrodzenia (ceny brutto) w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztéw zwiazanych z realizacja zamoéwienia w nastepujacych okolicznosciach i na nastepujacych
zasadach:

przez zmiane¢ ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy
zawartego w ofercie,

wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku, gdy ceny produkcji
budowlano-montazowej dla budowy obiektow inzynierii ladowej i wodnej ogloszone przez Glowny
Urzad Statystyczny wzrosng lub obnizg si¢ o co najmniej 15% w stosunku do wskaznika cen produkcji
budowlano montazowej za miesigc, w ktorym miat miejsce dzien otwarcia ofert w postepowaniu,

zmiany wysokosci wynagrodzenia mogg zosta¢ wprowadzone po uptywie 12 miesiecy od dnia otwarcia
ofert i mie¢ miejsce nie czgsciej niz jeden raz w miesiacu,

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia moze dotyczy¢ wylacznie wynagrodzenia jeszcze niezaptaconego,
maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy wynosi lacznie:

obnizenie wynagrodzenia — nie wig¢cej niz o 5% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 2, z wylaczeniem sytuacji w ktérej nastepuje rezygnacja z realizacji czgsci
zamoOwienia,

podwyzszenie wynagrodzenia — nie wigcej niz o 5% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2.

stosowany przez strony umowy sposob okreslenia wplywu zmiany ceny materiatow lub kosztow na
koszt wykonania zaméwienia okresla si¢ jako waloryzacje wynagrodzenia,

Zmiany okreslone w ust. 13 mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajagcego lub Wykonawce. Strony
umowy moga wystapi¢ z pisemnym wnioskiem o odpowiednig zmiang wynagrodzenia, przy czym
podstawag do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmian¢ cen materiatdw lub kosztow, nawet jesli
osiagnie ona zatozony w ust. 13 pkt. 2 pulap jest wykazanie ponad wszelka watpliwo$¢ przez strong
zadajaca zmiany, ze zmiana cen materiatow lub kosztow wplywa na koszt wykonania zaméwienia
przez wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega, iz dokona weryfikacji poprawnos$ci obliczen dokonanych przez Wykonawce
w zakresie postulowanej przez niego zmiany wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wniosku o zmian¢ wynagrodzenia.

W razie pozytywnego zweryfikowania wniosku o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, zmiana zostanie
dokonana w drodze pisemnego aneksu do umowy.

Strony postanawiajg ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy obedzie si¢ 3 fakturami:

Pierwsza faktura na podstawie zrealizowanego zakresu robdt stwierdzonego protokotem odbioru
czesciowego, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2. lit a, w wysoko$ci 5% warto$ci przedmiotu

umowy,

Druga faktura na podstawie zrealizowanego zakresu robdt stwierdzonego protokotem odbioru
czesSciowego, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2. lit b, w wysokosci 20% warto$ci przedmiotu

umowy,
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Trzecia faktura na podstawie zrealizowanego zakresu robdt stwierdzonego protokotem odbioru
czegsciowego, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2. lit ¢, w wysokosci 25% warto$ci przedmiotu

umowy,

Czwarta faktura za wykonanie catosci przedmiotu umowy w wysokos$ci stanowiacej réznicg pomiedzy
kwota wynagrodzenia za calo$¢ przedmiotu umowy, okreslong w § 9 ust. 2 a kwota wynagrodzenia
wyplacong na rzecz Wykonawcy na podstawie faktur o ktorych mowa w pkt 1 — 3 powyzej.

Podstawg wystawienia faktur stanowi¢ beda:

Dla faktur o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 — odpowiedni protokot odbioru czesciowego o ktéorym
mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2,

Dla faktury o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4 — protokot odbioru koncowego o ktorym mowa w § 15 ust. 1
pkt 3.

Dane do faktur:

Nabywca — Miasto Leczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Leczyca, NIP: 775-24-05-045

20.

1)

2)

3)

21.

22.

1

2)

Wystapienie o wypltate wynagrodzenia na podstawie faktur o ktérych mowa w ust.18 wymaga
przediozenia wraz z nimi dokumentoéw rozliczeniowych:

dla faktur cze$ciowych o ktorych mowa w ust. 17 pkt 1 —3 - protokotu odbioru cze$ciowego dla robot
zrealizowanych w ramach etapu zgtaszanego do odbioru potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego

dla faktury koncowej o ktorej mowa w ust. 17 pkt 4 - protokotu odbioru koncowego dla robot
realizowanych w ostatnim etapie potwierdzonym przez kierownika budowy i inspektora/inspektoréw
nadzoru inwestorskiego oraz protokot odbioru koncowego stwierdzajacy wykonanie przedmiotu

umowy,

dla faktur o ktorych mowa w ust. 17 pkt 1 — 4 - zestawienia naleznos$ci dla wszystkich Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcoéw faktur oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci lub o$wiadczeniami tych
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagane naleznos$ci ze
strony Wykonawcy zostaly na dzien wystapienia o platno$¢ w pekni uregulowane, w przypadku
uchylania si¢ od obowigzku zaptaty Podwykonawcy wynagrodzenie pomnigjszone zostanie o kwoty
nalezne Podwykonawcom, po wyczerpaniu procedur opisanych w § 11 ust. 12-15 umowy,

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu kazda z faktur wraz z
kompletem dokumentdéw rozliczeniowych o ktorych mowa w ust. 20 niezwtocznie — nie pdzniej niz w
ciggu 5 dni od daty sporzadzenia odpowiednio protokotu odbioru czgsciowego i protokotu odbioru
koncowego.

Platnik zobowiazuje si¢ zaplaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy:

w terminie 30 dni liczac od dnia zlozenia kazdej z prawidlowo wystawionych faktur wraz z
dokumentami rozliczeniowymi o ktorych mowa w ust.20, z zastrzezeniem pkt 2 ponizej,

w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru stanowigcego o zakonczeniu realizacji
wydzielonego etapu prac oraz po zakonczeniu realizacji inwestycji,
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24.
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Przedtozenie przez Wykonawce faktury bez zalaczenia kompletu prawidtowych dokumentéw o
ktoérych mowa w ust. 20 lub nieprawidlowo wystawionej faktury skutkowaé bedzie jej zwrotem do
Wykonawcy nie powodujac skutkdéw wobec Zamawiajacego, a w szczegolnosci nie dajac prawa do
naliczania odsetek za op6znienie w ptatnosci.

Platno$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepowaé z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci, o ktorym mowa w art. 108a i nast. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towar6w i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.).

§ 10.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w lacznej wysokosci 5%

wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 w formie ......................... , tj. kwota
.......... zhstownie:. ...
2. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest

przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancj¢ zgodnego z umowa wykonania robot.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastgpujacy sposob:

1) cze$¢ zabezpieczenia gwarantujagca zgodne z umowa wykonanie robot (70% wysokoSci
whniesionego zabezpieczenia) w terminie 30 (trzydziestu) dni po dniu dokonania protokolarnego
stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, a w przypadku stwierdzenia
braku wad terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia uznania zamowienia przez

Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego, za nalezycie wykonane,

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia) w terminie 15
(pietnastu) dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu zamawiajacy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktéorych mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowiacego zatacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 ( siedem) dni
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedluZzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu
do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy wskazanej § 28 pkt 3 lub za zgoda Zamawiajacego
wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w
art. 450 ust. 2 ustawy wskazanej w § 28 pkt 3 .Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i1 bez zmiany jego wysokosci.
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§11

W trakcie wykonywania zamowienia moze zaj$¢ potrzeba wykonania dodatkowych robot nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego,
ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia i
wykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego.
Podstawg wykonania dodatkowych robot bedzie zatwierdzony przez obie strony  protokot
koniecznosci wykonania dodatkowych robdt wraz z wykazaniem skutkow finansowych zwigzanych z
realizacjg dodatkowych robot.

Jezeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych
nie objetych niniejszag umowa, powodujgca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia,
Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym konieczno$ci
wykonania rob6t dodatkowych przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania;

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci wykonania robot dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a nastgpnie
przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony;

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot dodatkowych w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokot konieczno$ci wykonania robot dodatkowych wraz z

kosztorysem tych robot stanowi podstawe do wykonania rob6t dodatkowych.

§12

W trakcie realizacji zamowienia moze zaj$¢ potrzeba konieczno$ci ograniczenia zakresu robot, czyli

rezygnacja z czesci robot, w tym wynikajaca w szczegolnosci z potrzeby dokonania w dokumentacji

projektowej niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objetych
niniejsza umowa, powodujaca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.

Podstawa ograniczenia zakresu robot bedzie zatwierdzony przez obie strony protokét koniecznosci

ograniczenia zakresu robot wraz z wykazaniem skutkow finansowych zwigzanych z ograniczeniem

zakresu robot.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpi konieczno$¢ ograniczenia zakresu robot,

powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca ograniczy zakres

robot po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym konieczno$ci ograniczenia zakresu robot, przy
zachowaniu nastepujgcych warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o konieczno$ci ograniczenia zakresu
robdt, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich ograniczenia,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny konieczno$ci ograniczenia zakresu robot,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci ograniczenia zakresu robot z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a nastgpnie
przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot planowanych do zaniechania w oparciu o katalogi
branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokdt konieczno$ci wykonania robot dodatkowych wraz z
kosztorysem tych robot stanowi podstawe do wykonania robot dodatkowych.
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§13
W trakcie realizacji zamdéwienia moze zaj$¢ potrzeba koniecznosci realizacji robdt w sposob
zmieniony, czyli zmiany robot, ktorych zmiana stata si¢ konieczna na skutek sytuacji niemozliwe;j
wczesniej do przewidzenia, w tym wynikajaca m.in. z potrzeby dokonania zmiany materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy, niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objetych niniejsza
umowa, powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.

Podstawa realizacji robdt w sposob zmieniony bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot
koniecznosci realizacji robdt w sposdb zmieniony wraz z wykazaniem skutkéw finansowych
zwigzanych z realizacja robot w sposdb zmieniony.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ realizacji robot w sposob

zmieniony, powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca

zrealizuje roboty w sposob zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym koniecznosci
realizacji robot w sposob zmieniony, przy zachowaniu nast¢gpujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznos$ci realizacji robdt w
sposdb zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich zmiany,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznos$ci realizacji robot w sposob zmieniony z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a
nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzgdza kosztorys robdt zmienianych w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie strony protokot koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony wraz z
kosztorysem tych robét stanowi podstawe do wykonania zmiany robot.

§ 14
Wykonawca zobowigzany jest poinformowac na piSmie Zamawiajacego o zaistniatej wedtug niego
potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, wraz z
uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.

Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na piS$mie stanowisko w sprawie
wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wprowadzenie nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie rysunki, a w razie
potrzeby rysunki uzupemia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstgpstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkéw uzupetionych opisem uzgodnionych z Zamawiajagcym
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany z
Projektantem Projektu budowlanego.

Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych odstepstw
od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zalagcza do zatwierdzonego Projektu
budowlanego.

Wykonawca bedzie mogl przystgpi¢ do wykonywania zamowienia z uwzglgdnieniem nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody Projektanta
zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.
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§ 15.

Odbioér przedmiotu umowy

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw prac:

1) odbiér dokumentacji projektowej dot. budowy drogi oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe / prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID):

a)

b)

d)

f)

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng Dokumentacje Projektowa, wraz z
niezbednymi decyzjami administracyjnymi w Urzedzie Miejskim w Leczycy. Prace
projektowe stanowigce przedmiot odbioru powinny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan
oraz pisemne o$wiadczenie projektanta, iz sg one sporzadzone zgodnie z umowa, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze zostaly
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu majg stuzyc;

czynno$¢ przekazania Dokumentacji Projektowe] zostanie potwierdzona protokotem
zdawczo — odbiorczym. Protokot zdawczo — odbiorczy podpisze Przedstawiciel
Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania
Dokumentacji Projektowej dokona jej odbioru bez uwag i zastrzezen lub w tym terminie
zglosi Wykonawcy na piSmie uwagi lub zastrzezenia;

w przypadku stwierdzenia brakéw formalnych lub innych przestanek uniemozliwiajacych
odbidr Dokumentacji Projektowej, Zamawiajacy wskaze w protokole odbioru lub innym
dokumencie (z zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o ktorym mowa w pkt

b), a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w terminie 7 (siedmiu) dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia;

Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt ¢) zobowigzany jest do usunigcia wad
niezwlocznie na wlasny koszt, bez wyznaczania terminu, nie p6zniej niz w terminie do 7
(siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia i przedlozy Zamawiajacemu poprawiong
Dokumentacje Projektowa wraz z o§wiadczeniem o usunieciu wad i uwag wskazanych w
protokole odbioru;

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu uniknigcia jakichkolwiek op6znien w
realizacji przedmiotu Umowy oraz niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego o
wystapieniu jakichkolwiek okolicznoéci mogacych skutkowaé lub skutkujgcych zwtoka w
wykonaniu umowy;

jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pis$mie zadnych uwag ani zastrzezen do przekazanych
prac w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, prace projektowe bedg
uwazane za przyjete przez Zamawiajacego z datg ich przekazania Zamawiajgcemu. Nie
oznacza to jednak o$wiadczenia Zamawiajgcego, ze prace sg wolne od wad. Uwagi lub
zastrzezenia Zamawiajacego przekazane po upltywie wyzej wskazanego terminu nie
wplywaja na dokonany odbidr prac projektowych 1 maja status, w zaleznosci od ich
charakteru, badz zgloszenia wady badz wskazowek co do dalszego sposobu realizacji
zadania. Z tego powodu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, przystuguje prawo
do proporcjonalnego wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy;
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g) Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zgloszenia wad lub
wskazowek, o ktorych mowa w pkt f) niniejszego paragrafu odniesie si¢ na pismie do uwag
i zastrzezen Zamawiajacego oraz wprowadzi wynikajace z tego tytuly zmiany,
uzupetnienia, poprawki itp. do Dokumentacji Projektowe;.

h) jezeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia i
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zada¢ wykonania go po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

i) Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ wady i ponies¢ koszty poprawek i uzupelnien we
wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach uméwionego
Wynagrodzenia,

J) okoliczno$¢, ze Wykonawca uwzglgdnit uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego do
Dokumentacji Projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony w terminie
7(siedmiu) dni od dnia pisemnego odniesienia si¢ Wykonawcy do tych uwag i zastrzezen.
W protokole nalezy opisa¢ ewentualne rozbieznosci miedzy stronami.

2) odbiory czesciowe i odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

2.1. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy,

2.2. odbiory czeéciowe robodt dla wydzielonych etapdw prac:
a) pierwszy po zakonczeniu realizacji co najmniej 5% zakresu finansowego przedmiotu
umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
b) drugi po zakonczeniu realizacji co najmniej 25% zakresu finansowego przedmiotu umowy
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
C) trzeci po zakonczeniu realizacji co najmniej 50% zakresu finansowego przedmiotu umowy
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
3) odbior koncowy, dokonywany po zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy,
4) odbiér pogwarancyjny, dokonywany po uplywie terminu udzielonej na mocy niniejszej
umowy gwarancji.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajacego w imieniu Zamawiajacego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

Wykonaweca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy odbior na dzien przypadajacy w ciggu 14
( czternastu) dni, od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

Odbior robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, Ze roboty zostalty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli obu
stron.
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Odbiory czgsciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym roboét. Odbiory
czegsciowe beda polegaty na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych robdt na odbieranym odcinku.
Na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktore beda stanowi¢ podstawe odbioru koncowego, w tym:

1) Kartg gwarancyjng sporzadzong wedlug  wzoru stanowigcego zatacznik do umowy;
postanowienia w dokumentach gwarancyjnych musza by¢ zgodne z postanowieniami zawartymi
w niniejszej umowie dotyczacymi udzielanej przez Wykonawce gwarancji jako$ci oraz z
postanowieniami zawartymi w zatagczonym do umowy wzorze Karty gwarancyjnej;

2) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych w dokumentacji, jezeli takie zmiany
nastapity;

3) Dziennik Budowy;

4) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony;

5) dokumentacje geodezyjng dokumentacje powykonawczag;
6) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materialy i urzadzenia;

7) dokumenty z przeprowadzonych badan, sprawdzen podtoza i warstw podbudowy robot zgodnie
z SST,

8) inne wymagane SST protokoty, sprawdzenia.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze zgloszony do odbioru
przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru lub nie spetnia wymagan okre§lonych przez
Zamawiajacego oraz okreslonych w zawartej umowie, to Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru z
winy Wykonawcy.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunigcie
wad, beda okreslone w protokole odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad z zachowaniem
formy pisemnej.

Podpisany przez Zamawiajacego bez zastrzezen protokol odbioru przedmiotu umowy lub czgsci
umowy jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot

umowy.
§ 16.

Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot zamowienia objety umowa wykona (sitami wlasnymi / sitami

wlasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonuja nastgpujacy

zakres:
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dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujacego roboty budowlane

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy- w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania projektu, o ktdrym mowa w ust.
3- zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegoélnos$ci niespetniajacej
wymagan okre§lonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni
albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. Niezgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
przedtozonego projektu w terminie 14 (czternastu) dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia jej
zawarcia.

Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robot budowlanych musi zawierac¢
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robét przewidzianego do wykonania (zalaczy¢ kosztorys, ktory stanowi¢ bedzie
zatacznik do umowy z Podwykonawca);

2) terminu wykonania;
3) wysokosci wynagrodzenia i termindw jego zaptaty;

4) obowiazku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zawarcie (zmiang/modyfikacje)
umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca;

5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujacego dostawy i ustugi

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ushugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
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umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 20 ust. 2 lit.g niniejszej
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty
wylacznie Wykonawce.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupehien oraz
aneksow do umoéw z Podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czgsci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonane roboty.

Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

§17.
Kierownik budowy / robét

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branzy drogowej w osobie: ..............ccoeevivinenne... nr
upr. budowlanych .........

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Kierownika budowy/robot na inng osobg
o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pézniej niz w terminie 3 (trzech) dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowego Kierownika budowy/robot do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robdt. Zmiany tresci, o ktorych mowa w niniejszym ust. oraz zmiana
0soby Kierownika Budowy nie wymagaja formy aneksu.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caly czas ich wykonywania.

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.

§ 18.

Inspektor nadzoru

1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robot branzy drogowej, posiadajaca uprawnienia budowlane

do

kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, W

rozumieniu ustawy Prawo budowlane w osobie ..............
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2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy, kontroli jako$ci robdt 1 zastosowanych materiatéw oraz ich wykonania zgodnie z
oferta Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

§19.
Wady

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia:

a) i umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajacy dokonuje odbioru
przedmiotu i wyznacza termin usuni¢cia wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajacy odmawia odbioru do
czasu usunigcia wad 1 wyznacza termin ich usunigcia.

2. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie sporzadzony protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie
wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych.

4. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie gwarancji
1 rekojmi zgodnie z § 3 Karty gwarancyjnej. Z powyzszych przegladow sporzadzane beda protokoty.
5. Wady nieusunigte w terminie 30 dni od dnia zgloszenia i ktéorych Wykonawca nie usunie pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego, w kolejnym wyznaczonym terminie, mogg by¢ zlecone przez
Zamawiajacego do usuniecia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy
obciazy kosztem usunigcia tych wad Wykonawce.

§ 20.

Kary umowne

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych jako obowiazujaca forme¢ odszkodowania

2. Kary beda naliczane w nastgpujacych przypadkach w podanych wysokos$ciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za:
a) zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
(warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwloki
liczac od dnia uptywu terminu na ich usuniecie okreslonego stosownie do § 5 karty gwarancyjnej.

C) odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto),
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d) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy
dzien zwloki,

e) przedtuzania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien rozpoczety zwtloki,

f)  nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zaptaty w wysokosci

0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy dzien zwtoki,

h) zaniedotrzymanie wymagan dotyczacych zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy osob wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia wyszczegolnione czynnosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 500,00 (pigéset 00/100 )
zlotych za kazdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonywania prac osobie  nie
zatrudnionej na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy (kara moze
by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o pracg),

i) wprzypadku uniemozliwienia przez Wykonawcg kontroli Zamawiajagcemu obowiazku, o ktérym
mowa w § 8 Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna w wysokosci 500,00 (pigéset 00/100 )
ztotych za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowng za:

a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego

(wartos¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) odstagpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Zamawiajacy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto)

3. Zamawiajacy przewiduje taczenie kar, o ktérych mowa w ust. 2

4. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego, przenoszacego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zaptaci kar¢ umowng na konto Zamawiajagcego w terminie 7 dni od daty dorgczenia
pisemnego wezwania z okre$long wysokoscig kary przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym mowa
W ust. 6 umowy.

7. Maksymalng taczng wysokos¢ kar umownych strony ustalaja na kwote rowng wynagrodzeniu
ryczaltowemu brutto.

§ 21.
Gwarancja jakosci
1.  Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....... miesiecznej gwarancji jako$ci przedmiot umowy na

warunkach okreslonych w karcie gwarancyjnej stanowiacej zatacznik do umowy.
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2. Termin gwarancji biegnie od dnia nast¢pujacego po dniu dokonania odbioru koncowego wykonania
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny tj.
Karte gwarancyjna, sporzadzona zgodnie ze wzorem Karty gwarancyjnej stanowiacym zatacznik do
niniejszej umowy.

4. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
udzielonej gwaranciji.

5. Powstala strata lub zaistniala szkoda w okresie mi¢dzy datg rozpoczecia a zakonczeniem termindéw
gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli powstata strata lub
zaistniata szkoda wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

6. Udzielenie gwarancji nie powoduje utraty lub umniejszenia uprawnien Zamawiajacego z tytulu
rekojmi.

7. Strony modyfikuja uprawnienia Zamawiajagcego z tytutu r¢kojmi w ten sposob, ze do sposobu
zglaszania wad oraz sposobu i termindw ich usuwania zastosowanie maja zasady okreslone w karcie
gwarancyjnej.

§ 22.

QOdstapienie od Umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czgsci:
1) w razie wystapienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) w przypadku gdy:
a) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robot;

b) lub zaprzestat ich wykonywanie i nie podjat ich w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia doreczenia
mu wezwania do przez Zamawiajacego do ich podjecia ;

3) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajacego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjal robot w ciggu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji
inwestycji;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru dotyczace poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

5) w przypadku innego razacego naruszenia warunkow umowy przez Wykonawce;

6) w zwiazku z konieczno$cia dwukrotnego i wigcej dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$cia dokonywania bezposrednich
zaplat na kwote wigksza niz 5% (stownie: pie¢ procent) warto$ci umowy w sprawie zamdowienia
publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku gdy:
1) z winy Zamawiajacego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstapienic od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 (trzydziesci)
dni od dnia wystapienia okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegotowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru), sporzadzi szczegdétowy protokoét inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
po ktorej lezaly przyczyny odstapienia;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. Niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia dorgczenia
drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy , Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia;

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
§ 23.

Dopuszcza si¢ zmiany postanowien umowy w okolicznos$ciach okreslonych w art. 455 ust. 1 ustawy
pzp.
Kazdorazowa zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie za uprzednia zgoda Zamawiajacego wyrazona
na pismie pod rygorem niewaznosci.
Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawcg.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy
pzp, ktore moga dotyczy¢:
zmiany parametréow charakterystycznych dla zatozen projektowych lub realizowanego elementu robot
budowlanych,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub okolicznos$ci zwigzane

w szczegblnosci z terenem 1 nieruchomos$ciami na ktérych realizowany jest przedmiot umowy, ujawnione

3)
4)
5)
6)
7)

w trakcie realizacji umowy,

zmiany sposobu rozliczenia wynagrodzenia,
zmiany terminu wykonania umowy,

zmiany na stanowisku kluczowego specjalisty,
wykonania rob6t zamiennych,

wykonania robot dodatkowych,

25



8)
9)

POLSKI D
LAD BGK,
rezygnacji z wykonania czgsci umowy,

zmiany czgstotliwosci przeprowadzenia odbiorow czgsciowych, o ktorych mowa w § 15 ust. 2 ppkt 2.2

wraz z bgdacymi ich skutkiem zmianami sposobu rozliczenia przedmiotu umowy,

10) zmiany trybu realizacji zamowienia w zakresie wystapienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci

zmiany podmiotdw, na zasobach ktorych opieral sie Wykonawca wykazujac na etapie postgpowania
o udzielenie zamowienia spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, za zgoda Zamawiajacego
1 pod warunkiem, ze odno$nie nowego podmiotu wykazane zostanie spelnianie warunkéw udzialu
w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostalo to na etapie postgpowania
0 udzielenie zamoéwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostgpnienia Wykonawcy

niezbednych zasoboéw na potrzeby realizacji zamowienia.

11) wykonania prac archeologicznych obejmujacych badania,

11) wykonanie badan inwazyjnych i bezinwazyjnych.

5.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 4, jest ztozenie pisemnego wniosku przez strone
inicjujaca zmian¢ zawierajacego:

opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

opis wptywu zmiany na dotychczasowe warunki wykonywania zamowienia,

opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy,

opis wptywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

jesli wystepuje zmiana wynagrodzenia — obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi
W niniejszej umowie,

jesli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot — projekt zamienny sporzadzony przez autora projektu ktorego dotyczy zmiana
zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacja o koniecznosci (lub nie) zmiany pozwolenia

na budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji w formie pisemne;j:

- nadzoru inwestorskiego jesli zostal powotany oraz

- Zamawiajacego.
Whiosek o ktorym mowa w ust. 5 nalezy ztozy¢ niezwlocznie po stwierdzeniu zaj$cia zdarzenia
uzasadniajacego konieczno$¢ zmiany umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4, mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej

wymienione okolicznosci:
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1) obnizenie kosztu realizacji przedmiotu umowy lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,
2) podniesienie wartosci, sprawnosci lub uzytecznosci przebudowywanego obiektu,

3) zmiana obowigzujacych przepisow,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robét lub przebudowywanego obiektu,

6) usprawnienia w realizacji przedmiotu umowy lub w trakcie uzytkowania obiektu,

7) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego lub
innego wykonawce zatrudnionego przez Zamawiajacego na terenie budowy lub inne osoby trzecie na
terenie budowy lub na innym terenie bezposrednio sgsiadujacym z terenem budowy przekazanym

Wykonawcy oraz przeszkody wywotane przez podmioty trzecie w toku prac projektowych,

8) wystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

9) wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 3
umowy warunkow terenu budowy, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

10) zmiany pierwotnych zatozen dotyczacych przedmiotu umowy, zawartych w PFU, powstate w toku prac

projektowych Iub w zwigzku z pracami projektowymi,

11) dziatania organdéw administracji lub gestoréw sieci skutkujgcych niezaleznym od Wykonawcy
wydluzeniem terminow realizacji okre$lonych czynno$ci objetych zakresem umowy, wydawania
decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowa wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

12) zmiany przepiséw prawa lub zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa
prace projektowe lub roboty budowlane objete niniejszg umows, powodujgce zmiane dotychczasowego
zakresu projektu lub robot przewidzianego w dokumentach opisujacych przedmiot umowy,

13) sita wyzsza przez ktora rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie nadzwyczajnych zdarzen niezaleznych
od stron umowy, ktére zasadniczo utrudniaja lub uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan
wynikajacych z umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ oraz ktérym nie mozna bylo zapobiec,
a takze ich przezwycigzy¢ poprzez dziatalnie z nalezyta starannos$cig i ktore nie mogly by¢ znane
w terminie zlozenia oferty na podstawie ktorej zawarto umowe. W szczegdlnosci przez site wyzsza
rozumie si¢ zdarzenia lub polaczenie zdarzen takich jak: pozar, powodz, atak terrorystyczny, kleski
zywiotowe, pandemie i epidemie, akt wladzy publicznej ktoremu nalezy si¢ bezwzglednie

podporzadkowac, wydarzenia powodujace nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego.
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14) okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19 wptywajace na nalezyte wykonanie umowy, o ile

taki wptyw wystapit lub moze wystapic,

15) zaistnienie niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i1 niezaleznych od stron umowy

okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbedno$¢, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegoélnych

elementow przedmiotu umowy z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego spoteczno-

gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spolecznego lub interesu Zamawiajacego jako dysponenta

srodkow publicznych.

8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy jezeli zmiana

jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcg.

9. Ewentualne ograniczenia zakresu umowy nie moga przekroczyé 50% catkowitego zakresu

finansowego w odniesieniu do kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 9 ust. 2.

§24.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO”)
informujemy, Ze:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta L.eczyca, ul. M. Konopnickiej
14, 99-100 Leczyca.

administrator wyznaczyl Inspektora Danych Osobowych, z ktorym mozna si¢ kontaktowa¢ pod
adresem e-mail: iodo@leczyca.info.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane begda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zamdowienia publicznego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie

dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od

dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza

4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

wymogiem ustawowym okre§Slonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udzialem w

postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (w

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspohmiernie duzego wysitku moze zosta¢é Pani/Pan zobowigzana do wskazania
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dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdélnosci podania
nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postgpowania o udzielenie zamowienia);

b) napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie moze skutkowacé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq PZP
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow);

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu oraz przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa czionkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODOG;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO; 10)
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wlasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 26.
Spory mogace wynikna¢ z tej umowy beda w pierwszej instancji rozpoznawaty sady powszechne wlasciwe
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§27.
Strony zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporow w relacjach o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiazaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwiazanie.

§28.
Do umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci:
1)  Kodeksu cywilnego;
2)  ustaw wskazanych w § 2 ust.2 pkt 5;
3) ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129);

POSTANOWIENIA KONCOWE
§29
1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcg sa:
1) Olga Kubas, Robert Durys, tel. 24 721 03 45, 24 721 03 44, e-mail: okubas@leczyca.info.pl
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2) Inspektor nadzoru inwestorskiego —
2. Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktow z Zamawiajacym sa:

3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikajace z niniejszej
umowy Strony przekazuja pisemnie, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty niecierpiagce zwloki moga by¢
przekazywane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

5. W przypadku przekazywania zawiadomien, korespondencji, dokumentacji i innych dokumentdéw przy
uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej lub faksem, kazda ze Stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia odbioru przestanych
dokumentow (pomimo takiego zadania), kazda ze stron uzna, ze wiadomos¢ dotarta do drugiej strony
po wydrukowaniu prawidlowego raportu faksu o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu
informacji o wyslaniu przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej i braku informacji o
odrzuceniu.

Przesytane dokumenty beda wysytane na adresy podane przez Strony.

7. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie adresu miejsca
zamieszkania lub siedziby oraz adresow do uzywania $rodkéw komunikacji elektronicznej oraz o
zmianie nr faksu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie adresu lub nr faksu, zawiadomienia wystane
na ostatni znany adres lub nr faksu, Strony uznaja za doreczone.

§ 30.
Umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych 2 (dwa) egzemplarze

otrzymuje Zamawiajacy , a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca

30



tap " ERAY

KARTA GWARANCYJNA
Wykonawca:

(nazwa i adres)
bedacy GWARANTEM

udziela gwarancji jakosci:

Zamawiajacemu:
Miasto Leczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Leczyca
bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCII

§1
Przedmiot i termin gwarancji jakoSci

1. Niniejsza gwarancja obejmuje nastepujacy przedmiot gwarancyjny: roboty budowlane zrealizowane
w ramach Umowy nr ... z dnia ............. na realizacje nastepujacego przedmiotu zamowienia:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: ,,Pierscien Ksieznej
Salomei” w ramach dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad — Program Inwestycji
Strategicznych

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly przedmiot
gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za cze¢sci realizowane przez podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jako$ci wynosi ....... miesiecy od dnia nastgpujacego po dniu dokonania odbioru
koncowego wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od udzielonej gwarancji przez producenta
poszczegblnych elementow, urzadzen, materialow itp.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej lub Umowie jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢
wadg fizyczna, o ktorej mowa w art. 556! § 1 ustawy — Kodeks cywilny.

§2
ObowiazKi i uprawnienia Stron
1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowigzywania
gwarancji Uprawniony z tytutu gwarancji uprawniony jest do:
1) Zadania usunigcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy
na nowg, wolng od wad jezeli wymiana jest technicznie mozliwa ,

2)  wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad.

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany
do: 1) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady, przy czym
usuni¢cie wady moze nastapi¢ rOwniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu
gwarancji na wolng od wad,

2) terminowego spelnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad.
3. Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady” nalezy przez to rozumie¢

réwniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.
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§3
Przeglady gwarancyjne

W okresie obowigzywania gwarancji przeprowadzane sg przeglady gwarancyjne.

Przeprowadzone zostang przynajmniej dwa przeglady gwarancyjne, pierwszy w okresie ostatnich
30 (trzydziestu) dni przed uptywem pierwszego roku od daty dokonania odbioru koncowego, drugi
w okresie ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji jakoSci.
Pomiedzy przegladami , o ktérych mowa w ust. 1 Uprawniony z tytulu gwarancji ma prawo zarzadzi¢
przeprowadzenie wigkszej ilosci — jednakze nie wigcej niz 2 (dwoch)- przegladow gwarancyjnych,
Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z tytulu gwarancji,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale Uprawnionego z tytutu
gwarancji i Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i nie bedzie
wywotywato Zzadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jako$ci zrealizowanego przedmiotu umowy, w tym
ocenie usuwanych wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Z przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdtowy Protokot przegladu gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, przynajmniej po jednym dla Uprawnionego z tytutu gwarancji i dla
Gwaranta.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania przegladu gwarancyjnego begda spisywane w
Protokole z przegladu gwarancyjnego, w tym dotyczace ujawnionych wad.

W przypadku nieobecnosci Gwaranta Uprawniony z tytulu gwarancji zobowigzany jest do przestania
Gwarantowi Protokotu przegladu gwarancyjnego.

Ostatni przeglad gwarancyjny, ktory powinien by¢ przeprowadzony w okresie ostatnich 30
(trzydziestu) dni przed uplywem okresu gwarancji jest jednocze$nie ostatecznym odbiorem
gwarancyjnym, potwierdzanym Protokolem ostatecznego odbioru gwarancyjnego, sporzadzanym
przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji.

Ostateczny odbidr gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rgkojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypelienia przez Gwaranta wszystkich
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy zwigzanych z udzielong gwarancja.

Jezeli podczas ostatecznego odbioru gwarancyjnego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie
wady ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, Uprawniony z tytutu gwarancji przerywa
odbiér ostateczny, za$§ Gwarant jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i
odpowiednio okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — jezeli zostalo
ustanowione, o okres przedtuzenia gwarancji.

Uprawniony z tytutu gwarancji wyznacza nowy termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego do

uplywu, ktorego Gwarant jest zobowigzany usungé wady.

§4

Wezwanie do usuni¢cia wad

1. Ujawnione wady w trakcie gwarancji i rgkojmi usuwane beda w nastepujacych trybach:

1) w trybie zwyklym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1;
2) w trybie awaryjnym, tj. w trybie, o ktérym mowa w § 5 ust. 2;
3) w trybie specjalnym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 3
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W przypadku ujawnienia wady podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z tytulu gwarancji
wzywa Gwaranta do usunig¢cia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu poprzez
odpowiednie zapisy w protokole przegladu gwarancyjnego.

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z
tytulu gwarancji zawiadomi Gwaranta o wszelkich ujawnionych wadach niezwlocznie, lecz nie pdzniej
niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, na piSmie, rOwnoczesnie wzywajac go do usunigcia ujawnionej
wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu.

§5
Tryb i termin usuwania wad
W trybie zwyklym Gwarant zobowigzany jest do usunigcia wad w ciggu 21 (dwudziestu jeden) dni od
daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o ktérym mowa w § 4 lub od daty sporzadzenia
Protokotu przegladu gwarancyjnego.

. W trybie awaryjnym, tj. wowczas, gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dzialanie cze$ci

lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia
lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla
Uprawnionego z tytutu gwarancji lub osob trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych
zwloki, o czym Uprawniony z tytulu gwarancji poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w
§ 4, Gwarant zobowigzany jest do:
1)  przystapienia do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
(dwudziestu czterech) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego,
2) usuni¢cia wady w najwcze$niejszym mozliwym terminie, nie pozniej niz w ciagu 96
(dziewiecédziesieciu szeSciu ) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub
chwili sporzadzenia Protokohu przegladu gwarancyjnego.

W trybie specjalnym, z uwagi na specyfike wady, mozliwosci techniczne Iub technologiczne dotyczace
usunig¢cia wady, istniejace trudnosci w jej usunigciu np.: z uwagi na panujgce warunki atmosferyczne,
Uprawniony z tytulu gwarancji ma prawo ustanowi¢ dluzszy termin usunig¢cia wady niz terminy podane
w ust. 1 i 2. Gwarant zobowigzany jest do usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie od liczonym daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o ktorym mowa w § 4
lub od daty sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad spisywany bedzie Protokol usunigeia wady. Usunigeie wad przez
Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez Uprawnionego z tytutu gwarancji Protokotu
usunigcia wady.

Jezeli Gwarant nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci w okreslonym przez
Uprawnionego z tytulu gwarancji terminie, Uprawniony z tytulu gwarancji, po uprzednim
zawiadomieniu Gwaranta, jest uprawniony do usunigcia wad osobis$cie na koszt i ryzyko Gwaranta lub
do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta.

§6
Postanowienia dodatkowe
Zawiadomienie oraz Protokoty z ujawnionymi wadami, o ktérym mowa w umowie mogg zostac
przysytane takze przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej (np.: poczty elektronicznej na
nastgpujacy adres poczty elektronicznej Gwaranta: .............. lub na adres poczty elektronicznej
podany w Formularzu ofertowy przy sktadanej ofercie na realizacj¢ przedmiotu umowy oraz poczty
elektronicznej na nastepujgcy adres poczty elektronicznej Uprawnionego z tytutu gwarancji:
okubas@leczyca.info.pl lub rdurys@leczyca.info.pl).
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W przypadku przekazywania zawiadomienia przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej kazda
ze stron ma prawo zada¢ od drugiej strony niezwlocznego potwierdza faktu otrzymania. W
przypadku nie potwierdzenia odbioru przestanych zawiadomien lub protokotéw (pomimo takiego
zadania), uznaje si¢, ze wiadomos¢ dotarta do drugiej strony po wydrukowaniu informacji o wystaniu
przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej i braku informacji o odrzuceniu.

W przypadku przekazywania zawiadomienia lub protokotu przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej kazda ze stron ma prawo zadania ich przekazania na pismie.

§7

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych gwarancja zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa, w
szczegblnosci ustawy - Kodeks cywilny.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czgscig Umowy, o ktorej mowa w § 1 ust. 1.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego dwa
egzemplarze dla Uprawnionego z tytulu gwarancji, a jeden egzemplarz dla Gwaranta.

Zamawiajacy Wykonawca

34



