- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

UMOWA NR ...../ 2024

Zawartaw dniu .......... 2024 roku, w Sochaczewie, pomiedzy :

1. Powiatem Sochaczewskim z siedzibg w Sochaczewie przy ulicy marsz. Jozefa
Pitsudskiego 65, NIP: 837-15-11-868, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym
przez
Panig Malgorzate DEBOWSKA - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Droég,
zgodnie z udzielonym petnomocnictwem (Uchwata nr 111/2016 Zarzadu Powiatu
w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku),
przy kontrasygnacie Pani Anny MALINOWSKIEJ — Gtéwnej Ksiegowej,

- jednostka zamawiajgca Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie, zwana

w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajagcym

2 prowadzgcym  dziatalno§¢ gospodarczg pod firmg
....................................... Z siedzibg
NIP . , REGON ..., , zwanym w dalszej treSci umowy

»Wykonawca"

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o0 udzielenie
zamowienia w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 na podstawie przepisow ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze
zm.), nr postepowania: PZD.DT3.252.7.2024.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia (zwanym dalej takze ,przedmiotem umowy”) jest zadanie polegajgce

na remoncie drég powiatowych na terenie Powiatu Sochaczewskiego, tj.:

1. Remont drogi powiatowej nr 3839W Brzozéw — Wieniec w km 0+150 — 4+150 dt. 4,0 km
(na terenie gminy éw)

Zakres robdt obejmuje m.in.:

o Sfrezowanie istniejgcej jezdni;
e Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej;
e Wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym w ilosci $rednio 125

kg/m2 na powierzchni 20 000,00 m2;
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Wykonanie warstwy Scieralnej grub. 4 cm, z betonu asfaltowego o powierzchni 20 000,00
mz2;

Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym o $r. grub. 10 cm, na powierzchni 7916 m2;
Wykonanie regulacji wysokosciowej nawierzchni istniejacych zjazdéw z kostki brukowej

betonowej lub betonu.

Remont drogi powiatowej nr 3811W Brzozéw — Sewerynéw w km 0+050 — 2+890 di.
2,84 km (na terenie gminy téw)

Zakres robét obejmuje m.in.:

Sfrezowanie istniejgcej jezdni;

Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j;

Wyrownanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym w ilosci Srednio 125
kg/m2 na powierzchni 14 200,00 m2;

Wykonanie warstwy Scieralnej grub. 4 cm, z betonu asfaltowego o powierzchni 14 200,00
m2;

Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym o sr. grub. 10 cm, na powierzchni 5620 m2;
Wykonanie regulacji wysokosciowej nawierzchni istniejgcych zjazdéw z kostki brukowej

betonowej lub betonu.

Remont drogi powiatowej nr 6915W Piotrkowek - How w km 5+131 — 6+457 dt. 1,326 km
(na terenie gminy How)

Zakres robdt obejmuje m.in.:

Sfrezowanie istniejgcej jezdni;

Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej;

Wyrownanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym w ilosci srednio 100
kg/m2 na powierzchni 6630,00 m2;

Wykonanie warstwy Scieralnej grub. 4 cm, z betonu asfaltowego o powierzchni 6630,00 m2;
Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym o $r. grub. 10 cm, na powierzchni 2616 m2;
Wykonanie regulacji wysokosciowej nawierzchni istniejgcych zjazdow z kostki brukowe;j

betonowe;j.

Remont drogi powiatowej nr 3819W Rybno - Jasieniec w km 5+430 — 6+150 i 6+630 —
7+475 dt. 1,565 km (na terenie gminy Rybno)

Zakres robot obejmuje m.in.:

Sfrezowanie istniejgcej nawierzchni o $r. gr. 2 cm;

Rozebranie zniszczonych krawedzi jezdni;
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¢ Wykonanie/odtworzenie podbudowy pomocniczej i zasadniczej na krawedziach jezdni;

e Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej;

e Wykonanie warstwy wigzacej grub. 5 cm, z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3, o
powierzchni 9609,1 m2;

¢ Wykonanie warstwy Scieralnej grub. 4 cm, z mieszanki SMA 11, o powierzchni 9390,00 m2;

e Scinke i uzupetnienie poboczy kruszywem famanym o $r. grub. 10 cm, na powierzchni 3130
m2;

¢ Wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych zjazdow.

5. Remont drogi powiatowej nr 3838W Budy Stare — Miodzieszyn (do DK nr 50) dt. 1,61
km (naterenie gminy Miodzieszyn)

Zakres robdt obejmuje m.in.:

o Sfrezowanie istniejgcej jezdni;

e Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej;

¢ Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym w ilosci srednio 100
kg/m2 na powierzchni 8050,00 m2;

¢ Wykonanie warstwy Scieralnej grub. 4 cm, z betonu asfaltowego o powierzchni 8050,00 m2;

o Uzupetienie poboczy kruszywem tamanym o $r. grub. 10 cm, na powierzchni 3220 m2.

Zadanie objete jest dofinansowaniem z _Proqgramu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program

Inwestycji Strateqgicznych.

Zadanie polega¢ bedzie na remontach odcinkéw drog powiatowych na terenie Powiatu
Sochaczewskiego. Drogi te sg w stanie technicznym zagrazajagcym bezpieczenstwu uzytkownikow,
nie spetniajg obowigzujgcych warunkéw technicznych i nosnosci, co zakiéca spojnosc sieci
drogowej na terenie powiatu. Cel: poprawa jakosci (stan technicznego), czasu i bezpieczenstwa
dojazdu dla stuzb na miejsce akcji i mieszkancow do obiektéw uzytecznosci publicznej oraz dojazdu
do CPK.

Z uwagi na scisle okreslone zasady i warunki otrzymania dofinansowania z Programu

Rzadowy Fundusz Polski t.ad: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiajacy uwzglednia

ponizsze zapisy zwigzane z warunkami wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcow:

a) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie dluzszym niz 12 miesiecy —
zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niz wartos¢ procentowa
wynagrodzenia odpowiadajaca okreslonemu w Regulaminie procentowi udziat
witasnego w planowanej wartosci Inwestycji; dofinansowanie wyptacone po

zakonczeniu realizacji Inwestycji;

Strona31z32



- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

b) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dluzszym niz 12 miesiecy na podstawie
jednej umowy — wyptata dofinansowania w dwoéch transzach — pierwsza po zakonczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga — po zakonczeniu
realizacji Inwestycji:

e pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty dofinansowania,
e druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania.

c) w przypadku zadan inwestycyjnych realizowanych w okresie diuzszym niz 12 miesiecy,
na podstawie wiecej niz jednej umowy, wyptata dofinansowania w trzech transzach, dwie
transze kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
Inwestycji, trzecia po zakonczeniu realizacji Inwestyciji:

e pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania,
e druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania,
o trzecie transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania.

d) udziat wikasny powinien by¢ wyptacony przed wyptata dofinansowania Wykonawcy.

e) Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci
niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy
wyptate/wyptaty z dofinansowani, z zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy Inwestycji w catosci nastapi po odbiorze koncowym Inwestycji przez
Zamawiajacego.

f) najpdézniej do dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowo-finansowy, okreslajagcy m.in. przedziat czasowy trwania

inwestycji oraz podziat finansowania.

Zakres i warunki wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej okresla:

a) oferta wykonawcy,

b) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ2),

c) Dokumentacja projektowa

d) Harmonogram rzeczowo-finansowy
Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng cze$¢ umowy.
Zestawienie robdt planowanych do wykonania w ramach w/w zamowienia podane jest
w przedmiarze robot stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy, W ramach
wyszczegoélnionych w przedmiarze robét nalezy wykonaé réwniez:

a) wszystkie roboty, ktore sg konieczne do prawidtowego wykonania przez Wykonawce

rob6ét ujetych w przedmiarze, w tym prace pomocnicze, tymczasowe

i towarzyszgce wynikajgce z dokumentaciji,
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b) wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne o ile wymagane), czynnosci,
obowigzki i wymogi wynikajgce z SWZ, umowy, dokumentacji i przedmiaru robét.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego

przepisami i normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych

niniejszg umowg warunkach.

Materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,

w tym przewidziane w dokumentacji i przedmiarze roboét zapewnia Wykonawca.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, powinny odpowiadaé co do jako$ci wymaganiom

okreslonym w obowigzujgcych przepisach o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom

okreslonym w dokumentacji.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania materiatéw oraz pomiary i badania wykonanych robot

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robét okreslonymi w dokumentaciji.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzgdzen przedstawionych

w ofercie przetargowej za jego zgoda wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdolnosci:

a) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) spowodujg poprawienie parametréw technicznych,

c) stanowi¢ bedg aktualizacje rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujgcych przepisow,

d) wynika¢ bedg z koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, o ktérych mowa w § 2

ust. 2.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu nie spowodujg wzrostu wynagrodzenia

wykonawcy.

Zatgcznikiem do niniejszej umowy jest miedzy innymi sporzadzony przez Wykonawce i

zaakceptowany przez Zamawiajgcego zatgcznik nr 4 - harmonogram rzeczowo — finansowy,

uwzgledniajgcy:

a) wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamdwienia zgodnie =z
dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robét wraz z podaniem dat ich
wykonania w podziale na tygodnie.

b) zakres zadan powierzanych podwykonawcom ze wskazaniem wartosci tych zadan —
stanowig one gorng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do
wynagrodzenia podwykonawcéw wykonujgcych dang czesS¢ zamowienia, o ktorej
mowa w art. 6471 § 3 kc.

C) Okreslenie terminu realizacji zadania na okres zgodnie z § 8 ust. 1 umowy, zwany

dalej "harmonogramem” lub ,harmonogramem rzeczowo-finansowym”.
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Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej istotnej
zmiany harmonogramu, w szczegoélnosci w przypadku wydtuzenia terminu realizacji elementu
lub elementéow robét. Zmiany nie mogg dotyczyé kwot stanowigcych goérng granice
odpowiedzialnosci inwestora w stosunku do wynagrodzenia podwykonawcow wykonujgcych
dang czes$¢ zamowienia.

Przed podpisaniem Umowy Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wysokosci srodkow
pochodzgcych z dofinansowania oraz o wysokos$ci $rodkow wtasnych w celu przygotowania
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § powyzej ust. 11, zawierajgcego
odpowiedni podziat finansowania, na podstawie ktérego Wykonawca bedzie miat mozliwosé
wystawiania faktur czesciowych do zaptaty.

Wykonawca oswiadcza, iz w zwigzku ze ztozeniem oferty i zawarciem umowy o0 wykonanie
przedmiotu umowy, dokonat szczegétowej oceny przedstawionej dokumentow przetargowych
i uznaje je za wyczerpujace i wystarczajgce do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca — w terminie do 7 dni od podpisania umowy - ma obowigzek przekazania
Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentdw niezbednych do rozpoczecia rob6t budowlanych
lub do wydania dziennika budowy (o ile wymagany jest zgodnie z przepisami prawa):

a) os$wiadczenia kierownika robot stwierdzajgcego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,

b)  kopii uprawnien kierownika robét i zaswiadczenia, Ze jest cztonkiem Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa (poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem),

c)  kopii uprawnien kierownikdbw robot branzowych i zaswiadczen, ze sg czlonkami
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa (poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem) — o ile dotyczy,

d) informacji zawierajgcej dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym jest mowa
w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1686) —

o ile sg wymagane zgodnie z przepisami prawa.

§2
Roboty zaniechane, roboty zamienne i roboty dodatkowe (o ile dotyczy)
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, {j.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien rezygnacji z robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy (,roboty zaniechane”).
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej
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w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Przez roboty zamienne rozumie sie wykonanie elementu
zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz
to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,rozwigzania
zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej
(,,roboty zamienne”). Na wykonanie rob6t zamiennych wymagana jest pisemna (pod rygorem
niewaznosci) zgoda zamawiajgcego.

Przez dodatkowe roboty rozumie sie roboty wykraczajgce poza zakres niniejszej umowy, lecz
mieszczace sie w zakresie, o ktérym mowa w art. 455 Pzp (,,roboty dodatkowe”). Zlecenie
Wykonawcy robét dodatkowych wymaga sporzadzenia przez Strony protokotu koniecznosci

na roboty dodatkowe oraz podpisaniu aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe (zgodnie ze zlozong ofertg), ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego,

w WYSOKOSCI: i (stownie:

Wynagrodzenie zostanie powiekszone o podatek od towaréw i ustug (Vat) w stawce
obowigzujgcej w chwili wystawienia faktury. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi zmiany Umowy. Na dzien zawarcia umowy, po uwzglednianiu aktualnie
obowigzujgcej stawki Vat 23 % , wynagrodzenie brutto Wynosi ..........cccevvviiiiiiiiinnnn.
(bemeeeee netto+Vat: ... )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym wynikajgce wprost z dokumentaciji, jak
réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z
zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktoérych nie mozna wykonac
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
zadania wynikajgce ze specyfikacji technicznej i dokumentaciji.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie netto zostanie pomniejszone o wartos¢ robot
zaniechanych (§ 2 ust. 1) netto. Warto$¢ robdt zaniechanych nie moze przekroczy¢ 15%

wynagrodzenia umownego netto. Wyliczenia wartosci robdt zaniechanych dokona
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Zamawiajacy. Do sposobu wyliczenia wartosci tych robot stosuje sie odpowiednio ust. 6 pkt a)

i b) niniejszego paragrafu.

Rozliczanie robo6t dodatkowych (§ 2 ust. 3) i rob6t zamiennych (§ 2 ust.2 ) odbedzie sie na

podstawie szczegoOtowych kosztoryséw sporzgdzonych przez Wykonawce, a nastepnie

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz przy
zastosowaniu nastepujacych danych wyjsciowych do kosztorysowania:

a) ceny jednostkowe robocizny, materiatéw i sprzetu oraz wielkosci narzutow kosztow
ogolnych, kosztéw zaopatrzenia materiatowego i zysku bedg przyjmowane
Z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie), a ilosci
wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwo$¢ negocjaciji;

b) podstawag do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych lub Katalogi
Scalonych Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze udzielic Wykonawcy zaliczke na poczet wykonania przedmiotu umowy.

Zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niz wartoS¢ procentowa

wynagrodzenia odpowiadajgca udziatu wlasnego w planowanej wartosci Inwestycji.

Podstawg udzielenia zaliczki bedzie pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca we wniosku

o udzielenie zaliczki wskaze, na podstawie zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo—

finansowego, zakres robét, na ktoérych realizacje wykorzysta zaliczke, a takze forme wniesienia

zabezpieczenia zaliczki oraz numer rachunku bankowego, na ktéry ma zostaé wptacona
zaliczka.

Zamawiajacy zgda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku

nastepujgcych formach:

1) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-

kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci;

10. Zabezpieczenie zaliczki musi obejmowacé kwote rowng (100%) kwocie udzielanej zaliczki.
Dokument gwarancji (lub poreczenia) musi bezwarunkowo gwarantowac¢ wyptate na rzecz
Zamawiajgcego catej kwoty zaliczki. Waznos¢ dokumentu gwarancyjnego powinna mijac nie

wczesniej niz w dniu zakohczenia przedmiotu umowy.
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11. W przypadku nie zakohczenia realizacji zadania do dnia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ lub wnieS¢ nowe zabezpieczenie (w przypadku
wniesienia go w innej formie niz w pienigdzu). W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu

poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w terminie 7 dni od daty wniesienia przez
Wykonawce zabezpieczenia zaliczki, na rachunek wskazany we wniosku, o ktérym mowa

W ust. 7.

13. Oryginaly dokumentéw potwierdzajgcych zabezpieczenie zaliczki Wykonawca skiada
w kancelarii Zamawiajgcego lub przesyla na adres mailowy dokumenty podpisane

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmioty udzielajgce zabezpieczenia.

14. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki
i potwierdzenia przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania robot budowlanych objetych

kwotg wpftaconej zaliczki.
15. Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki ustala sie w nastepujgcy sposob:

1) za termin rozliczenia zaliczki przyjmuje sie dzien podpisania protokotu odbioru koncowego
robot, w ktérym inspektor nadzoru potwierdza prawidtowe ich wykonanie zgodnie z

zatwierdzonym ,Harmonogramem rzeczowo—finansowym" realizacji robot;

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy sie z catej kwoty udzielonej zaliczki, Zamawiajgcy
niezwtocznie wezwie pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wyptaconej a
nierozliczonej kwoty zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma. W
przypadku braku catkowitego rozliczenia wyptaconej, a nierozliczonej kwoty zaliczki
Zamawiajacy niezwitocznie wystgpi do gwaranta o jej zwrot w wysokosci réznicy pomiedzy

kwotg udzielonej zaliczki, a nierozliczong kwotg udzielonej zaliczki

3) w razie zwtoki z rozliczeniem (zwrotem) catkowitej kwoty zaliczki, niezaleznie od zwrotu
zaliczki z zabezpieczenia, Zamawiajgcemu przystugujg od Wykonawcy odsetki ustawowe za
opoOznienie w transakcjach handlowych od wartosci nierozliczonej w terminie zaliczki za kazdy

dzien zwioki, liczac od dnia stwierdzenia nieprawidtowosci;

4) w przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron pobrane, a nierozliczone zaliczki
podlegajg zwrotowi Zamawiajgcemu, niezaleznie od przystugujgcego mu odszkodowania i kar
umownych. Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od

umowy nierozliczong czes¢ zaliczki;
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5) wykonawca zobowigzuje sie nie pdzniej niz 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kwoty
zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, wystawi¢ Zamawiajgcemu fakture VAT
(tzw. fakture zaliczkowg) w wysokosci otrzymanej zaliczki w rozbiciu na warto$¢ netto oraz
podatek VAT.

16. Wartos¢ faktury konncowej stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy tgcznym wynagrodzeniem

wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, a wysokoscig wyptaconej zaliczki.

§4

Klauzule waloryzacji wynagrodzenia
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (zosta¢é zmniejszone lub zwiekszone)
w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do wykonania zamoéwienia,
o ile zmiana ta przekracza warto$¢ 10 % (wartos¢ graniczna wzrostu cen lub kosztow)
w stosunku do cen z dnia zlozenia oferty. Wyliczenie zmiany cen materiatow lub kosztéw
nastgpi na dzieh wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce.
Podstawg do wyliczenia wartosci granicznej wzrostu cen lub kosztow jest miesieczny wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej ustalany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w okresie trwania umowy. Jezeli suma miesiecznych wskaznikdw cen za okres
obowigzywania umowy przekroczy warto$¢ wzrostowg o 10% Ilub zmniejszy sie
0 10 %, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy netto ulegnie korekcie, tj. odpowiedniemu
zwiekszeniu lub zmniejszeniu, nie wiecej jednak niz o 3 % wartosci wynagrodzenia netto.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia minimalnego za prace, minimalnej stawki godzinowej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i zdrowotnym oraz stawek na te
ubezpieczenia, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
o wartos¢ nie przekraczajgcg 10 % w stosunku do wartoéci tych kosztow
z chwili ztozenia oferty nie wptynie na koszty wykonywania zamowienia i wynagrodzenie
Wykonawcy.
W przypadku wzrostu kosztéw wymienionych w ust. 3 o wartos¢ przekraczajgcg 10 %
w stosunku do wartosci z dnia zlozenia oferty, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwiekszone o wartos¢ wzrostu kosztéw proporcjonalnie za okres, w ktorym powstaty wyzsze
koszty, nie wiecej jednakze niz o0 3 % wynagrodzenia netto.
Wzrost koszéw o ktérych mowa w ust. 3 i 4 musi by¢ udokumentowany przez wykonawce
umowami o prace, stosownymi deklaracjami ZUS lub innymi dokumentami, z ktérych wynika
wzrost w/w kosztéw i wysokos¢é tego wzrostu
Zapisy § 4 ust. 1-5 stosuje sie w przypadku, gdy czas realizacji umowy przekracza

6 miesiecy (zgodnie z trescig pierwotng umowy lub po jej aneksowaniu).

§5

Strona 10 z 32



- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

Rozliczenie

Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu faktury czesciowe (nie wiecej niz dwie) po zakornczonym

etapie robét odebranych przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Do faktury czesciowej, jak i koncowej (o ile dotyczy), Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢

(jako zatgcznik) nastepujgce dokumenty:

a) protokot odbioru robdt elementu robot, zgodny z poszczegolnymi pozycjami
harmonogramu,

b) ,Wykaz podmiotow, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach skfadanej
faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. , zawierajgcy nazwe podmiotu, zakres robét, dostaw
lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w zitotych nalezng danemu
podmiotowi, podpisy Wykonawcow oraz wszystkich Podwykonawcéow
i dalszych Podwykonawcow (za wyjgtkiem tych, ktoérzy juz zakonczyli realizacje
zawartych umoéw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie,
z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne catosciowe otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepuja
w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego. Brak
wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia
faktury — o ile dotyczy.

c) potwierdzajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy w wykazie, o
ktorym mowa w ust. 2 otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dokumenty te winny
zawiera¢ date otrzymania wynagrodzenia — o ile dotyczy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Faktura za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto wskazane

na piSmie przez Wykonawce. Na dziehn zawarcia umowy jest to rachunek nr

Wykonawca wskazuje w fakturze:

a) jako nabywce: Powiat Sochaczewski z siedziba: ul. marsz. J6zefa Pitsudskiego 65,
96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-11-868,

b) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie,
ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-16-2186,

C)  wyszczegolnienie wykonanych robot oraz nr umowy, z ktérej wynika ptatnosc.

§6
Podwykonawstwo
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jak za

dziatania lub zaniechania wiasne. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi petng
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odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez podwykonawcow zaroGwno

Zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim.

Podwykonawca musi spetniaé wymogi okredlone w SWZ, w szczegodlnosci w zakresie braku

podstaw wykluczenia. Wykazanie powyzszego nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow umoéw i ich zmian

dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane zgodnie z treScig art. 464 Pzp.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcymi poswiadczong z zgodnosé

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a:

a) roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosé¢,

b) dostawy lub ustugi o wartosci przewyzszajgcej kwote 50.000 (piecdziesigt tysiecy)
Ztotych,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy moze, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 Pzp, zgtosi¢ w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci:

a) zastrzezenia co do tresci do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

b)  sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni.

Obligatoryjnym elementem uméw Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami powinny by¢é zapisy zobowigzujgce podwykonawce i dalszego

podwykonawce do przedstawiania Wykonawcy protokotow odbiorow czesciowych

i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi

podwykonawcami. Jezeli w w/w protokotach zawarte bedg =zastrzezenia lub uwagi,

Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego faktyczne

usuniecie przyczyny tych uwag lub zastrzezeh.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy moze nastgpi¢ jedynie na

zasadach przewidzianych w art. 465 Pzp.

Nie przedtozenie Zamawiajgcemu po$wiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartych

umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia

zwalnia Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zapfaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zgodnie

z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie umowy, lub moze usungcC takiego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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§7
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawce (takze
wspdlnika konsorcjum, w przypadku zamdéwienia wspolnego), podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych nastepujgce czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia:

a) roboty nawierzchniowe jezdni.

2. Zamawiajgcy dopuszcza swiadczenie ustug na rzecz Wykonawcy (takze wspélnika konsorcjum
w przypadku zamowienia wspodlnego), podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez
osoby fizyczne, prowadzgce jednoosobowag dziatalnosc¢ gospodarczg,
o ile sposdb i charakter wykonywanych czynnosci nie miesci sie w dyspozycji art. 22 ust. 1
ustawy Kodeks Pracy, w szczegdlnosci przy wykonywaniu nastepujacych czynnosci:

a) kierowanie budowg oraz robotami branzowymi (samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie).

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ przed rozpoczeciem realizacji Zamowienia,
a w toku realizacji zaméwienia — na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumenty potwierdzajgce
zatrudnianie oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 w ramach stosunku pracy
zgodnie z art. 438 ust 2 Pzp.

4.  Naruszenie przez Wykonawce wymogdéw okreslonych w ust. 1 i 3 skutkowaé bedzie

naliczeniem kary umownej o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. i).

§8
Termin wykonania
1.  Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,

b)  zakohczenie catosci przedmiotu umowy: w terminie do 31.08.2024 r.

c) terminy wykonania poszczegdlnych elementéw lub czesci elementéw, ktére mogag
stanowi¢ osobny zakonczony przedmiot odbioru czesciowego, okresla harmonogram
rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 11 niniejszej umowy.

2.  Termin ustalony w ust. 1 pkt. b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznieh

wynikajgcych w szczego6lnosci z:

a) Udowodnionych przez Wykonawce przestojow i opoOznien zawinionych przez
Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, zmiana
przepisOw prawa w stosunku do obowigzujgcych w chwili sktadania oferty), majacego

bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdt;
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c) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru oraz raportami IMGW;

d) na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy lub niedbalstwa ktérejkolwiek ze Stron;

e) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzieé¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

f) zlecenie wykonania robét dodatkowych o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych
wplywa na termin wykonania niniejszej umowy,

g) wystgpienia istotnego btedu w dokumentaciji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej,

h)  robdét zamiennych wprowadzonych na polecenie Zamawiajgcego, o ile realizacja tych
prac wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

Opbznienia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest

wymagany), udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy, inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,

z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

W przypadku, gdy wystapig przerwy w realizacji Zamdwienia z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy

przez Zamawiajgcego, bieg terminu realizacji Zaméwienia zostaje zawieszony na czas

przerwy, bez skutkéw finansowych dla Zamawiajgcego. Termin wykonania Zamodwienia
okreslony w ust. 1 ulega przesunieciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajgcych z przerw,

ktére wystgpity w okresie realizacji Zaméwienia.

§9
Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, nie pézniej jednak niz do 30 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmiany terminu
przekazania terenu budowy z uwagi na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce /
wykluczajgce rozpoczecie robdt budowlanych.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu

harmonogramu, o ktérym w § 1 ust. 11
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W przypadku opéznienia w przedtozeniu dokumentow niezbednych do przekazania terenu
budowy, pézniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie moze by¢

podstawg do zmiany terminu wykonania umowy.

§ 10
Przedstawiciele Wykonawcy, ktérzy beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia
Kierownikiem robOt JEST ..........oooiiiiiiii , posiadajgcy/-a:
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
T o] =\ 1= o SRR
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robét lub kierownika robét branzowych (o ile
dotyczy) jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci.
Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a)  $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.
W przypadku zmiany osoby wyszczegodlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetniaé wymagania okreslone w SWZ
i umowie dla danej funkciji.
Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkdéw.
Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od

daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§11
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien inspektora
nadzoru Inwestorskiego wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane Zamawiajgcy
upowaznia inspektora nadzoru Inwestorskiego do kontrolowania rozliczen budowy.
Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego - ..........ccccvveveeeeiiiiiiiieieeeeenenns
Informacja o osobach petnigcych nadzér w poszczegdinych branzach zostanie przekazana

Wykonawcy najp6zniej w momencie przekazania placu budowy.

§ 12
Zobowigzania Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy terminowe i zgodne z przepisami prawa wykonanie

przedmiotu umowy.
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Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robét oraz usuniecia wad powinny

by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ w okolicy placu budowy fadu, porzgdku

i spokoju w zakresie wiekszym niz konieczny.

Wykonawca jako wytworca odpaddéw (zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku ustawy o

odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.) powstatych w wyniku realizacji rob6t

zobowigzany jest do ich przetransportowania na miejsce sktadowania/zagospodarowania

i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw potwierdzajgcych ich wiasciwe

sktadowanie lub utylizacje, zgodnie z zapisami Dziatu 11l SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

)

K)

wykonania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa
w §1 umowy i odpowiednimi przepisami prawa,

opracowywania i uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
opracowania na wiasny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
uzyskania wymaganych prawem opinii oraz uzyskania zatwierdzenia,

oznakowania terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji ruchu;
przestrzegania przepisow BHP, ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektow
i sieci oraz urzadzen,

nalezytego zabezpieczenia terenu robot (w tym takze do dostarczenia na swoj koszt
wszelkich urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, np. oston, ogrodzen, $Swiatet, znakdw
ostrzegawczych) i uporzgdkowania terenu po zakornczeniu budowy,

petnej odpowiedzialnosci cywilno — prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdéw,
urazy pieszych spowodowane brakiem Ilub niewtasciwym oznakowaniem,
zabezpieczeniem terenu prowadzonych robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
szkody wynikte na terenie budowy i w okolicy budowy w czasie od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy
(odbioru koncowego roboét),

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu gwarancji,

wykonania przedmiotu umowy z materiatow, ktdre bedg spetnia¢ wszelkie wymogi
ustawy Prawo budowlane, tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi i bedg spetniac
standardy Unii Europejskiej,

okazywania Zamawiajgcemu: danych technicznych, atestéw, aprobat odnosnie
zastosowanych materiatow i urzgdzen, sukcesywnie przed dostarczeniem ich na plac
budowy, z uzyskaniem akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie

tych materiatow i urzadzen,
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wykonywania robot zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym miedzy innymi
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336
ze zm.),

ponoszenia petnej odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z ewentualnym
zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej okolicy, bedace
nastepstwem prowadzonych robét i dziatan wykonawcy i jego podwykonawcow,
zgtaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakonczenia robdét podlegajgcych
zakryciu oraz robét zanikajgcych, przy czym o ile Wykonawca nie dopetni tego
obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia badz
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécié je do stanu
pierwotnego na wiasny koszt,

informowania z odpowiednim wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw poses;ji
o utrudnieniach zwigzanych robotami budowlanym w sgsiedztwie posesiji i przy wjazdach
do nieruchomosci oraz uwzglednianie uzasadnionych postulatow wtascicieli odnosnie
terminu wykonania przebudowy zjazdu do posesiji,

pomocy w transporcie pojemnikéw z odpadami komunalnymi z posesji, do ktérej nie ma
czasowego dojazdu w wyniku prowadzonych robét, do najblizszego miejsca, gdzie moze
dojechac pojazd odbierajgcy odpady,

zapewnienie w trakcie robét przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe,
straz pozarna itp.) oraz policji,

naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych, (ktérych istnienie mozna
byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robét), urzadzen podziemnych uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac, ponosi wytgcznie Wykonawca,

naprawienia szkdd i zniszczen spowodowanych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terenie realizacji rob6t w tych elementach terenu i jego urzadzeniach,
ktére bedg uzytkowane po zakonczeniu robét i nie byly przewidziane do rozbiorki, np.
chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mata architektura, znaki drogowe, oznakowanie poziome,
zielence, krzewy, drzewa, itp.,

naprawienia uszkodzen i zniszczen znakéw geodezyjnych znajdujgcych sie w obrebie
realizowanej inwestycji,

ochrony reperow oraz stupkow granicznych geodezyjnych punktow pomiarowych
osnowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji,

zapewnienia w razie koniecznosci na wtasny koszt obstugi saperskiej,
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X)  do udziatu i organizowania narad technicznych na budowie przynajmniej raz na
2 tygodnie oraz w przypadku zaistnienia koniecznosci zgtoszonej przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcego lub samego Wykonawce,

y)  zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy oraz kierownikéw robdét branzowych
podczas wykonywania robét poszczegodlnych branz,

z)  uzyskania zgody na zajecie terenow niezbednych do prowadzenia robot poza obszarem
inwestyciji,

aa) dostosowania sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportéw materiatow
i sprzetu na drogach zewnetrznych i wewnetrznych,

bb) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu,

cC) utrzymywania prawidlowego oznakowania pionowego (np. wymiana zniszczonych
znakoéw drogowych),

dd) usuwania na biezgco zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne lub jego personelu.

§13
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkdd, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz prowadzonymi robotami na czas realizacji robot objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
a) roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,
b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgce pracownikéw i 0sdb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow.
Wykonawca ma obowigzek, po zawarciu kazdej z uméw ubezpieczenia, jak i po
kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przediozenia Zamawiajgcemu kopii dokumentu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, potwierdzajgcego ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
jego wystawienia.
W przypadku nie odnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty

poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
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Wykonawcy, a gdy potracenie to nie bedzie mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego ubezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych
objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ cywilng
wobec oséb trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w petni zabezpieczy mogace

wystgpi¢ roszczenia w petnej wysokosci.
§14
Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krotszym niz 7 i nie dtuzszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad
ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy lub dokonaé ich samodzielnie, obcigzajgc ich kosztem
Wykonawce.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z § 14 ust. 1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy, ewentualnie ZzgdacC zapftaty jezeli pozostate do wyptaty wynagrodzenie

Wykonawcy okaze sie niewystarczajgce.

§15
Odbiory roboét

Przewiduje sie nastepujgcy rodzaj odbioru robdt:
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a) odbiory robét =zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni
od daty zgtoszenia;

b) odbiory czesciowe, wynikajgce z harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 11 umowy;

c) odbiér koncowy, polegajgcy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robét zgodnie
z Umowg, oraz kompletnosci dokumentéw odbiorowych niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu (o ile
wymagane);

d) odbioér ostateczny, o ktérym mowa w § 16 ust. 8, stuzacy potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy w zwigzku
Z uptywem terminu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robét zgtaszanych do

odbioru czesciowego lub koncowego, a inspektorzy nadzoru zobowigzani sg w terminie do

5 dni roboczych od dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robot z umowa.

Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego bedzie zawiadomienie Zamawiajgcego

przez Wykonawce, w formie pisemnej ztozone w Kancelarii Ogdélnej Powiatowego Zarzadu

Drog w Sochaczewie oraz w formie elektronicznej na adres: biuro@pzdsochaczew.pl . Do

zawiadomienia nalezy zatgczy¢ oSwiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 zakonczeniu robét bez uwag oraz o kompletnosci dokumentdéw odbiorowych. Termin odbioru
robét zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego do 7 dni roboczych liczonych od daty
pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru przedmiotu umowy bgdz wpisu do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, wraz
z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowej (z zastrzezeniem 5 dniowego terminu na
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4 ponizej).
Odbiér czesci z elementéw robdt (odbior czesciowy) zorganizowany bedzie przez
Zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
i potwierdzenia przez inspektorow nadzoru Inwestorskiego prawidtowosci oraz gotowosci
wykonanych robét do odbioru.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu,
wszelkie niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci:
a) Dziennik budowy (o ile jest wymagany zgodnie z przepisami prawa),
b)  Inwentaryzacje geodezyjng w 2 egzemplarzach — o ile dotyczy;
c) Dokumentacje powykonawczg, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez autora projektu i uzasadnionymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i skompletowang

w 2 egzemplarzach — o ile dotyczy,
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d) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika robot oraz kierownikow robot branzowych o zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja, obowigzujgcymi przepisami i normami — w przypadku
wystgpienia zmian, réwniez z podpisami Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i
projektanta,

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

g) Gwarancje ogolng, bez wpisanej daty (zostanie uzupetniona po odbiorze bez uwag).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na minimum 7 dni

roboczych przed terminem odbioru koncowego protokotdw odbioréw czesciowych

i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami. Jezeli protokoty te bedg zawieraC zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca

zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego — o ile dotyczy.

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 Zamawiajgcy moze

odmowi¢é dokonania odbioru kohcowego. W tym przypadku termin wykonania,

o ktérym mowa w § 8 nie ulega zawieszeniu.

Komisja odbiorowa do dokonania odbioru kohcowego zostanie powotana przez

Zamawiajgcego przy obowigzkowym udziale Wykonawcy, kierownikow robét i inspektorow

nadzoru inwestorskiego.

Po dokonaniu czynnosci odbioru kohcowego komisja podpisuje protokét odbioru koncowego.

Protokdt odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za starannosé i estetyke realizacji catego

przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane nie

mogg by¢ przedmiotem odbioru z powodu wystgpienia wad Zamawiajgcy odstepuje od

czynnosci odbiorowych, wyznaczajgc Wykonawcy termin do usuniecia wad; uwzgledniajgcy
ich techniczng ztozonosc¢.

Fakt wykonania obowigzkow okreslonych w ust.10 zostanie stwierdzony protokolarnie i po tym

fakcie zostanie wyznaczony nowy termin odbioru, zgodnie z zasadami okreslonymi

w ust.2.

W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym

przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo:
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a) zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z niewyptaconej czesci wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy
bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogélnych;

b)  rozpoczac¢ naliczanie kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).

Podstawg wyptaty ostatniej czesci wynagrodzenia moze by¢ tylko protokédt odbioru

koncowego.

§ 16
Rekojmia i gwarancja

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi ..... miesiecy liczac od dnia odbioru

kohcowego catego przedmiotu umowy. Do rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego ze

Zmianami przewidzianymi w niniejszym paragrafie.

Wykonawca udziela ......... miesiecy gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne kazdego

z elementéw przedmiotu umowy, liczagc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu

umowy.

Zamawiajacy, wedle swego wyboru, moze korzysta¢ z uprawnien przystugujgcych mu

z rekojmi lub gwarangiji.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego zaréwno z gwarancji, jak i rekojmi za caty

przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcdw.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny najpozniej

w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy, wg zatgcznika nr 4 do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia Wykonawce o ujawnionych wadach i usterkach,

wskazujgc termin ich usuniecia. Wady dostrzezone przez Wykonawce usuwa on niezwtocznie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad i usterek podmiotowi trzeciemu na

koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczania kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).

Nie wczesniej niz na 30 dni przed zakonczeniem okresu rekojmi i nie pdzniej niz w ostatnim

dniu obowigzywania rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér ostateczny.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokot odbioru ostatecznego robot.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie zgtoszone

wczesniej wady lub usterki lub pojawity sie nowe wady lub usterki, co skutkuje niemozliwoscia

uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci w sposéb umowiony:

a) Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny;

b) okres rekojmi przedtuza sie automatycznie o kolejne 12 miesiecy;
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Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy z tytutu usuniecia wad i usterek w stosunku do catego przedmiotu Umowy na

minimum 12 miesiecy;

Zamawiajgcy wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego do uplywu ktorego

Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ stwierdzone wady lub usterki;

e) § 15 ust. 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

§17

Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a)

b)

d)

e)

f)

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp;

Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie wskazujgcego ostateczny
termin rozpoczecia lub wznowienia robdt;

Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dniroboczych;

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania
0 udzielenia zaméwienia, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje
na uzasadnione polecenia Zamawiajgcego;

w przypadku nie zawarcia lub nie odnowienia polisy ubezpieczeniowej (§ 13 ust 1 i/lub
2), albo nie przedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, po uprzednim
wezwaniu do dokonania tej czynnosci w zakreslonym przez Zamawiajgcego terminie;

w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 Pzp.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego
W niniejszej umowie;

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy -—
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy moze dotyczy¢ catego zamowienia lub jego niewykonanej czesci.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

Strona 23z 32



b)

c)

d)

e)

- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

w terminie do 14 dni liczonych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzgdzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robéot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy

urzagdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a)

b)

d)

dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w ust. 5 pkt. c), po cenach
zakupu wedtug faktur przedstawionych przez Wykonawce, nie wyzszych niz Srednie
ceny z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytow SECOCENBUD;

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:

a)

b)

w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogélnej wartosci
przedmiotu zaméwienia (warto§¢ zostanie wyliczona wedtug $rednich cen
z aktualnych, dostepnych zeszytow SECOCENBUD);

w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie kosztorysbw powykonawczych, zatwierdzonych przez
inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego

Kosztorysy powykonawcze opracowane bedg w oparciu o srednie ceny z aktualnych

zeszytow SECOCENBUD), a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw.

Strona 24 z 32



- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie  kosztoryséw  powykonawczych  przygotowanych przez = Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.
§18
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia;

b) za zwiloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,05%,
wynagrodzenia za kazdy dzieh zwioki;

c) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00
(piecset) ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
Zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢é =z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 (pie¢set) ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za opdznienie ;

f) za brak =zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany  umowy
o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych;

h)  za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca,
w tym osdb prowadzgcych jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg lub zaakceptowany
przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia;

i) za przebywanie na placu budowy osoby swiadczacej prace, o ktérej mowa w § 7 ust.1,
niezatrudnionej na umowe o prace lub za nie przedstawienie dokumentow, o ktorych
mowa w § 7 ust 3 w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych za kazdy taki przypadek;

)] za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia za

kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
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k)  za brak przekazania dokumentéw w terminie, o ktorym mowa w § 15 ust.3 w wysokosci
500,00 (piecset) ztotych za kazdy dokument za kazdy dzien zwtoki;

)] za nie przedtozenie w terminie ktorejkolwiek z polis, o ktérych mowa w § 13, a takze
w przypadku nie przediozenia przedtuzenia polisy, jezeli jest ono obowigzkowe,
w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych, za kazdy dzien zwitoki za kazdg polise odrebnie;

m) za brak kierownika budowy / kierownikobw branzowych na placu budowy podczas
realizacji prac budowlanych odpowiednich dla danej branzy — w wysokosci 1 000,00
(tysigc) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z

przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia,

za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.

Podstawg do obliczenia kar umownych o ktérych mowa w § 18 ust 1 pkt. a), b), h) i j), oraz

§ 18 pkt. 2 jest wynagrodzenie o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Kary umowne nie dotyczg ewentualnego uniewaznienie umowy na podstawie art. 457 Pzp.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, usuniecia wad i usterek bez jego zgody.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. b), czyli "za zwtoke

w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie

gwarancyjnym oraz przy odbiorze ostatecznym", o ktérym mowa w ust. 1 pkt. j) nie moga

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji umowy lub jej poszczegdinych etapéw

kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

Kary mogg by¢ naliczane niezaleznie z réznych tytutdw. tgczna wysokos¢ kar umownych

dochodzonych przez jedng strone umowy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia

netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo dochodzié¢

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolinych.

Okolicznos¢, ze Zamawiajgcy nie poniost szkody wskutek dziatan/zaniechan Wykonawcy, za

ktére umowa przewiduje kary umowne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich zaptaty.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote w wysokoscCi: .................... zt (stownie ztotych:
...................................................... )-
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.
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W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wilasnoscig
Zamawiajgcegdo i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy wystgpi koniecznosc
przediuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najp6zniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego  zabezpieczenia na okres  wynikajagcy z  aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
§ 20

Zmiana umowy
Zmiana postanowienh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zmiany umowy moga nastgpic jedynie na podstawie okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 455
ustawy Pzp, oraz okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie.
Sporzgdzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oso6b
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugag
administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego
w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego.
Jezeli sita wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego umowg, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystgpienia sity wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone
na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych site wyzszg wymieniajgc przy tym
zobowigzania, z ktorych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigza¢ oraz wskazujgc
przewidywany okres, w ktorym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze
dgzy¢ do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w rozsgdnym zakresie oraz podjgc
dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkow dziatania sity wyzszej oraz czasu jej

trwania.
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W wypadku zaistnienia sity wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej niewykonywanie
umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony bedg prowadzi¢ negocjacje w
celu okreSlenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy. Negocjacije uwaza sie za
bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng
porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode
na ich kontynuowanie i okresSlg inng date zakonczenia negocjacji. W przypadku
bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie wyzej okreslonym Zamawiajgcy jest
uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o tych
okolicznosciach.

Uzyte w Umowie okreslenie ,sita wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte,

nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy,

uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron

W przypadku zgdania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona nastepujgca

procedura:

a) Wykonawca przesle Zamawiajgcemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem,

b) Zamawiajgcy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed
uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajgcy przesle Wykonawcy projekt zmian
do umowy (aneks).

§21
Wylaczenie mozliwosci przelewu wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, na rzecz

osoby trzeciej mozliwy jest wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci.
§ 22
Doreczenia

Wszelkie pisma zawierajgce o$wiadczenia woli dotyczgce realizacji umowy,

w szczegolnosci: jej wypowiedzenia, odstgpienia, zmiany, bedg doreczane za posrednictwem

Poczty Polskiej:

a) Zamawiajgcemu na adres: Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10,

96-500 Sochaczew;

b)  Wykonawecy Na adres: ..o

Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskazanego

w pkt. 1. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane

w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy e-mail wskazane w nagtowku umowy.

Strona 28 z 32



- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

Zaniechanie obowigzku o ktorym mowa w ust. 2 powoduje, ze pismo wystane na adres
wskazany w ust. 1 uznaje sie za doreczone.

W przypadku nie odebrania korespondencji pocztowej nadanej na adresy wskazane do
korespondencji z jakiejkolwiek przyczyny, pismo uznaje sie za doreczone z chwilg uptywu
7 dni kalendarzowych od drugiego awizo pocztowego.

W przypadku uznania pisma za doreczone w trybie przewidzianymi w § 22 ust.3 lub 4 strona
moze ponownie wystac¢ pismo na adres e-mail, wskazany w § 22 ust.6 umowy, co nie zmienia
ustalonej w trybie w § 22 ust. 4 daty doreczenia.

Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacjig umowy niezmieniajgcych jej tresci
(korespondencja robocza), w szczegolnosci:

a) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) zawiadomienie o wykryciu wad,

€c)  wyznaczenie terminu odbioru robdét,

d) zgtoszenie pisemnych zastrzezen odnosnie nienalezytego wykonania umowy

moga nastepowacé na adresy e-mail: dla Zamawiajgcego: biuro@pzdsochaczew.pl , dla

WYKONaWCY: ..o,
Wiadomos¢ elektroniczna, o ktorej mowa w § 22 ust.5 wywiera skutki prawne zwigzane ze
ztozeniem o$wiadczenia woli lub wiedzy, jezeli zawiera wskazanie osoby wysytajgcej i jej
stanowisko lub funkcje.
Informacje zwigzane z realizacjg umowy mogg by¢, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy
prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest réwnoznaczne z przekazaniem ich
Wykonawcy.
§ 23

Postanowienia korncowe
W przypadku niewaznosci ktéregokolwiek z zapiséw umowy, obowigzuje ona w pozostatym
zakresie. W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktore mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel
gospodarczy niewaznego postanowienia.
Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca -
Zamawiajgcy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wytgczeniem sporéw, o ktérych mowa
w ust. 2, rozstrzygane bedg przez wiasciwy sad. Sadem wiasciwym jest sgd w todzi.
Zamawiajacy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez

drugg Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezgcej wspodtpracy,
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w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie do
stosowania przepisow RODO i do wykonywania wynikajgcych z nich obowigzkéw natozonych
na administratoréw danych.

Osobami do biezgcych kontaktow pomiedzy Stronami sa:

Ze strony Zamawiajgcego:

b) Jtel ce-mails o,
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Zatgcznikami do umowy sa:

a) SWZnrPZD.DT3.252.7.2024 wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 1,

b)  Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 2,

c) Harmonogram rzeczowo — finansowy — zatgcznik nr 3,

d) Karta gwarancyjna, wzor - zalacznik nr 4,

e) Kosztorys ofertowy — zatacznik nr 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego z odrebnosciami wnikajgcymi z innych przepiséw, w szczegolnosci

z ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy Prawo budowlane

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

Zatacznik Nr 4 do UmMOWY ..cvuviiiiiiiiiicnnincenenaas

/pieczec firmowa Wykonawcy/
KARTA GWARANCYJNA (zapisy minimalne)
DO UMOWY NI .o zdnia ..ot 2024 roku o wykonanie robot
budowlanych

Przedmiot gwarancji:

.,Remonty drég powiatowej na terenie Powiatu Sochaczewskiego”

Data odbioru koncowego robot - ...

Zgodnie Zz§ 16 USt. 2UMOWY NI ......eviviviiiniiieane. zdnia............... 2024 roku, Wykonawca

udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ........... lat na wszystkie wykonane roboty

budowlane, liczac od daty odbioru koricowego robaét.

1.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek powstatych w okresie eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, w terminie
15 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub w innym terminie uzgodnionym przez
strony, a w przypadku wad szczegdlnie ucigzliwych Wykonawca przystgpi do ich usuwania
w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usuniecia wady lub usterki moze
ulec przedtuzeniu w przypadku zaistnienia niezaleznych od udzielajgcego gwarancji przyczyn
okresowo uniemozliwiajgcych wykonanie prac  okreslonego typu  zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad w ramach
wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia w terminie
okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji ulegajg przediuzeniu o okres usuwania
zgtoszonej wady lub usterki, liczgc od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego wady lub usterki,
do dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji za wady wykonanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, wygasajg po okresie .... miesiecy od daty korncowego odbioru robo6t i sg

niezalezne od niniejszej gwaranciji.
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10.

11.

- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki
na skutek dziatah wojennych, stanu wyjgtkowego, strajkoéw, manifestaciji, rewolucji, wszelkich
wewnetrznych zamieszek, atakéow terroru, sabotazu, wandalizmu, klesk Zzywiotowych,
kataklizmow lub niewtasciwego uzytkowania.

Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutlu gwarancji jest Zamawiajgcy.

Zgtoszenie takie kierowane bedg do Wykonawcy: ... , Z siedzibg

Obowigzek usuniecia wad i usterek wykonanego dzieta powstaje z chwilg pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o stwierdzonej usterce. Za pisemne
zawiadomienie uznaje sie rowniez te przekazane w formie elektroniczne;.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub tez
odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pdézniej niz w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy.
Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego
bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

Niniejsza gwarancja nie moze obcigza¢ finansowo Zamawiajgcego, a w okresie gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic nieodptatne wymagane przeglady.

Uprawnien z niniejszej gwarancji nie mozna wytgczy¢, ani zapisy niniejszej gwarancji nie
wytgczajg odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi oraz gwarancji odrebnych na zastosowane
urzgdzenia i materiaty.

Niezaleznie od niniejszej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z rekojmi.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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