Zatgcznik nr 9.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH — PRAC ZWIAZANYCH Z
PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA POSADOWIENIA OKRETU TYPU KOBBEN — PRZENIESIENIE
| NOWE ROZMIESZCZENIE EKSPONATOW ORAZ INNYCH ELEMENTOW
ARCHITEKTONICZNYCH W REJONIE POSADOWIENIA

Zawarta w dniu .... w Gdyni pomiedzy:

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni z siedzibg w Gdyni (81-374) przy ulicy Zawiszy Czarnego 1B,
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pod
numerem 2/2007, NIP: 586-228-45-26, reprezentowanym przez: ...

zwanym w dalszej czesci Umowy: ,Zamawiajgcym”

......................... reprezentowanym przez: ...
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

zwanymi rowniez fgcznie: ,Stronami” lub osobno: ,Strong”,

0 nastepujgcej tresci:

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze niniejsza Umowa zostata zawarta po przeprowadzonym postepowaniu
0 udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwienh publicznych.

§1.

Przedmiot i zakres

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robdét budowlanych - prac zwigzanych z
przygotowaniem miejsca posadowienia okretu typu Kobben - przeniesienie i nowe
rozmieszczenie eksponatéw oraz innych elementdw architektonicznych w rejonie
posadowienia. Przedmiotem docelowe] inwestycji jest przebudowa ekspozycji zewnetrznej
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w zakresie budowy ekspozycji okretu podwodnego Sokoét
typu Kobben przy ul. Zawiszy Czarnego 1B w Gdyni (od strony Bulwaru Nadmorskiego) na
dziatkach nr 361, 363, 369 w obrebie 0016 (Kamienna Géra) w jedn. ewid. 22602_1 (Gdynia).
Opis wprowadzonych istotnych zmian w stosunku do projektu pierwotnego:
A/ budowa Zelbetowej niecki dla okretu podwodnego z przebudowg uktadu komunikacyjnego i
ogrodzen w tym miejscu z osadzeniem przygotowanego do zwiedzania okretu.
B/ przebudowa pierwszego ciggu pochylni dla oséb niepetnosprawnych.
C/ przebudowa energetycznej wewnetrznej linii zasilajgcej okret.
D/ budowa instalacji pompy ciepta wentylujgcej pomieszczenia okretu.
E/ przetozenie eksponatéw — srub okretowych (eksponaty nr 39, 40, 41).
Uwaga: przesadzenie 3 cyprysikédw uzgodnione zostato w pierwotnym projekcie przebudowy
ekspozycji z 2015 roku.
Powierzchnia obejmujgca istotne zmiany (kolor) wynosi 491,55 m2.
Zakres prac objetych niniejszym postepowaniem obejmuje:
1) przeniesienie mosieznych srub okretowych (3 szt., 6,5t kazda — na odlegto$¢ do 10m),
2) przeniesienie zabytkowych armat (3 szt., 0,5t kazda — na odlegto$¢ do 10m)
3) przesadzenie 3 szt. cyprysikow (ok. 4m wysokosci w inne miejsce na plenerze
4) roboty rozbiérkowe w obrebie istotnych zmian (ograniczone zgodnie z przedmiarem):

a. rozbidrka istniejgcych betonowych ptyt chodnikowych 50x50x5 cm, betonowych

obrzezy 100x30x8 cm, betonowych wylewanych ptyt z gresem ptukanym — biatych

i czarnych oraz kostki betonowej szarej i z6ttej 20x10x8 cm,

wn




b. rozbiérka nakryw betonowych oraz kamienno-betonowych muréw oporowych i
ogrodzeniowych,

c. rozbiorka betonowych podstaw pod eksponaty,

rozbidrka schodow,

e. wywoz i utylizacja cze$ci materiatu rozbiérkowego, nie nadajgcego sie do wtérnego
wykorzystania,

5) roboty ziemne w obrebie istotnych zmian,
6) roboty betonowe i zelbetowe:

a. podbudowa i odtworzenie muru oporowego i fragmentu ogrodzenia (obtozone
zostang kamieniami z odzysku). W ogrodzenia zostang wmontowane, po
konserwacji i malowaniu - istniejgce stalowe kraty z odzysku — wszystko to po
demontazu nalezy sktadowaé¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Po
zakonczeniu prac reszte rozebranej czesci ogrodzenia nalezy uzupetni¢ poprzez:
ustawienie nowego ogrodzenia z gestej siatki stalowej fabrycznie zabezpieczonej
przed korozjg o wys. 2m (w sposéb umozliwiajgcy demontaz na czas nastepnego
etapu prac i wstawiania okretu do niecki).

4. Szczegodtowy zakres przedmiotu umowy oraz sposob jego wykonania okres$lajg nastepujgce
zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng czesc:

1.1 Zatgcznik nr 1 — SWZ.

1.2. Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa.

1.3. Zatgcznik nr 3 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR).
1.4. Zatgcznik nr 5 — Oferta wykonawcy (w tym kosztorysy ofertowe).

5. W przypadku rozbieznosci (np. interpretacyjnych) pomiedzy postanowieniami zawartymi w
poszczegdlinych dokumentach lub rozbieznosci pomiedzy dokumentami a przepisami prawa,
Strony Umowy przyjmujg nastepujaca hierarchie waznosci norm i dokumentéw:

1) przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym aktualne normy techniczne, aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, swiadectwa dopuszczenia etc.,

2) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét,

3) Umowa wraz z zatgcznikami,

4) oferta Wykonawcy.

6. Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Wykonawca oswiadcza, ze dokumenty, o
ktérych mowa powyzej sg kompletne, wystarczajgce do wyceny robdt i ich wykonania zgodnie
z technologig robo6t okreslong polskimi normami, dokumentacjg projektowg, warunkami
technicznymi odbioru robét, przepisami BHP oraz Zze stanowig podstawe do kompletnego
przedmiotu Umowy z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy. Wykonawca na dzien podpisania
Umowy nie wnosi zadnych zastrzezeh do przedstawionej mu dokumentacji i uznaje jg za
umozliwiajgca petne wykonanie prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy. W przypadku
stwierdzenia po podpisaniu Umowy jakichkolwiek brakéw lub niescistosci w dokumentaciji,
Wykonaweca usunie je na wtasny koszt i ryzyko w porozumieniu z Zamawiajgcym, co jednak nie
dotyczy zmian istotnych w dokumentacji. Wykonawca dodatkowo o$wiadcza, iz zapoznat sie z
terenem budowy i nieruchomosciami sgsiednimi, a po dokonaniu ogledzin wskazuje, iz nie
znalazt przeszkod uniemozliwiajgcych catosciowe wykonanie jakichkolwiek prac bedgcych
przedmiotem Umowy. Wykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen wzgledem
Zamawiajgcego wynikajgcych z nieistotnych brakdéw, niezgodnosci lub nieprawidtowosci w
przekazanej Wykonawcy dokumentacji, jak réwniez wszelkich roszczen zwigzanych z
wystgpieniem przeszkdéd w terenie budowy, uniemozliwiajgcych lub ograniczajgcych prace,
niestwierdzonych przez Wykonawce w czasie ogledzin, z wytgczeniem przeszkdd, ktorych
Wykonawca nie mogt stwierdzi¢ nawet przy dotozeniu nalezytej starannosci. W przypadku
rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowa a przedmiarem, bezwzgledne pierwszenstwo
nalezy przyzna¢ dokumentacji projektowej. W przypadkach watpliwych rozstrzyga decyzja
autora projektu, petnigcego nadzér autorski.

7. Zamawiajgcy posiada czynne pozwolenie na budowe obejmujgce caly obszar ekspozyciji
plenerowej Muzeum. Na wydzielony teren niniejszej budowy procedowane jest pozwolenie
zamienne w obejmujgce wykonanie robét znacznie przekraczajgcych zakres objety niniejszym
postepowaniem, ktére ze wzgleddéw organizacyjno-finansowych jest etapem przygotowawczym
realizowanej inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest do wyjgtkowej starannosci podczas
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realizacji i zabezpieczeniu terenu po zakonczeniu prac ze wzgledu na przygotowywane
nastepne etapy robét, az do posadowienia eksponatu - okretu podwodnego oraz przygotowania
otoczenia na potrzeby zwiedzania. Dostep na plac budowy — wytacznie od strony Bulwaru
Nadmorskiego (po rozebraniu czesci istniejgcego ogrodzenia, z zabezpieczeniem elementow
rozbiérkowych do przysztego montazu). Na zakonczenie obecnego etapu robot Wykonawca
uzupeini zdemontowane ogrodzenie - tymczasowym, z drobnej siatki stalowej fabrycznie
zabezpieczonej antykorozyjnie (wys. 2m), w sposéb umozliwiajgcy kilkakrotny demontaz i
montaz.
Z uwagi na fakt, iz w istotnych postanowieniach Umowy przewidziano zasade wynagrodzenia
ryczattowego, dotgczony do SWZ przedmiar robét nalezy traktowaé jedynie jako materiat
pomocniczy do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i obliczenia ceny ryczattowej. Przedmiar
roboét jest dokumentem informacyjnym o charakterze pomocniczym. W przypadku rozbieznosci
miedzy dokumentacjg projektowg a przedmiarem, bezwzgledne pierwszenstwo nalezy
przyzna¢ dokumentacji projektowej. W przypadkach watpliwych rozstrzyga decyzja autora
projektu, petnigcego nadzor autorski, ktéry zapewnia Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej dla catego
przedmiotu zamoéwienia oraz przekazania jej Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz
elektronicznej na nosniku CD lub DVD, przed podpisaniem protokotu odbioru kohcowego robaét.
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamodwienia pod kierownictwem o0s6b
posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie.
W ramach Umowy, Wykonawca jest zobligowany pozyska¢ wszelkie niezbedne do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy: decyzje, zezwolenia, pozwolenia i zgody, o ile
sg wymagane — na podstawie petnomocnictwa udzielonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Transport materiatow
na plac budowy (miejsce wykonania zamowienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzgdzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdéwienia Wykonawca wykona wtasnym
staraniem i na swoj koszt. Wskazane w dokumentacji atesty, Swiadectwa jako$ci (certyfikaty) i
inne dokumenty stwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatdéw i zamontowanych urzadzen
Wykonawca bedzie dostarczat w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi takze koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy, zajecia pasa
drogowego, zuzyciem energii elektrycznej i wody, catodobowego dozoru budowy, opracowania
dokumentacji powykonawczej i pomiarow.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wkasnym zakresie zajecia pasa drogowego
w niezbednym zakresie, wywozu i utylizacji odpadéw ($mieci, gruzu, itp.) zgodnie z przepisami
ustawy o odpadach oraz udokumentowania tych czynnosci na zgdanie Zamawiajgcego.
llekro¢ w dokumentac;ji uzyte sg nazwy wtasne wyrobow i urzgdzen, nalezy traktowaé te nazwy
wytgcznie w kategoriach okreslenia standardu funkcjonalno-jakosciowego oraz parametrow
technicznych wyrobow lub urzgdzen. Kazdorazowo dopuszczalne jest zastosowanie
réwnowaznych rozwigzan, o parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych nie
gorszych niz wskazane przez projektanta w projekcie.
llekro¢ w opisie przedmiotu zamdwienia jest odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym, pod warunkiem zagwarantowania roéwnorzednych parametréw
technicznych i technologicznych nie gorszych niz okreslone w dokumentac;ji projektowej oraz
zgodnych z obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi.
W okresie realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ciggtego
nadzoru kierownictwa budowy lub robét nad wykonywanymi robotami, do zapewnienia
catodobowego dozorowania terenu budowy oraz do oznakowania i ogrodzenia terenu budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajgcy zapewnia nadzor autorski.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy i zobowigzuje sie miedzy innymi do:
1) wykonania Przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w art.
355 § 2 Kodeksu cywilnego




2) informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego o przebiegu Umowy na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

§2.

Podwykonawcy i personel Wykonawcy

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy. Zamawiajacy
zada, aby przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow, dalszych podwykonawcoéw oraz dostawcow
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani, a takze zobowigzuje
Wykonawce do zawiadamiania o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa
powyzej, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze do przekazania wymaganych informacji na temat
nowych podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw i dostawcéw, ktérym Wykonawca w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrzec¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 2,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo jezeli projekt umowy
nie spetnia wymagan okre$lonych w dokumentach zamdéwienia, przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

4. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza sie to za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.
7. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza sie to za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien
oraz aneksow do umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedkfada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zaméwienia. Wylgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy. Termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, pod rygorem wystosowania przez Zamawiajgcego wezwania do doprowadzenia zmiany tej
umowy w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia.




10. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajace, bedg
obcigzaty wylgcznie Wykonawce.

11. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczgce:

1) zakresu robét przewidzianego do wykonania;

2) terminow realizacji;

3) wynagrodzenia i termindw ptatnosci;

4) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy.

12. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres
robo6t wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

13. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, w terminie 7
dni Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci przedmiotowej Umowy, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

19. W przypadku zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach, warunkiem zaptaty
przez Zamawiajgcego kazdej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Warunkiem zaptaty




przez Zamawiajgcego faktury korncowej jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty catosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy, jezeli zostalo ono potrgcone z  wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
20. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
21. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1) powierzyé wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania

w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) zrezygnowac z podwykonawstwa;

4) zmieni¢ podwykonawce.

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow.
23. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw i uregulowan

prawnych obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do prac stuzgcych
wykonaniu przedmiotu Umowy oraz zasad i przepiséw BHP i ppoz. na terenie wykonywanych prac.
24, Zamawiajgcy dziatajac na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce i podwykonawce/6w, na podstawie umowy o prace, 0séb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: pracownicy fizyczni — wykonujgcy
bezposrednio wszystkie czynnosci fizyczne zwigzane z robotami budowlanymi, dziatajgcy pod
kierownictwem. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujgce te czynnosci beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych
zobowigzan (,Obowigzek Zatrudnienia”) moze nastgpi¢ rowniez poprzez zatrudnienie osob wskazanych
przez podwykonawcow.

25. Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, w
stosunku do o0séb majgcych wykonywac te czynnosci, Wykonawca obowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu, nastepujgce dokumenty:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
Z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z
pézn. zm.) w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) dokument potwierdzajgcy zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
lub optacenie przez pracodawce ubezpieczen pracownika, zanonimizowany w sposoéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z
pézn. zm. ). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci. W przypadku zmiany
sktadu osobowego personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do ktérych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osob do wykonywania poszczegolinych
czynnosci Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu dla tych os6b dokumenty,
o ktérych mowa w pkt 1 i 2 powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych
czynnosci.
26. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zgdania o$wiadczenh i dokumentéw zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,




2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W przypadku, gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia ww. os6b na umowe o prace
Zamawiajgcy moze naliczyé kary umowne w wysokosci wskazanej w Umowie. Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw
zobowigzujgcych do zatrudnienia ww. oséb na umowe o prace oraz zapis6w umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego obowigzku. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, a takze dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o
przeprowadzenie kontroli przez Pahnstwowg Inspekcje Pracy.

25. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé personel Wykonawcy oraz podwykonawcow i

dalszych podwykonawcéw o zagrozeniach dla zdrowia i zycia istniejacych na terenie, na ktérym prace
bedg wykonywane, w szczegdlnosci o zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich bedg srodki ochrony
indywidualnej oraz przekaza¢ informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania, jak réwniez o
dziataniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie moga zosta¢ podjete w celu wyeliminowania lub
ograniczenia tych zagrozen. Wykonawca winien jest posiadaé dokumentacje potwierdzajgcg
przekazanie informacji pracownikom o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach dla zdrowia i zycia.

26. Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci personelu
Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji prac.
27. Wszelkie zasady opisane w ust. 1-26 niniejszego paragrafu obowigzujg podwykonawcow przy

zawieraniu umoéw z dalszymi podwykonawcami.

§ 3.

Terminy realizacji Umowy

1. Strony ustalaja, ze cato$¢ przedmiotu Umowy zostanie wykonana i przekazana zamawiajgcemu
w terminie 84 dni od daty podpisania umowy.
2. Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy.
3. Zakonczenie wykonywania robé6t budowlanych nastgpi po uprzednim zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego roboét i dokonaniu przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru robdét.
4, Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym w terminie 7dni
od dnia podpisania Umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry ma stuzy¢ do kontrolowania
postepu prac oraz prowadzenia rozliczen za zrealizowane roboty budowlane. W harmonogramie
rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzgledni konieczno$¢ wydatkowania przez Zamawiajgcego
Srodkow w wysokosci 330.000 zt netto do dnia 6 grudnia 2022 r.
5. Ewentualne zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonywania robét mogg nastgpic
na pisemny wniosek Wykonawcy, po pisemnej — pod rygorem niewaznosci - akceptacji Zamawiajgcego.
Zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robét bedzie podstawg do
przeprowadzenia odbioréw czesciowych oraz czesciowego fakturowania wykonanych prac.
6. Harmonogram rzeczowo - finansowy moze ulec zmianie w zakresie kolejnosci wykonywania
roboét budowlanych, zgodnie z zaleceniami nadzoru autorskiego.
7. Harmonogram rzeczowo - finansowy robét budowlanych oraz wszystkie jego aktualizacje bedg
ztozone w wers;ji papierowej w ukfadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
8. Harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnosc¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane,

2) terminy wykonywania, to znaczy termin rozpoczecia i termin zakonczenia robét dla

pozycji robét (etapu) Umowy,

3) o0gdlny opis metod realizacji robét dla pozycji robét (etapu) Umowy,

4) wartos¢ robdt budowlanych dla pozycji robét (etapu) Umowy.
9. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robo6t budowlanych, o
ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu w ciggu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do




zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagania realizacyjne opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ofercie Wykonawcy lub Umowie.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego robét budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

11. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo - finansowego robé6t budowlanych nie
prowadzi do zmiany terminu zakonczenia realizacji robdt, to ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
Umowy.

12. Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia realizacji
przedmiotu Umowy lub okreslonego terminu zakonczenia poszczegolnych pozycji robét (etapu), wynika
z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét budowlanych, to znaczy o przediuzenie terminu
zakonczenia robot oraz odpowiednio danego etapu robot. W tym przypadku Wykonawca nie moze
wykonaé aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robdét budowlanych, o ktérym mowa
powyze;.

13. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do aktualizacji harmonogramu
rzeczowo - finansowego wykonania robét budowlanych.

§4.

Zmiany postanowien umownych

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany umowy,
w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy lub w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa ponizej.

2. Zmiany umowy mogg dotyczyc¢:

1) zmiany os6b wskazanych do realizacji zamodwienia, pod warunkiem spetnienia
wymogow, ktore spetnity osoby wskazane w ofercie,

2) podwykonawstwa za uprzednig zgodg Zamawiajgcego:

- powierzenia podwykonawcom innej czesci zaméwienia niz wskazana w ofercie
Wykonawcy,
- zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zaméwienia.

3) terminu realizacji zaméwienia,

4) zmniejszenia zakresu umowy i ceny nie wigecej niz o 10 %,

5) zmiany wprowadzajgcej rozwigzania zamienne pod warunkiem, ze bedzie to
skutkowato usprawnieniem lub zwiekszeniem bezpieczenstwa realizacji przedmiotu
umowy lub polepszeniem jakosci sktadajacych sie na niego
elementow/urzgdzen/materiatow.

3.  Zmiany o ktérych mowa powyzej mogg by¢ dokonane w przypadku:

1) wystgpienia zdarzen losowych majgcych charakter sity wyzszej, ktére uzasadniajg
wprowadzenie zmian do umowy,

2) przeszkdd obiektywnych uniemozliwiajgcych realizacje zaméwienia, za ktére nie
odpowiada Wykonawca,

3) zmian w zakresie dofinansowania inwestycji ze sSrodkdéw zewnetrznych,

4) zmiany mogg by¢ dokonane, jezeli pozwolg osiggna¢ lepsze parametry techniczne,
uzytkowe, estetyczne od przyjetych w opisie przedmiotu zaméwienia, lub jezeli zmiany
dotyczg zastosowania nowych technologii nieznanych i niedostepnych w momencie
zawarcia umowy.

4, Zaistnienie okolicznosci, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie nie skutkuje
obowigzkiem automatycznej zmiany Umowy.




§ 5.

Wynagrodzenie

1. Obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest Wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu i ze skutkami
okreslonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia
oraz z ofertg Wykonawcy.

2. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy
Wynagrodzenie (zwane dalej: ,Wynagrodzeniem”),w wysokosci

Netto: Y |

VAT: Y |

Brutto: Y |

Stownie:
3. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze zwigzane z realizacjg przedmiotu

Umowy, rowniez te, ktoére nie wynikajg wprost z Umowy, a sg niezbedne do wykonania Przedmiotu
Zamoéwienia, jak w szczegoélnosci podatki, ewentualne cta, koszty uzgodnien, koszty roboét
przygotowawczych, koszty materiatbw pomocniczych, koszty ewentualnej wspétpracy z innymi
podmiotami w niezbednym zakresie itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami stawianymi przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym dokumentacji projektowej oraz STWIOR.
4, Wynagrodzenie obejmuje wszelkie roboty, ustugi, materiaty, urzadzenia, dostawy niezbedne do
petnego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przekazang Wykonawcy dokumentacjg, nawet jezeli
te roboty, ustugi, materiaty, urzgdzenia, dostawy nie zostaty przewidziane przez Wykonawce lub przez
niego wycenione, a powinny, gdyby Wykonawca dotozyt nalezytej starannosci

5. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.
6. Zaptata za wykonane Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie zgodnie z harmonogramem

rzeczowo — finansowym roboét budowlanych, na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe;j.
Faktury czesciowe bedg wystawiane na podstawie protokotu czesciowego odbioru robét po ukonczeniu
przez Wykonawce poszczegolnych etapow robot. Faktura koncowa bedzie wystawiona na podstawie
bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robot.

7. Do momentu odbioru korncowego przedmiotu Umowy suma faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90 % kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 Umowy oraz nie moze by¢ nizsza
niz 50% kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 Umowy.

8. Wykonawca wystawi fakture czesciowg lub koncowg w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty
podpisania bezusterkowego protokotu czesciowego lub koncowego odbioru robat.
9. W przypadku faktur VAT, ktére majg by¢é wystawione w grudniu 2022 roku realizacji Umowy,

faktury te nie mogg zosta¢ doreczone Zamawiajgcemu pézniej niz w dniu 6 grudnia, z uwagi na
koniecznosc rozliczenia dotacji.

10. Faktury wystawione przez Wykonawce, dotyczgce zaréwno pfatnosci czesciowych, jak i
ptatnosci kohcowej, regulowane bedg przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania
przez Zamawiajgcego, na rachunek bankowy wskazany w fakturze Wykonawcy, o ile rachunek ten
widnieje na Biatej Liscie Podatnikow VAT, prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Zamawiajgcy dokona ptatnosci za przedmiot Umowy przelewem Split Payment (mechanizm podzielonej
ptatnosci). Warunkiem zaptaty faktur jest dotgczenie przez Wykonawce do faktury protokotu
czesciowego lub koncowego odbioru roboét, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robé6t budowlanych, jak réwniez wszelkich atestéw, certyfikatow, gwarancii,
deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, swiadectw i innych dokumentéw potwierdzajacych nalezytg
jakos¢ materiatdbw i urzadzeh oraz dokumentow potwierdzajgcych nalezytg utylizacje odpadow,
wymagane przepisami szczegotowymi zaswiadczenia i protokoty z przeprowadzonych préb i badan,
sprawdzen. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego faktury koncowej jest przedstawienie przez
Wykonawce dowodow zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom wraz z zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy, jezeli zostato one potrgcone
w wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz oswiadczenia




podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o0 podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robo6t do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
Warunkiem wyptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego jest dostarczenie przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej dla rozliczanego etapu robdét a ptatnosci koncowej — kompletnej
dokumentacji powykonawczej.

11. Brak ktéregokolwiek z dokumentéw wymienionych w ustepie poprzedzajgcym moze stanowié
podstawe do wstrzymania sie przez Zamawiajacego z zaptatg faktury VAT na rzecz Wykonawcy w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, co nie bedzie
traktowane jako opdznienie ze strony Zamawiajgcego. Zaptata na rzecz Wykonawcy nastgpi w terminie
do 30 dni po przedstawieniu wymaganego dokumentu.

12. Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

13. Dotgczone do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia przedmiary robot nalezy traktowaé jedynie
jako materiat pomocniczy do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i obliczenia ceny ryczattowe;j.

§ 6.

Roboty dodatkowe i zamienne

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
koniecznosci wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg, w sytuacji gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy PZP: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamodwienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy ustug lub robot budowlanych, zaméwienia
polegajgcego na powtdrzeniu podobnych ustug lub robét budowlanych, jezeli takie zamdéwienie
bylo przewidziane w ogtoszeniu o zamoéwieniu dla zaméwienia podstawowego i jest zgodne z
jego przedmiotem oraz catkowita warto$¢ tego zamdwienia zostata uwzgledniona przy
obliczaniu jego wartosci; Zamawiajgcy uwzglednia mozliwosé udzielenia zamowien z art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy PZP - do 30 % wartosci zamdwienia podstawowego w zakresie podobnych
ustug lub robét budowlanych.

3. Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia Wykonawcy dodatkowych prac, ktérych nie
uwzglednit w zamdwieniu podstawowym, o ile ich wykonanie stato sie niezbedne, a zmiana
Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub
instalacji zamdéwionych w ramach zamoéwienia podstawowego, zmiana Wykonawcy
spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,
wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci
pierwotnej Umowy.

§7.

Obowiazki, prawa i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

3) terminowe przekazanie dokumentacji projektowej, w tym Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét i projektu budowlanego,

4) przekazanie terenu budowy i dziennika budowy

5) odbioru przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w Umowie;

6) dokonanie zapfaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane;

7) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
2. We wszystkich sprawach objetych Umowg Wykonawca zastosuje sie do polecen wydanych
przez Zamawiajgcego. Jesli to tylko mozliwe, to te polecenia winny by¢ wydawane na pismie. Jezeli
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Zamawiajacy wyda polecenie ustne i otrzyma pisemne potwierdzenie polecenia od Wykonawcy, lub w
jego imieniu, w ciggu dwdéch dni roboczych po wydaniu polecenia oraz nie odpowie przez wydanie
pisemnego odrzucenia czy tez polecenia w ciggu 3 dni po otrzymaniu takiego potwierdzenia, to takie
potwierdzenie bedzie stanowito pisemne potwierdzenie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowigzkow Wykonawcy, realizowanych na wiasny koszt Wykonawcy, nalezy miedzy

innymi:
1)

2)
3)
4)
5)

6)
7

8)

9)

realizacja przedmiotu umowy na warunkach i zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie, dokumentaciji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét, dokumentacji projektowej, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej;

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;

prowadzenie roboét w sposob, ktéry bedzie jak najmniej ucigzliwy dla sagsiadujgcych
obiektéw i instytuciji;

niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu budowy;

realizacja zalecen Zamawiajgcego oraz decyzji wpisanych do dziennika budowy;
wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych;

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy i innych miejsc, w ktérych majg byé
prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe;

zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego dla terenu budowy;

10) zapewnienie ochrony srodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;
11) wykonywanie robot zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
12) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na

ocene prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

a) wypetnionego dziennika budowy;

b) atesty, certyfikaty, gwarancje, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i
urzadzenia, aprobaty techniczne, swiadectwa i inne dokumenty potwierdzajgce
nalezytg jako$¢ materiatéw i urzadzen;

¢) wnioski materiatowe urzadzen i materiatow;

d) instrukcje obstugi i eksploatacji w jezyku polskim;

e) karty gwarancyjne w jezyku polskim;

f) niezbedne Swiadectwa kontroli jako$ci;

g) protokoty odbioru robét zanikajgcych;

h) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu;

i) protokoty odbioréw robét czesciowych;

j) protokoty koniecznosci;

k) protokoty techniczne odbioréw;

[) inne wymagane przepisami szczegétowymi zaswiadczenia i protokoly z
przeprowadzonych préb oraz badan i sprawdzen przez Wykonawce;

m) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych,

n) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z
projektem budowlanym, przepisami prawa budowlanego i wiedzg techniczng (w
przypadku wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej os$wiadczenie kierownika budowy powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego);

0) zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami, projektami
technicznymi;

p) kompletng dokumentacje powykonawczg (nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije
techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot),
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13) zagwarantowanie wykonania przedmiotu zamowienia pod kierownictwem 0so6b
posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,

14) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, usuwanie na biezgco zbednych
materiatéw, odpadow i $mieci, w tym utylizacja na swoj koszt odpadéw w sposéb
zgodny z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

15) w czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacé teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunt w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy;

16) catodobowe strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy oraz terenu budowy
w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu Umowy
Zamawiajgcemu protokotem koncowego odbioru robdt i zlikwidowania zaplecza
budowy;

17) Wykonawca pokryje koszty zwigzane ze zuzyciem wody i energii elektrycznej oraz
innych mediéw na cele prowadzonych robét i zaplecza budowy, koszty organizowania
terenu budowy i ochrony mienia;

18) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu Umowy; Zamawiajacy nie ma mozliwosci zapewnienia zaplecza
poza terenem budowy;

19) udostepnianie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji Umowy;

20) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub
utratg doébr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze Smiercig podczas i w konsekwenc;ji
wykonywania umowy;

21) informowanie na pismie lub wpisem w dzienniku budowy Zamawiajgcego o terminie
zakrycia robét ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajgcych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Zamawiajgcego, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcié roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt; Wykonawca jest zobowigzany
do biezgcego prowadzenia dokumentacji fotograficznej (z opisem) wykonywanych
robot — szczegdlnie doktadnie robdt podlegajgcych zakryciu;

22) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen technicznych kolidujgcych z wykonaniem przedmiotu umowy;

23) informowanie Zamawiajgcego o uszkodzeniu instalacji lub urzgdzen oraz wspétpracy
przy dokonywaniu napraw tych uszkodzen;

24) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcéw;

25) pisemne zgtaszanie wykonanych robot w terminach okreslonych w paragrafie 3 Umowy
do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego;

26) uzyskanie wszystkich niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy
decyzji, pozwolen, zezwolen i zgdd oraz dostarczenie ich Zamawiajgcemu;

27) zapewnienie odpowiednich narzedzi, sprzetu w zakresie niezbednym do
odpowiedniego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

28) zapewnienie wykwalifikowanego personelu do wykonania Umowy, posiadajgcego
stosowne uprawnienia, szkolenia i aktualne badania lekarskie oraz wyposazonego w
sprzet ochrony osobistej i narzedzia umozliwiajagce wykonanie przedmiotu umowy;

29) posiadanie dokumentéw poswiadczajgcych posiadanie przez pracownikéw
Wykonawcy aktualnych badan lekarskich i szkoleh BHP, wymaganych uprawnien i
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wszelkich niezbednych dokumentéw Swiadczgcych o sprawno$ci urzgdzen i narzedzi
uzywanych w trakcie realizacji prac (przeglady techniczne, dopuszczenie do
uzytkowania) oraz do okazywania tych dokumentéw na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

30) biezgce informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob na
budowie;

31) na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ mu, na
wskazane materiaty, surowce i urzadzenia, dokumenty dopuszczajgce je do
uzytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych oraz systemie
oceny zgodnosci, a po wykonaniu przedmiotu Umowy skompletowaé i opatrzy¢
klauzulg ,wbudowano - w ramach realizacji umowy nr ....... zdnia ...” oraz przekazac
je Zamawiajgcemu;

32) Wykonawca jest zobowigzany, przed kazdg dostawg na teren budowy, przedstawic¢
Zamawiajgcemu ,Karte materiatowg” urzgdzen i materiatéw, ktére zamierza wbudowaé
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. Materiat lub urzgdzenie mogg by¢ wbudowane
przez Wykonawce po uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego po pozytywnym
zaopiniowaniu ,Karty materiatowe;j”;

33) wykonanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego badahn jakosciowych materiatow
zastosowanych przez Wykonawce na koszt Wykonawcy;

34) zapewnienie wykonania stosownych prob technologicznych wykazujgcych osiggniecie
zaktadanych w dokumentacji projektowej w tym Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét i projekcie budowlanym;

35) Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ karng i cywilng za ewentualne
straty i szkody, jakie spowoduje w majatku Zamawiajgcego swoim dziataniem lub
zaniechaniem oraz za szkody wyrzgadzone osobom trzecim w zwigzku z realizacjg
zamowienia poprzez swoje dziatania lub zaniechania;

36) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budynku, robét, ich czesci, uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu robét bgdz majgtku Zamawiajgcego -
naprawienia ich i doprowadzenia majgtku do stanu poprzedniego, na swoj koszt;

37) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach Ilub okolicznosciach
mogacych wptyng¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét oraz o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach;

38) po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia
odbioru koncowego robat;

39) w przypadku stwierdzenia, ze teren budowy jest w nienalezytym stanie, Zamawiajgcy
ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym
przez inzyniera kontraktu do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zewnetrznemu
podmiotowi doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze);

5. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w niniejszym paragrafie Umowy, Wykonawca
przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne

takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie ich przebiegu w zakresie prowadzenia robét;

2) Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych urzgdzen w czasie trwania
robot.
3) Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji

lub urzgdzen na powierzchni ziemi lub urzgdzen podziemnych na terenie objetym robotami. Naprawa
uszkodzen wykonywana bedzie na koszt Wykonawcy.
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4) Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt do wykonania oznakowania na czas budowy, oraz
do biezgcego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakonczeniu robét. Oznakowanie
nieodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa ma by¢ widoczne w dzien i w nocy.

5) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za poprawny stan techniczny oznakowania robot
oraz odpowiada za organizacje ruchu w obrebie budowy i zapewni staty dostep do wszystkich posesji
wzdtuz robét.

6) gdy okaze sie to niezbedne, Wykonawca na swdj koszt uzgodni z zarzgdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem, przekazany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
umowy oraz koszt zajecia pasa drogowego.

§ 8.

Kierownik budowy i kierownicy robét

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo
budowlane.

§9.

Zmiany 0s6b wyznaczonych do nadzorowania realizacji Umowy

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcy i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

2. W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownikéw robdt, Wykonawca o tym fakcie
niezwiocznie poinformuje Zamawiajgcego na pismie, dotgczajgc do pisma oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 44 ustawy Prawo budowlane, wraz z zatgczeniem decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych oraz aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ propozycje zmian, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb
do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna
lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia
robot.

4. Zmiana 0so6b, o ktérych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, ale nie
wymaga zmiany Umowy.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby kierownik budowy i kierownicy roboét fizycznie

przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

§ 10.
Kary umowne i odszkodowania

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;:

1) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu przewidzianego w
§ 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w paragrafie 5 ust. 2 za kazdy dzieh
zwioki;
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kor\cowym, w czasie rekojmi
i gwarancji, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng — w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w paragrafie 5 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 2, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng - w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdy przypadek;

w przypadkach braku zaptaty lub zmiany terminu zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng - w wysokosci 1 000,00 ztotych za
kazdy przypadek;

w przypadku braku doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokosci
1 000,00 ztotych za kazdy przypadek;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, a takze nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy, ustugi lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy
przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w
razie zaistnienia okolicznosci opisanych w § 4 ust. 8 i 9 Umowy - w wysokosci 1000,00
ztotych za kazdy przypadek;

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
lub za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w
paragrafie 5 ust. 2;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu w terminie 3 dni roboczych, liczac od
daty otrzymania wezwania od Zamawiajgcego, dokumentéw potwierdzajgcych, ze
uzyte materialy i urzadzenia sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami o
ocenie zgodno$ci lub dokumentéw potwierdzajgcych zrédto pochodzenia materiatéw i
urzgdzeh uzytych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu Umowy - w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzieh zwtoki;

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce, osoby lub podmioty, za
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ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, wykonanych elementéw robdt lub ich
czesci badz istniejgcych instalacji, urzgdzen, lub znakéw geodezyjnych w toku realizacji
Umowy lub wyrzadzenia innych szkdéd w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce na pismie do ich naprawienia i doprowadzenia do
stanu poprzedniego, wyznaczajagc w tym celu termin. Jezeli Wykonawca w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie naprawi wyrzgdzonych szkod i nie
doprowadzi ich do stanu poprzedniego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzieh zwioki, liczony od dnia, w ktérym uptynie
wyznaczony przez Zamawiajgcego termin. Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia
kary umownej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia zastepczego usuniecia
szkéd i doprowadzenia do stanu poprzedniego lub wykonania powyzszych czynnosci
we wlasnym zakresie, w catosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

za brak zatrudnienia na umowe o prace osob, co do ktérych Zamawiajgcy sformutowat
obowigzek zatrudnienia na umowe o prace lub za inne naruszenie tego obowigzku - w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek;

12) za naruszenie obowigzkow z zakresu BHP — w wysokosci 2.000,00 zt za kazde

zdarzenie, przy czym w przypadku dwukrotnego powtérzenia tego samego naruszenia
- w wysokosci 5.000,00 zt za kolejne naruszenie.
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2. Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli rzeczywiscie
poniesiona szkoda przewyzszaé bedzie wysokos¢ naliczonych kar umownych.

3. Zaptata odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét i
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw Umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutow.

5. Suma kar umownych nie moze przekracza¢ 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w paragrafie
5 ust. 2 Umowy.

§11.
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.
2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
1) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze obnizy¢ Wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcenia czesci wynagrodzenia,
korzystajac z uprawnien ptyngcych z rekojmi za wady fizyczne robét, oceniajgc jakos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania w tym zakresie Umowy po raz drugi.

§12.
Odbiory

1. Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca (kierownik
budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub wpisem do dziennika budowy.
Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robét w terminie do 7 dni od daty
zawiadomienia. Potwierdzenie lub brak ustosunkowania sie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
daty dokonania zawiadomienia, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie
zawiadomienia. Na okoliczno$¢ odbioru robét strony sporzadzg protokoty odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu.
2. Odbiory robét czesciowych bedg odbywac sie na nastepujacych zasadach:

1) Wykonawca kazdorazowo, po ukonczeniu kazdego etapu robét, zgtosi gotowosé
(pisemny wniosek) do odbioru czesciowego Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy przystapi
do dokonania czynnosci odbioru w terminie nie przekraczajgcym 7 dni roboczych;

2) Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty z préb i badan, itp.
Wykonawca dostarczy je Zamawiajgcemu w toku dokonywania czynnosci
odbiorowych.

3) Odbidr czesciowy nastepuje w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci i dokonania
czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego. Date odbioru ustala Zamawiajacy.

4) Protokét odbioru robét czesciowy sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym
przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

3. Odbidr kohcowy odbedzie sie na nastepujgcych zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszystkie roboty, badania, préby koncowe i
przekaza¢ Zamawiajgcemu ich wyniki,

2) Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie ma zastrzezen co do ich
kompletnosci i prawidtowosci, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy date odbioru
koncowego robot.

3) Odbidér koncowy robot nastepuje w ciggu 7 dni od daty ztozenia wniosku. Date ustala
Zamawiajgcy. W przypadku braku porozumienia Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru
o czym poinformuje Wykonawce;
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4) Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia
co do ich kompletnosci lub prawidtowosci, w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza
termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego. W przypadku
braku porozumienia, Zamawiajgcy wyznaczy termin ponownego ztozenia wniosku o
dokonanie odbioru koncowego, nie krétszy jednak niz 14 dni od ztozenia poprzedniego
whniosku o0 dokonanie odbioru kohcowego. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$c¢ do odbioru koncowego robot w formie pisemnej;

5) Protokdt odbioru robot koricowy sporzgdzi Zamawiajgcy na formularzu okre$lonym
przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru kohcowego.

4. Odbior robdt, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, dokonany zostanie komisyjnie
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

5. Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotem Umowy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

6. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
czesciowym lub koncowym wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowig
inaczej. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie tych wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia zastepczego usunigcia wad innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zagdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ustepow
poprzedzajacych.

8. Z czynnosci odbioru czesciowego i koncowego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 6 niniejszego
paragrafu na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

9. Zamawiajgcy moze wymagac¢ udzialu podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w
procedurach odbiorowych opisanych w ustepach poprzedzajgcych.

§13.
Rekojmia i gwarancja na wykonany przedmiot Umowy

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ... lat, liczgc od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Z zastrzezeniem ust. 3 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane
gwarancji wynoszgcej ... lat liczgc od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego robot.

3. Na urzadzenia i materiaty zakupione przez Wykonawce, w tym na urzgdzenia i materiaty
wbudowane, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancjg, jakg dajg ich producenci, lecz
nie krotszg niz ta okreslona w ust. 2 liczgc od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego robot.

4. Jezeli w trakcie trwania gwarancji dane urzadzenie lub materiat ulegnie trzykrotnemu
uszkodzeniu lub awarii (zostanie dwukrotnie naprawiane), Wykonawca wymieni je na nowe
pozbawione wad. W takim wypadku gwarancja i rekojmia na wymieniony materiat lub
urzgdzenie udzielone zostanie na okres, o ktérym mowa w ust. 1- 3 niniejszego paragrafu, liczac
od daty odbioru wymienionego materiatu lub urzadzenia przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, nie krotszym jednak niz 14 dni lub usunie wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy
jest uprawniony do zlecenia wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku
nagtych awarii lub wad zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu ludzi oraz bezpieczenstwu mienia bez
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koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu na usuniecie wad lub oczekiwania na uptyw
siedmiodniowego terminu na usuniecie wad.

6. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego

terminu.

8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksu cywilnego.

§14.
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

Wykonawca nie rozpoczat robo6t w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy w
terminie okreslonym w paragrafie 3 niniejszej Umowy;

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zagda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

Wykonawca nie wykonuje robét lub realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowg w
sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, dokumentacjg projektowg oraz wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg Umowag albo narusza obowigzki przewidziane niniejszg
Umowa, a pomimo wezwania go przez Zamawiajgcego do nalezytego wykonania robot
lub Umowy i wyznaczenia mu w tym celu terminu nie krétszego niz 7 dni, nie zastosowat
sie do wezwania;

Wykonawca zwleka z wykonaniem Umowy o 14 dni,

w przypadku Kkoniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w paragrafie 2 ust. 13,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci
przedmiotowej Umowy;

w  wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

w razie likwidacji Wykonawcy,

w przypadku naruszania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw
wymienionych w § 2 Umowy.

2. Z zastrzezeniem ust. 1 punkt 3 niniejszego paragrafu, odstgpienie od Umowy powinno nastgpic¢
w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o okolicznoéciach, o ktérych mowa
w ustepie poprzedzajgcym i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1)

2)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét;
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;
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4.

3) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w punkcie 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzieh odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

5) w przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporzgdzenia inwentaryzacji rob6t wtoku i
rozliczenia robét Zamawiajgcy wykona jednostronnie inwentaryzacje i rozliczenie, ktore
przekaze do wiadomosci Wykonawcy. Strony ustalajg, ze tak sporzgdzona
inwentaryzacja bedzie wigzaca dla stron.

6) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1.

3.

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 15.
Ubezpieczenia

Zamawiajgcy wymaga, aby w catym okresie realizacji zamdéwienia Wykonawca posiadat
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 1.000.000 zt, obejmujace
swym zakresem takze dziatania i zaniechania osob i podmiotéow realizujgcych przedmiot
zamowienia na rzecz Wykonawcy lub w jego imieniu, odpowiedzialno$¢ kontraktowg i
deliktowa, odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w rzeczach ruchomych i nieruchomych
Zamawiajgcego.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym, powinno obejmowaé caty okres
prowadzenia prac. W przypadku ubezpieczenia na okres krotszy niz prowadzenie prac,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu przedtuzenia polisy lub
nowej umowy ubezpieczenia na kolejny okres, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem okresu,
na jaki zostata zawarta dotychczas obowigzujgca polisa.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy jest uprawniony zawrze¢ umowe ubezpieczenia na rzecz i
koszt Wykonawcy z dowolnie wybranym przez siebie ubezpieczycielem.

§ 16.
Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy, Wykonawca
z chwilg wydania dzieta przenosi na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie
do wytworzonych przez siebie w ramach Umowy utworéw, w tym do dokumentacji
powykonawczej, o ile w ramach wykonywania Umowy powstaty utwory w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich znanych w dniu podpisania Umowy
polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okre$long technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

19



3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w punkcie 2 —
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. W ramach wynagrodzenia wymienionego w § 5 ust. 2 Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego takze wlasnosé egzemplarzy, na ktérych utwory utrwalono.
3. Wykonawca oswiadcza, iz utwory wykonat samodzielnie i nie sg one obcigzone

zadnymi prawami oséb trzecich. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek podmiotéw trzecich z
roszczeniami wzgledem Zamawiajgcego z tytutu naruszenia ich praw autorskich lub innych
praw w zwigzku z utworami, Wykonawca niezwtocznie wstgpi w miejsce Zamawiajgcego do
wszystkich postepowan, w tym postepowan sgdowych i przedsadowych, zaspokoi wszelkie
roszczenia podmiotéw trzecich lub szkode w petnej wysokosci, ktérg poniost Zamawiajgcy
z uwagi na koniecznos$¢ zadoséuczynienia roszczeniom tych oséb.

§17.
Korespondencja miedzy stronami umowy

1. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie kierowana na nizej wskazane adresy:
Zamawiajacy: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia
e-mail: ...........

Numer telefonu:  .........
Osoba upowazniona do kontaktéw z Wykonawca:

Wykonawca: ..
Osoba upowazniona do kontaktow z Wykonawca:

2. Strony zobowigzane sg do niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu dla
doreczen. W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu, korespondencje wystang na wyzej
wymieniony adres uznaje sie za skutecznie doreczong. Korespondencja pomiedzy Stronami
nastepowac bedzie za pomocg listu poleconego lub doreczona bedzie osobiscie za potwierdzeniem.

§18.
Cesja praw

1. Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy.

2. Cesja praw z Umowy jest mozliwa po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci.

§ 19.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w tym w szczegodlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien
publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ bedg polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory podlegajg rozstrzyganiu
przez Sad witasciwy miejscowo wedtug siedziby Zamawiajgcego.
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4. Niniejsza umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — SWZ.

Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa

Zatgcznik nr 3 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR).
Zatgcznik nr 5 — Oferta wykonawcy (w tym kosztorys ofertowy).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

21



