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UMOWA Nr ………. 

zawarta w dniu ……………………... w Mieroszowie 

pomiędzy: 

Gminą Mieroszów, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów 

NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu której działa: 

Andrzej Lipiński – Burmistrz Mieroszowa 

przy kontrasygnacie 

Joanny Błażuk – Skarbnika Gminy  

zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym 

a 

a 

……………………………………………………………………… 

z siedzibą …………………………………… 

NIP …………… REGON …………, w imieniu której/którego działa: 

………………………………………………….. 

zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Wykonawcą. 

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w oparciu ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2023 r., poz. 1605), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr BR.271.58.2023 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1.  Przedmiotem zamówienia jest budowa dwustanowiskowej toalety publicznej w Sokołowsku na dz. 

nr 92/84 obręb 0007 Sokołowsko w ramach inwestycji „Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych w Sokołowsku. 

2. Podstawową funkcją obiektu będą toalety publiczne składające się z zespołu dwóch toalet – męską 

z przeznaczaniem dla os. niepełnosprawnych oraz damską z przeznaczaniem dla os. 

niepełnosprawnych. Dodatkowo w obiekcie przewidziano pomieszczenie techniczne przeznaczone 

dla osób sprzątających. W pomieszczeniu zostanie umieszczona szafa do przechowywania środków 

czystości oraz zawór czerpalny do poboru wody dla celów porządkowych. 

3.  Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz zasady realizacji robót budowlanych 

określa dokumentacja projektowa, w skład w której wchodzą: dokumentacja techniczna (w tym: 

projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót. 

4.  Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają: 

1)  Specyfikacja Warunków Zamówienia, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Umowy;  

2)  Dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik Nr 2 do Umowy; 

3)  Oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik Nr 3 do Umowy. 

5.  Zakres rzeczowo-finansowy Robót określa Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na 

podstawie Dokumentacji projektowej. 

6.  Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

i warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich.  

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu Umowy 

1.  Wykonawca przystąpi do wykonywania robót w nieprzekraczalnym terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

2.  Wykonawca zobowiązywany jest do wykonywania robót w terminach i w zakresie zgodnym  

z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §8 Umowy, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego.  



                                                                                                  

 Załącznik nr 11 do SWZ 

Znak postępowania: BR.271.58.2023 

PROJEKT UMOWY 

2 

3.  Za nieterminowe rozpoczęcie Robót Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 22 

Umowy. 

4.  Wykonawca jest zobowiązany wykonać Roboty objęte przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym 

terminie: 180 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia: ………………………………………... 

5.  Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy 

zakończenia Robót i osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy.  

§ 3 

Wynagrodzenie 

1.  Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

1)  wartość Robót ……………………... netto (słownie: ………………... złotych netto), 

2)  należny podatek od towarów i usług VAT:  

stawka 23% - ……………... zł (słownie: …………. złotych ), 

3)  razem cena …………………….. zł brutto (słownie: ………………………..złotych brutto). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w załącznikach 

do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robót 

przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, robót pomocniczych dla 

robót podstawowych, robót zabezpieczających, projektu organizacji placu budowy wraz z jego 

organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania 

budowy, koszty wywozu, składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów, gruzu 

i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty wynikające 

z konieczności zapobieżenia awarii, ruchu zastępczego, zajęcia pasa drogowego, projektu 

organizacji ruchu zastępczego, projektu stałej organizacji ruchu, obsługi geodezyjnej, 

uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, koszty związane z odbiorami wykonanych 

Robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty wynikające z opinii/uzgodnień, 

oraz inne koszty wynikające z Umowy.  

3.  Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie podlega żadnym zmianom podczas realizacji 

przedmiotu Umowy.  

4.  Dopuszcza się cesję wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za 

wyłączną pisemną zgodą Zamawiającego. 

§ 4 

Kolejność ważności dokumentów 

W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robót, określonych w 

Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać 

następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów:  

1.  Umowa; 

2.  Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

3.  Dokumentacja projektowa; 

4.  Oferta Wykonawcy. 

§ 5 

Koordynacja 

1.  Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą będzie: 

 …………………………………... 

 tel.: ………………….. e-mail: …………………………………. 

2.  Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: 

 …………………………………...  

 tel.: …………………. e-mail: ………………………………….. 

3.  Wykonawca ustanawia: 

1)  Kierownika budowy/robót konstrukcyjno -budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej:  
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     ………………………………. 

 tel.: …………………….. e-mail: ………………………………. 

2)  Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: 

……………………………… 

 tel.: ……………………… e-mail: ………………………………… 

3)  Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych:  

       …………………………………… 

 tel.:……………………… e-mail:…………………………………. 

4.  Osoby wskazane w ust. 3 będą działały w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane.  

5.  Zmiana osoby określonej w ust. 3, jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego i pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymogi określone w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia.  

6.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierowników 

robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje 

je nienależycie. Żądanie takie musi być przedłożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. 

Wykonawca obowiązany jest zmienić tę osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie 

wskazanym we wniosku Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie 

z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, Zamawiający 

ustanowi tę osobę, a kosztami jej zatrudnienia obciąży Wykonawcę, dokonując potrącenia 

z przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia.  

7.  Zamawiający oświadcza, że powierzy pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru do wykonywania 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków związanych z realizacją przedmiotu Umowy.  

8.  Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru działać będzie w ramach obowiązków 

wynikających z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiązków i uprawnień wynikających 

z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a pełniącym funkcję Inspektora Nadzoru. 

§ 6 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1.  Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Robót:  

1)  wprowadzać zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót budowlanych, jakie uzna za niezbędne; 

2)  zmienić określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność Robót;  

3)  przerwać realizację Robót na czas określony.  

2.  Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1)  przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej; 

2)  protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania 

niniejszej Umowy, w zakresie wynikającym z posiadanych dokumentów, umożliwiające 

rozpoczęcie i realizację przedmiotu Umowy; 

3)  udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania 

zezwoleń niezbędnych w procesie inwestycyjnym; 

4)  zapewnienie Inspektora Nadzoru; 

5)  dokonanie odbioru Robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych,  

6)  dokonanie odbiorów końcowych Robót;  

7)  zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy; 

3.  W przypadku wystawienia faktur przez Gestorów mediów na Gminę Mieroszów za media zużyte 

podczas prowadzenia budowy, Zamawiający wystawi refaktury, płatne w ciągu 14 dni od ich 

otrzymania, a których odbiorcami będzie Wykonawca. 
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§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 

1.  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1)  Objęcie kierownictwa robót przez Kierownika budowy, posiadającego stosowne uprawnienia do 

prowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem;  

2)  Przejąć Teren Budowy dla przedmiotu Umowy, w tym:  

a)  wykonać prace przygotowawcze na Terenie Budowy, które są potrzebne podczas 

wykonywania robót podstawowych,  

b)  doprowadzić na Teren Budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia 

elektryczna, itp.) oraz pokryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres 

wykonywania Robót, 

c)  dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp., a w tym celu wystąpić i uzyskać stosowne 

zezwolenia zarządcy drogi w sprawie zajęcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbędny 

do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujący się w obrębie pasa drogowego, w przypadku 

dróg publicznych wnieść opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego i pierwszą opłatę z tytułu 

umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponieść wszelkie 

koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu zastępczego (m.in. projekt 

organizacji ruchu zastępczego, oznakowanie), a także wykonać wszystkie warunki narzucone 

w zezwoleniach w sprawie zajęcia pasa drogowego,  

d)  oznaczyć Teren Budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty 

podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez 

Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część Terenu Budowy,  

e)  umieścić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,  

f)  zapewnić pełne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, 

a w szczególności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

g)  udostępniać Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robót związanych 

z usunięciem kolizji i/lub wymianą sieci innych gestorów, dostawcom i wykonawcom 

realizującym dostawy/roboty na obiekcie na odrębne zlecenie Zamawiającego, 

2.  Zapewnić stały i wykwalifikowany Personel, a w szczególności Kierownika Budowy/robót 

i kierowników robót branżowych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej 

specjalności oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony 

zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 

3.  Zapewnić materiały i urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania Robót 

w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac. 

4.  Przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na Teren Budowy 

Zamawiającemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organów państwowych, celem dokonywania 

kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami. 

5.  Uczestniczyć w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego oraz 

we wszystkich spotkaniach niezbędnych dla prawidłowej realizacji Zadania. 

6.  Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz unikać 

szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub 

innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania. 

7.  Jeżeli to będzie konieczne - opracować projekty: organizacji ruchu zastępczego niezbędne do 

uzyskania zajęcia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8.  Wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowę, 

Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacją projektową, 

obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

9.  Zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie określonym w § 10 niniejszej umowy 
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10.  Utrzymywać Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne 

materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp. 

11.  Po zakończeniu Robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawić cały 

Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania; 

12.  Udzielać Zamawiającemu informacji o Personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracującym 

sprzęcie.  

13.  Informować na żądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów 

materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie. 

14.  Na żądanie Zamawiającego przerwać Roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba 

- zabezpieczyć wykonane Roboty przed ich zniszczeniem. 

15.  Realizować Roboty w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji robót. 

16.  Usunąć niezwłocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy. 

17.  Wykonać odkrywki elementów Robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich 

wykonania (jeżeli wykonanie tych Robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich 

zakryciem), a także dokonać prób niszczących wykonanych Robót (odkucia, wycinki itp.). 

18.  Zapewnić właściwą koordynację Robót wykonywanych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 

19.  Zapewnić dozór Terenu Budowy. 

20.  Współpracować z właścicielami lub zarządcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji 

zasilania Terenu Budowy w wodę i energię elektryczną. 

21.  Ochraniać przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru 

przez Zamawiającego. 

22. Wykonać i umieścić tablicę informującą o dofinansowaniu zadania według wytycznych 

Zamawiającego. 

§ 8  

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1.  W ciągu 7 dni po zawarciu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia 

i przedstawienia Zamawiającemu do uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

zawierającego podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne etapy robót i terminy ich 

realizacji wraz z wynagrodzeniem za te etapy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony 

i zaakceptowany wcześniej przez Inspektora Nadzoru, należy przedłożyć w jednym egzemplarzu 

papierowym oraz w wersji elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić 

będzie załącznik do niniejszej Umowy. 

2.  W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy harmonogram, Strony muszą 

poinformować się o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma 

obowiązek przedłożenia do akceptacji uaktualnionego harmonogramu w ciągu 7 dni od daty 

powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy harmonogram; 

3.  Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie skutkował 

wstrzymaniem fakturowania. 

§ 9 

Czas pracy 

Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy 

w dni robocze lub wykonywanie Robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione 

z Inspektorem Nadzoru. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. 

§ 10 

Ubezpieczenia 

1.  Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów 

potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
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gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, 

jakie mogą powstać w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia na 

sumę ubezpieczenia odpowiadającą co najmniej kwocie umownej brutto. Przez komplet 

dokumentów ubezpieczeniowych Strony przyjmują polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument 

wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z 

załącznikami - dowodami uiszczenia składek.  

2.  W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa 

w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co 

najmniej takich samych warunkach (dokumenty należy przedłożyć niezwłocznie).  

3.  W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności 

upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty.  

4.  Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, nieprzerwanie 

przez cały okres trwania umowy. 

§ 11 

Warunki wykonania przedmiotu Umowy 

1.  Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą posiadać dopuszczenie do stosowania 

w budownictwie, odpowiadać co do jakości wymaganiom norm i przepisów wymienionych 

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym 

również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

2.  Na każde żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub 

aprobaty techniczne.  

3.  Wykonawca gwarantuje, że posiada tytuł do dysponowania materiałami i elementami wyposażenia, 

które dostarczył na budowę. 

4.  Przestrzeganie wymogów, o których mowa w ust. 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru. 

5.  W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, że Wykonawca zastosował lub ma zamiar zastosować 

na budowie materiały, które nie spełniają wymogów określonych w ust. 2, niezwłocznie 

zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego i nakazuje Wykonawcy usunięcie niewłaściwych 

materiałów z budowy i zastosowanie właściwego bez ponoszenia z tego tytułu przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

6.  W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

§ 12 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy  

z podwykonawcami: 

1) ……………….……………………… w zakresie ……………………………….; 

2) ……………………………….……… w zakresie ……………………………….. 

2.  Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. 

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim należy jednocześnie przedłożyć Inspektorowi nadzoru, który dokonuje jego 

weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiającemu. 

4.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
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w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5.  Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie 

o podwykonawstwo za dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla 

Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich 

podwykonawców nie może być wyższa od wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

6.  Zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczącej rękojmi za wady, nie może być 

mniejszy od zakresu i krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wynikający z niniejszej Umowy. 

7.  Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 

podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający i Inspektor nadzoru 

mają prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

i żądania przedstawiania dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia. 

8.  Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 3, 

zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane:  

1)  niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia; 

2) niespełniającej wymagań określonych w ust. 4, 5, 6 i 7; 

3)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

9.  Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. Kopię umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim należy jednocześnie przedłożyć 

Inspektorowi nadzoru, który dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje 

w terminie 7 dni Zamawiającemu. 

11.  Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Kopie umów, o których 

mowa w zdaniach poprzednich należy jednocześnie przedłożyć Inspektorowi nadzoru. 

13.  W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

14.  W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Przepisy ust. 3-14 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

16.  W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

albo nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
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lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej umowy. 

17.  Jeżeli Wykonawca będzie chciał powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia na 

roboty budowlane lub usługi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wówczas 

Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa  

w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy. 

18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, o którym mowa w ust. 17, 

zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę 

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

19.  Przepisy ust. 17 i 18 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

20.  Przepisy ust. 3-15 stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

którym powierzenie wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

21. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. Może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, 

że kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości 

zamówionych Robót lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 

22.  Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą, jeżeli według oceny Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykonuje świadczenia w sposób niezadowalający, pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. Żądanie Zamawiającego powinno mieć formę pisemną i zawierać 

uzasadnienie oraz termin na rozwiązanie tej umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robót 

wykonanych przez tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do czasu rozwiązania 

umowy.  

§ 13 

Opóźnienie Robót 

1.  Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej 

powodować opóźnienie Robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności. 

2.  Jeżeli nastąpi opóźnienie w stosunku do przyjętego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia. 

Zawiadomienie to powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia 

okoliczności powodujących konieczność jego sporządzenia. Jeżeli takie opóźnienie wystąpi, 

obowiązkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postępu Robót w celu ich realizacji zgodnie 

z przyjętym Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

3.  Jeżeli, w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy nastąpi zwłoka ponad 21 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, 

Zamawiający może przerwać wykonywanie Robót przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy lub 

zlecić realizację niewykonanych Robót stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten 

zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4.  W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już 

wykonane Roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego 

z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy. 

5.  W przypadku przerwania Robót i odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacji 

określonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robót odpowiednio na podstawie § 15, § 

16 i § 17. Z czynności odbiorowych powstanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określać będzie 

procentowe wykonanie Robót i na tej podstawie rozlicza się wynagrodzenie Wykonawcy, 

wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie Terenu Budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych 

materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne.  

 

§ 14 

Roboty zanikające 
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1.  Kierownik Budowy/robót wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora 

nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy. 

2.  Wykonanie robót, o których mowa w ust. l, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub 

protokolarnie, jeżeli wymagają tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane. 

3.  Czynnościom określonym w ust. l i 2 podlegają również Roboty, dla których Specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przewidują ich odbiór techniczny 

(międzyoperacyjny). 

§ 15 

Zasady odbioru robót budowlanych 

1.  Ustala się następujące rodzaje odbiorów:  

1)  robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości Robót, 

których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy; 

2)  częściowe - polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót ustalonych 

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla których został przewidziany odrębny termin 

zakończenia i odbioru; 

3)  końcowe robót (przedmiotu Umowy) - polegające na ocenie całości wykonanych robót, 

wyszczególnionych dla poszczególnych etapów oraz całkowicie wykonanego przedmiotu 

Umowy, a także ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie; 

4)  przed zakończeniem okresów rękojmi za wady.  

2.  Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem 

przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 

3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, rozruchów. 

3.  Odbiory końcowe będą połączone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiającemu i/lub 

Użytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokołów odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy). 

4.  Po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego Robót 

(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi nadzoru do 

sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujący zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący 

podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki 

przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót 

i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie. 

5.  Operat kolaudacyjny winien zostać sporządzony w języku polskim w 2 identycznych 

egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru. 

W uzasadnionych przypadkach może zachodzić konieczność sporządzenia większej liczby 

egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie 21 

dni przed terminem zakończenia robót określonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat 

kolaudacyjny powinien składać się z trzech części poprzedzonych stroną tytułową i zestawieniem 

załączonych dokumentów odbiorowych, spiętych, ponumerowanych narastająco i umieszczonych 

w teczce lub w segregatorze: 

1)  Strona tytułowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji 

zadania. 

2)  Część I: 

a)  sprawozdanie techniczne – opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem 

podstawowych parametrów technicznych, 

b)  dokumenty dotyczące przeprowadzonych prób, pomiarów, odbiorów częściowych, odbiorów 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

c)  karta rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami 

rękojmi za wady, o których mowa w § 19 niniejszej umowy, 
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d)  instrukcje konserwacji obiektu i urządzeń związanych z tym obiektem, karty gwarancyjne, 

paszporty urządzeń. 

3)  Część II: 

a)  oświadczenia Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt 2), 

b)  dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty 

geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 

dziennik montażu, 

c)  dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, aprobaty, 

deklaracje zgodności, itp.), 

d)  zaświadczenia o utylizacji odpadów powstałych na budowie. 

4)  Część III: 

a)  Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 

14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunków wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, a w razie potrzeby także uzupełniający opis oraz projekty wykonawcze z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

b)  dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku 

wykonywania prac konserwatorskich lub robót budowlanych, dla których wymagane jest 

sporządzenie takiej dokumentacji, 

c)  dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 

d)  książka urządzenia. 

6.  W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów 

wymagających opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu 

niezwłocznie na jego żądanie. Zamawiający jest także uprawniony do wprowadzenia zmian 

i uzupełnień do powyższej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstała w celu realizacji 

przedmiotu Umowy stanowi własność Zamawiającego choćby obowiązek jej wykonania leżał po 

stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporządzenie takiej dokumentacji zawarte jest 

w wynagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy.  

§ 16 

Odbiór końcowy przedmiotu Umowy 

1.  Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego, 

a w szczególności dziennika budowy, protokołów technicznych, odbiorów międzyoperacyjnych, 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 

oraz wymaganych prawem budowlanym oświadczeń. 

2.  Zakończenie wszystkich Robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób 

i sprawdzeń Kierownik Budowy/robót stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz 

powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Jednocześnie przekazuje 

Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o którym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie 

dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

3.  W ciągu pięciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy 

i potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności: 

1)  potwierdza zakończenie wszystkich Robót będących przedmiotem Umowy oraz ich zgodność 

z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności 

z Umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę oraz Ofertą 

Wykonawcy;  

2)  potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy 

zakryciu;  

3)  potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy; 
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4)  potwierdza zgodność jakości wykonanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych 

z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami; 

5)  sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu 

kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru końcowego oraz dołącza do niego opracowaną 

przez siebie techniczną ocenę jakościową wykonanych Robót wraz z jej uzasadnieniem; 

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Inspektor Nadzoru 

stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

4.  Jeżeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest 

przekazać Wykonawcy i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy 

potwierdzenia gotowości do odbioru.  

5.  W przypadku wątpliwości podczas sprawdzeń i odbioru Inspektor Nadzoru może zażądać 

wykonania pomiarów dodatkowych i/lub uzupełniających. 

6.  Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający 

wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego 

potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiągnięcia gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu 

odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestników odbioru. 

7.  Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału 

w odbiorze. Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym 

do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru 

opisanym w §17. 

8.  Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze określonym w ust. 7 obciążają Wykonawcę.  

§ 17 

Czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy 

1.  Odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powołana przez 

Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii 

rzeczoznawców. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty 

jego rozpoczęcia. 

2.  W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:  

1)  przedstawiciele Zamawiającego;  

2)  Wykonawca; 

3)  Kierownik Budowy/robót; 

4)  Inspektor Nadzoru; 

5)  przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.  

3.  Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje 

czynności odbioru. 

4.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany Protokół odbioru 

końcowego robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokół odbioru 

zostanie podpisany przez strony w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie 

datę odbioru końcowego. 

5.  Najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego Inspektor Nadzoru przekazuje 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat 

kolaudacyjny z instrukcjami obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń 

związanych z tym obiektem. 

6.  Jeżeli instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych 

z tym obiektem są niekompletne, to za szkody powstałe po odbiorze końcowym, wynikłe 

w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji obiektu przez Użytkownika, 

a spowodowanie brakiem właściwych instrukcji, odpowiada Wykonawca. 
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7.  Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób 

i badań lub niekompletności operatu kolaudacyjnego, Zamawiający może odmówić odbioru. 

Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu 

ich wykonania. Po wykonaniu braków Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie 

gotowości do odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie 

opisanym w §16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru, 

Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym 

w §16 i §17. 

8.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, to:  

a)  Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wówczas stwierdzone podczas 

odbioru wady umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunięcia. 

Po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do 

odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora Nadzoru, 

w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez 

Inspektora Nadzoru, Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, który zostanie 

przeprowadzony w trybie ustalonym w § 16 i § 17, 

b)  Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin,  

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

a)  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowując prawo 

do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych 

w §22 Umowy oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek 

opóźnienia. 

9.  Po usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane 

roboty, potwierdza na piśmie usunięcie wad oraz rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. Odbioru usunięcia wad dokonuje komisja 

odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy udziale przedstawicieli stron biorących udział  

w odbiorze końcowym. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia 

wad.  

§ 18 

Dodatkowe dokumenty odbiorowe 

Oprócz kompletu dokumentów przygotowanych zgodnie z zapisem § 15 i § 16  Umowy Wykonawca 

najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego, jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentów 

wymaganych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty 

muszą być sporządzone w języku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

§ 19 

Rękojmia 

1.  Na przedmiot zamówienia objęty niniejsza umową Wykonawca udziela ……… miesięcy 

gwarancji i rękojmi od daty podpisania protokołu końcowego; 

2.  Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego robót 

(przedmiotu Umowy) i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku 

stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) wad nadających się do 

usunięcia, od daty zakończenia odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) rozpoczyna się 

okres rękojmi za wady wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie 

wykonane, natomiast dla elementów, na których stwierdzono wady, okres rękojmi za wady 
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rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie 

wykonane.  

3.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 

W okresie rękojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we 

własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty praw do rękojmi za 

wady. 

4.  O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi Zamawiający i/lub Użytkownik 

pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia.  

5.  Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach 

w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 

6.  Ustala się, że w okresie trwania rękojmi, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane przeglądy 

techniczne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Użytkownika obiektu. 

Termin przeglądu ustali i powiadomi o nim uczestników Zamawiający. 

7.  Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć w terminie 14 dni, chyba że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, 

który zostanie ustalony z Zamawiającym. 

8.  Po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane 

roboty, potwierdza na piśmie usunięcie wad oraz rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. Odbioru usunięcia wad dokonuje Zamawiający 

przy udziale Użytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunięcia wad zostanie 

stwierdzony w protokole odbioru usunięcia wad. 

9.  Przed upływem okresu rękojmi za wady Zamawiający wyznacza termin odbioru przedmiotu 

Umowy na co najmniej 14 dni przed końcem okresu rękojmi za wady. Odbioru dokonuje 

Zamawiający przy udziale Użytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

10.  Protokół odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rękojmi za wady bez zastrzeżeń, jest 

podstawą do zwolnienia po upływie okresu rękojmi za wady pozostałej części zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy.  

§ 20 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1.  Wykonawca wniósł zgodnie z art. 452 Pzp, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co 

stanowi kwotę: …………….. zł (słownie: ……………………. złotych), w formie ………………...  

2.  Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub 

poręczenia, które wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy bądź informowania go 

o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiązany przed 

podpisaniem każdego aneksu do Umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta 

i jego akceptację wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego 

obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków Umowy.  

3.  Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznania go za należycie wykonany,  

w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  

a pozostała część, tj.: 30 %, po upływie okresu rękojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu 

rękojmi za wady jw. zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

4.  W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do 

usunięcia, zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w sposób następujący: 

1)  jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, to 70 % zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia 

usunięcia wad i uznania całego przedmiotu Umowy za należycie wykonany. Natomiast 

zwolnienie zabezpieczenia okresu rękojmi za wady, tj pozostałej części 30 % zabezpieczenia, 

zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady ostatniego 

elementu; 
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2)  jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień 

publicznych, to Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie w pełnej wysokości do 

czasu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad, a po usunięciu wad odpowiednio uzupełnić 

zabezpieczenie okresu rękojmi za wady (terminy, zakres). 

5.  Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 

Zamawiający zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym będą one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy. 

6.  Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na inny 

rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych. 

§ 21 

Faktury 

1.  Podstawą do wystawienia faktury i załącznikiem do niej będzie protokół odbioru końcowego robót.  

2.  Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia 

w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej, kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez 

Inspektora faktury VAT wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi (protokoły odbiorów 

częściowych), na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego.  

3.  Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy, na który realizowane będą płatności 

z tytułu realizacji niniejszej Umowy, a rachunek ten jest wskazany w danych Wykonawcy objętych 

elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), zwanym dalej „białą 

listą podatników VAT”.  

4.  Jeżeli podany na fakturze numer rachunku bankowego nie będzie spełniał wymogów, o których 

mowa w ust. 3, tzn. nie będzie zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT, to 

Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, tj. 

Wykonawcy nie przysługują żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty do czasu 

podania przez Wykonawcę właściwego numeru rachunku bankowego, co spowoduje iż termin 

zapłaty za fakturę ulegnie automatycznie wydłużeniu o kolejne 7 dni, od daty pisemnego 

poinformowania Zamawiającego o właściwym numerze rachunku bankowego, na który należy 

dokonać zapłaty.  

5.  Zapisów ust. 4 i 5 nie stosuje się w przypadku Wykonawców nie będących czynnymi podatnikami 

podatku VAT. 

6.  Wykonawca wskazuje, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest ………………………... 

7.  Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą: 

1)  dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,  o 

których mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczególności są: pisemne oświadczenia 

podwykonawców o zapłaceniu przysługującego im wynagrodzenia sporządzonego wg wzoru 

ustalonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po zawarciu umowy, potwierdzenie 

dokonania wpłaty na rachunek bankowy podwykonawcy 

z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy); 

2)  zestawienie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców, 

podpisane przez Wykonawcę i podwykonawców; 

3)  kopie faktur wystawionych przez podwykonawców potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

8.  W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 6 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

9.  Zamawiający wstrzyma płatność końcowej faktury – w całości lub części – w przypadku 

niewywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszego 

paragrafu. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu zapłaty faktury 

w późniejszym terminie. 

10.  Przez podwykonawców, o których mowa w niniejszym paragrafie rozumie się także dalszych 

podwykonawców. 

11.  W imieniu Zamawiającego zasadność wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wypłaty 



                                                                                                  

 Załącznik nr 11 do SWZ 

Znak postępowania: BR.271.58.2023 

PROJEKT UMOWY 

15 

dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidłowo sporządzone i kompletne 

dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawców i dalszych 

podwykonawców Inspektorowi nadzoru, który w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia 

i opisania oraz przekazuje Zamawiającemu w celu dokonania zapłaty Wykonawcy. W przypadku 

gdy dokumenty, o których mowa w poprzednim zdaniu są nieprawidłowo sporządzone, 

niekompletne lub zawierają błędy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy 

z powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Wykonawca po poprawieniu dokumentów 

zobowiązany jest ponownie złożyć je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie 

z procedurą, o której mowa w zdaniach poprzednich. 

12.  Faktura VAT powinna być wystawiana i przesłana do Zamawiającego w formie papierowej lub 

elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). 

13.  Fakturę VAT należy wystawiać na następujące dane Nabywcy: 

   Gmina Mieroszów 

  Plac Niepodległości 1 

  58-350 Mieroszów 

  NIP 886 25 72 810 

14.  Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

15.  Za dzień dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

§ 22 

Kary umowne 

1.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca –  

w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy; 

2)  za zwłokę w rozpoczęciu Robót – w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) za każdy 

dzień zwłoki po bezskutecznym upływie terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy; 

3)  za zwłokę w wykonaniu Robót będących przedmiotem Umowy – w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień 

zwłoki, po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy; 

4)  za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub  

w okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust. 

1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu usunięcia 

wad; 

5)  za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie przez 

Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, w przypadku jeśli Zamawiający stwierdzi zatrudnienie na budowie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

przedłoży Zamawiającemu kopię zawartej umowy – w wysokości 100% kwoty wynagrodzenia 

brutto dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikającej z tej umowy 

i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy niezapłacona 

należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary; 

6)  za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie 

przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany 

umowy o podwykonawstwo, w przypadku, jeśli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

przedłoży Zamawiającemu kopię zmiany zawartej umowy: 
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a)  jeśli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – 

w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) za każdy taki przypadek, 

b) jeśli zmiana ta dotyczy zwiększenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy – w wysokości 100% kwoty brutto tego zwiększenia wynagrodzenia dla 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikającego z tej zmiany umowy 

i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty zwiększonego wynagrodzenia za okres 

od terminu, kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary, 

7)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości  

800,00 zł (słownie: osiemset złotych) za każdy taki przypadek; 

8)  za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 

100% należnej niezapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty 

wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu, 

kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary; 

9)  za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy –  

w wysokości 100% kwoty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu, kiedy 

nieterminowo zapłacona należność stała się wymagalna do daty jej zapłaty, 

10) za nierozwiązanie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na żądanie 

Zamawiającego, o którym mowa w §12 ust. 22 – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy; 

11) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników  na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 

w wysokości iloczynu 1000,00 zł oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których 

nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wskazaną w Wykazie pracowników. 

3.  W przypadku zwłoki w rozpoczęciu Robót powyżej 21 dni kalendarzowych Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności 

uzasadniających odstąpienie od Umowy. 

4.  Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych 

w art. 456 Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.  

5.  Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wysokości 30% wynagrodzenia umownego 

netto określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy. 

6.  Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na 

zasadach ogólnych. 

7.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

8.  Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się  

z Umowy spowodowane przypadkami Siły wyższej. 

§ 23 

Odpowiedzialność 

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak też spowodowane działaniami lub 

zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności: 

1)  za odpowiednie wykonanie Robót, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody 

realizacji inwestycji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na Terenie budowy; 

2)  za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń; 

3)  za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów 

prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego 

i Inspektora Nadzoru; 

4)  za wszelkie związane z wykonaniem Robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności 

praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw 

pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu; 
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5)  za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę Terenu Budowy, 

materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego; 

6)  za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów 

nadzoru lub urzędów ds. odbioru (m. in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Dozoru 

Technicznego), których pozwolenie może być wymagane do użytkowania obiektu, instalacji, 

urządzeń lub zastrzeżeń innych osób trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzeżenia dotyczą 

Obiektu, instalacji i urządzeń, za wyjątkiem tych, które dotyczą praw do posiadania 

nieruchomości, na której realizowany jest obiekt. 

2.  W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru, 

albo inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób Robót, materiałów, obiektu, instalacji  

i urządzeń Wykonawca jest w szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego 

i po uzgodnieniu z nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia 

lub usunięcia tych zastrzeżeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie 

działania wymagane przez powyższe organy, w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, sporządzić 

i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowania. 

3.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot 

Umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło. 

§ 24 

Wykonanie Robót odmiennie niż w Projekcie 

1.  Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji Robót objętych 

Umową inaczej niż to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych, albo zastosować inne materiały, urządzenia lub konstrukcje, niż 

określone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną 

Obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania Umowy, jak też na zwiększenie kosztów 

eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno-budowlanych, 

a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza 

w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska. 

2.  O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać 

jego pisemną akceptację. 

3.  Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca poniesie koszty związane 

z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta. 

§ 25 

Zmiana Umowy 

1.   Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, 

jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony. 

2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w poniżej opisanym 

zakresie i przypadkach: 

1)  zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi od 

Wykonawcy, a wynikającymi z warunków atmosferycznych, które zgodnie z prawem 

budowlanym i technologiami uniemożliwiają prowadzenie robót, pod warunkiem potwierdzenia 

tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie 

przesunięty o liczbę dni, w których roboty nie mogły być prowadzone; 

2)  zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, które wpływały na harmonogram 

wykonywania Robót; 

3)  zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

w przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych 

z koniecznością zmiany okresu realizacji zadania; 
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4)  zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana 

w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

5)  zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane – uzgodniona 

możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru; 

6)  zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy 

Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, 

spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 

7)  zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania 

Umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

8)  zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 

dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT – zmiana będzie wprowadzona do 

umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT; 

9)  zmiana osób będących przedstawicielami Zamawiającego wyszczególnionych w § 5 ust. 1 

niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od niego; 

10)  zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej 

Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowane 

osoby będą spełniały warunki udziału w postępowaniu opisane w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę; 

11)  zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie; 

12)  zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jeżeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

13)  zmiana dotycząca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy części zamówienia 

podwykonawcom, jeżeli Wykonawca nie wskazał tych podwykonawców w swojej ofercie;  

14)  zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a)  zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub 

instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b)  zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów 

dla Zamawiającego, 

c)  wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w Umowie, 

15)  zmiany Umowy w przypadku, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a)  konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b)  zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy, 

c)  wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w Umowie, 

16)  zmiana umowy w przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma 

zastąpić nowy wykonawca: 

a)  w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie prowadzi do uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy Pzp,  
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b)  w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1. 

17)  zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 

ustawy Pzp; 

18)  łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości 

pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy.  

§ 26 

Odstąpienie od Umowy 

1.  Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i określonych  

w przepisach prawa. 

2.  Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 

1)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

 Odstąpienie, o którym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstąpieniem od Umowy 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do 

zapłaty kary umownej. 

2)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,  

b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Pzp,  

c)  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

 W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy; 

3)  w przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 21 dni kalendarzowych od daty 

protokolarnego przekazania terenu budowy – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy; 

4)  w przypadku opóźnienia realizacji Robót w stosunku do terminów wskazanych 

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyżej 21 dni kalendarzowych – w terminie 7 dni 

od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy; 

5)  wykonywania przez Wykonawcę Robót niezgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

specyfikacją warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy – w terminie 7 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy. 

3.   W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych 

Wykonawcy kar umownych z tytułu odebranych robót przerwanych i wykonanych do dnia 

odstąpienia. 

4.   W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 

1)  sporządzenia przy udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru protokołu inwentaryzacji Robót 

wykonanych na dzień odstąpienia, w zakresie robót zakończonych i robót w toku; 

2)  zabezpieczenia przerwanych Robót w uzgodnionym niezbędnym zakresie, na koszt strony,  

z powodu której odstąpiono od Umowy; 

3)  sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na Terenie 

Budowy jest niezbędne; 
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4)  wezwania Zamawiającego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robót wykonanych na 

dzień odstąpienia i robót zabezpieczających; 

5)  zwrócenia Zamawiającemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dziennika budowy, książki obmiarów; 

6)  przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla robót wykonanych, w tym 

geodezyjnej. 

5.  Do odbioru robót wykonanych na dzień odstąpienia oraz robót zabezpieczających stosuje się 

odpowiednie przepisy o odbiorze. 

6.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

§ 27 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1.  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonanie 

czynności ręczne roboty: rozbiórkowe, ziemne, roboty montażowe, roboty tynkarskie, malarskie 

wykonywane ręcznie. 

2.  Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz 

Pracowników, które zostały wskazane przez Wykonawcę; zwane dalej Pracownikami wykonawcy. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy Wykonawcy będą w okresie realizacji umowy 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy.  

4.  Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

5.  Zamawiający może również żądać oświadczenia zatrudnionego przez Wykonawcę pracownika, 

o treści potwierdzającej, że jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, 

wskazując datę zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków. 

6.  Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć poświadczoną za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  

7.  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa ust. 4, 5 i 6 w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę i podlegać będzie karze umownej 

zgodnie z zapisami w §22 ust. 2 pkt 11. 

8.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 28 

Postanowienia końcowe 

1.  Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

2.  Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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3.  W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd 

upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, 

mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić 

o nich Zamawiającego pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu 

niepowiadomienia. 

4.  W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, 

w szczególności przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego. 

5.  Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

6.  Załączniki: 

1)  Załącznik nr 1: Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

2)  Załącznik nr 2: Dokumentacja projektowa; 

3)  Załącznik nr 3: Oferta Wykonawcy; 

4)  Załącznik nr 4: Wykaz pracowników. 

5)  Załącznik nr 5: Klauzula RODO 
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