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Zatacznik nr ... do SWZ/.................

Projekt umowy

zawarta w Swinoujsciu pomiedzy:

Gmina Miasto Swinoujscie, z siedzibg w Swinoujsciu ul. Wojska Polskiego 1/5, NIP 855-
15-71-375, REGON 811684290
reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajacym,

a
z siedzibg w , ul. (- ),

wpisang do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy , __ Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS

, 0 kapitale zakladowym (wptaconym w catosci/wplaconym w
czegsci tj. - zh), NIP , REGON , ktora reprezentuje:
1. -
2 e iitireereeritirereeeeetireeneeeeanaen ,

zwang dalej Wykonawca

LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY Z OSOBA FIZYCZNA PROWADZACA

DZIAELALNOSC GOSPODARCZA:

, Zam. prowadzaca/cym dzialalnos¢ gospodarcza pod

firma: z glownym miejscem prowadzenia dziatalnoSci w
, ul. (- ), NIP , REGON
, dzialajac-a/ym osobiscie/ktor-g/ego reprezentuje

jako petnomocnik na podstawie zatagczonego do Umowy petnomocnictwa,

zwan-g/ym dalej Wykonawca.

Niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umowa”) zostaje zawarta w oparciu o wybor
najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego nr
.......................... , przeprowadzonym w trybie przewidzianym w art. 275 pkt 1) ustawy
z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
obejmujace: remont elewacji budynku Centrum Administracji Miastanr 5 (CAM nr 5) przy
ul. Wojska Polskiego 1/5 w Swinoujsciu wraz z budowe zewnetrznego szybu windowego,
instalacja dzwigu windy oraz wymiana zewngtrznej stolarki okiennej i drzwiowej
(zwanymi dalej ,,Przedmiotem Umowy™).



10.

Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci wykonanie robot budowlanych na podstawie
Opisu przedmiotu zamoéwienia oraz przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektoweyj,
wraz z uzyskaniem decyzji o dopuszczeniu dzwigu do eksploatacji oraz uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie (je$li dotyczy) lub zawiadomieniem wiasciwego organu o
zakonczeniu budowy;

Przedmiot i zakres Umowy okreslaja Opis przedmiotu zaméwienia stanowiacy zalacznik
nr 1 do Umowy, zakres rzeczowo-finansowy stanowigcy zalacznik nr 2 do Umowy oraz
dokumentacja projektowa wymieniona w zaltgczniku nr 1.1. do SWZ.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z zakresem, okreslonym w Umowie oraz
dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem nalezyte;j
staranno$ci oraz profesjonalizmu, zgodnie =z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi.
Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie 2z obowigzujagcymi przepisami,
aw szczeg6lnosci wynikajagcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) (zwane dalej ,,Prawem budowlanym”) i przepisow
wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony s$rodowiska oraz
postepowania z odpadami.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu Umowy spetnia¢ powinny
warunki okre§lone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez
Wykonawce elementy 1 materialy majg by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wytaczng wtasnosé
Wykonawcy 1 by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich, a takze musza posiadad
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajaca spelnienie wymogdéw, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego), dowod dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢
oznakowane odpowiednim znakiem. Przed wbudowaniem materialu wykonawca
przedstawi dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
materiatdow 1 urzadzen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedmiot Umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 3, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji
technicznych 1 innych dokumentoéw) oraz tresci SWZ z zalacznikami, pozwalaly je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a sa one niezb¢dne do nalezytego wykonania
i przekazania do uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z ustaleniami Umowy,
obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z istniejaca dokumentacja dotyczaca przedmiotu
zamoOwienia 1 nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwos$ci wykonania Przedmiotu
Umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit
dokumentacje projektowa oraz inne dokumenty opisujace Przedmiot Umowy i nie wnosi
do nich zastrzezen i uwag oraz o$wiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidtowosci i
kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami
SWz.

§2

[Termin realizacji]

Strony ustalajg nastgpujgce terminy realizacji robot stanowigcych Przedmiot Umowy:
a) termin rozpoczgcia robot - w dniu przekazania placu budowy,

b) termin zakonczenia robot: - 39 tygodni od daty przekazania placu budowy.

c) Termin przekazania do uzytkowania windy — zgodnie z ofertg



no

Szczegdtowy zakres prac wchodzacy w dany etap robot oraz ich warto$¢ okresla¢ bedzie
harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze harmonogram ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1 Umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w ciggu 14 dni od daty podpisania
Umowy.

§3

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy w wersji
papierowej i postaci elektronicznej - edytowalnej (w tym w formacie Excel) harmonogram
rzeczowo — finansowy (zwanym dalej ,,Harmonogramem?”) realizacji Przedmiotu
Umowy, tj. wykonywania poszczegolnych robét / dostaw w ramach realizacji Umowy,
ktéry bedzie podlegat akceptacji Zamawiajacego.

Akceptacja musi by¢ dokonana na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadanie objete Umowa z wyrazng
graficzng ilustracja $ciezki krytycznej tj.: terminy i kolejno$¢ wykonywania robot wraz
z uwzglednieniem terminu wykonania prob, jezeli takie zostaly wyspecyfikowane w
dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu robdt okreslonych w danym etapie oraz
dla pozostatych robot, a takze przygotowanie dokumentacji do odbioru;

b) daty rozpoczgcia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji;

c) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych asortymentow robot oraz zapewnienie
dostaw materiatéw i urzadzen na teren budowy, rowniez w okresie jesienno-zimowym,
w zakresie niezbednym dla zachowania ciaglo$ci robot;

d) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie,
jesli takie wystepuja;

e) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegolnych etapach realizacji Umowy;

f) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robot lub przyjetych technologii
prowadzenia robot;

g) przeroby i platnosci, w tym szacowane przeroby i ptatnosci w uktadzie miesiecznym
oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty
czas trwania Umowy;

h) zasoby ludzkie i sprzgtowe, w szczegolnosci informacje przedstawiajace szacunek
liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podzialem na specjalnosci dla
gltownego asortymentu robot w kazdym miesigcu realizacji prac.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga

ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okolicznosci

mogace mie¢ wpltyw na terminowe wykonanie Umowy.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze ostateczny

Harmonogram nie spelnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postepem

prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty

otrzymania takiego powiadomienia przedlozy skorygowany ostateczny Harmonogram,
ktory podlega¢ bedzie pisemnej pod rygorem niewaznosci akceptacji Zamawiajgcego.

§4
[Obowiagzki Wykonawcy]

Do obowigzkow Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w
szczegblnosci:



1) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, SWZ oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze uzasadnionymi prawnie i technicznie
wytycznymi i zaleceniami zgtoszonymi do wykonania w czasie budowy;

2) realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami
1 wiedza techniczna, przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséw, technologii, norm
1 warunkéw technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ oraz w
oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

3) zapewnienie obecnosci na budowie kierownika budowy i kierownika robot
elektrycznych, zaoferowanych w ztozonej ofercie lub zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, W trakcie wykonywania odpowiednio robét konstrukcyjno -
budowlanych, wykonczeniowych i elektrycznych co najmniej 3 dni w tygodniu;

4) zapewnienic udzialu kierownika budowy 1 kierownika robot elektrycznych,
zaoferowanych w ztozonej ofercie lub zaakceptowanych przez Zamawiajacego, W
radach budowy w czasie i miejscu okreslonym przez Zmawiajacego lub jego
przedstawicieli,

5) zorganizowanie i zabezpieczenie zaplecza budowy, w tym sanitarno — socjalnego dla
pracownikow,

6) wykonywanie robot powodujacych emitowanie hatasu poza godzinami pracy Urzedu
Miasta, tj. poza godzinami od 7.00 do 15:00 w dni robocze. (W szczegodlnych
przypadkach Zamawiajacy dopuszcza indywidualne uzgodnienia dotyczace czasu
wykonywania rob6t w trakcie ich prowadzenia; Zamawiajacy dopuszcza
wykonywanie rob6t budowlanych takze w dni wolne od pracy);

7) umozliwienie swobodnego i bezpiecznego wejscia do budynku przez caly okres
prowadzenia robot;

8) zabezpieczenie otoczenia budynku przed zanieczyszczeniami i innymi negatywnymi
skutkami robot prowadzonych na elewacji budynku;

9) w zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych poza godzinami pracy Urzedu Miasta
odbieranie placu rob6t od Inzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru lub innej osoby
upowaznionej przez Zamawiajagcego po zakonczeniu pracy Urzedu oraz
przekazywanie  uporzadkowanego, czystego  placu  robot  Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorom nadzoru lub innej osobie upowaznionej przez Zamawiajacego
po zakonczeniu robdt a przed rozpoczgciem pracy w budynku Urzedu Miasta;

10) zabezpieczenie podiog i okien w obiekcie objetym przedmiotem Umowy grubg folig
poliestrowa przed rozpoczeciem prac objetych Umowa.

11) zabezpieczenie przed uszkodzeniem sprzetu biurowego znajdujgcego sie¢ w
pomieszczeniach objetych wymiang stolarki oraz posprzatania tych pomieszczen po
zakonczonych pracach, z myciem okien, drzwi, schodoéw 1 podtdég wlacznie;

12) wyniesienie 1 wniesienie sprzgtow, mebli 1 innego wyposazenia, jesli to bedzie
niezbedne do wykonania prac;

13) wywoz i utylizacja materiatow odpadowych/demontazowych pozyskanych z remontu;

14) z uwagi na fakt, ze roboty objete zamoéwieniem dotycza czynnego obiektu Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z cO najmniej trzydniowym wyprzedzeniem dzienny
harmonogram robdt wykonywanych wewnatrz obiektu z uzytkownikiem oraz
prowadzi¢ prace ze szczegolnym zachowaniem zasad i przepisow BHP;

15) dostarczenie materiatdw, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbgdnych do
wykonania Przedmiotu umowy;

16) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania;

17) uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem — udzielonego
przez Inzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru oraz przekazywanie na biezaco:
certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnos$ci wyroboéw z polska lub



europejska norma, aprobat technicznych - dla tych materiatlow, przeprowadzenie prob,
pomiarow, sprawdzen i odbiordéw, przygotowanie wszelkich wnioskéw i dokumentoéw
zwigzanych z realizacjg robdt i odbiorem koncowym, przekazanie Zamawiajagcemu
gwarancji producentOw na zamontowane urzadzenia i sprzet;

18) dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatOw na zastosowane materiaty
budowlane iwyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane tacznie
Z dokumentacjg powykonawczg;

19) wykonanie osobiscie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i
badan jak rowniez dodatkowych kontroli, prob i badan, jakich zazada Zamawiajacy,
nie pozniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen
oraz zawiadomienie Inzyniera Kontraktu o terminie ich przeprowadzenia;

20) zglaszanie Inzynierowi Kontraktu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu i przed
przystapieniem do nastgpnych prac pod rygorem niezaplacenia za roboty
niesprawdzone i nieodebrane;

21) zawarcie we wlasnym imieniu i na wilasng rzecz umow o dostawe mediow
niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy;

22) zabezpieczenie ioznakowanie obszaru prowadzenia robot oraz dbanie o stan
techniczny 1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas prowadzenia robot
(Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia
placu budowy);

23) wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest przekazac
reprezentujacemu Zamawiajacego Inzynierowi Kontraktu/Inspektorom nadzoru, za
posrednictwem osoby upowaznionej, kompletng dokumentacje powykonawcza
obejmujaca w szczegolnosci:

a) dziennik budowy;

b) protokoty badan i sprawdzen (oryginaty);

C) protokoty odbiorow technicznych (oryginaty);

d) atesty oraz deklaracje zgodno$ci z obowigzujaca normg - dla materiatow
wbudowanych, zatwierdzonych przez osobe upowazniong wedlug opisu powyzej;

e) projekt budowlany i wykonawczy uwzgledniajacy zmiany wprowadzone w
trakcie budowy w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej
tozsamej z wersjg papierowa na wybranym nosniku danych w formacie PDF - 1
egz.;

24) zgloszenie robot do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem
do Zamawiajgcego, a takze uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie
usunig¢cia stwierdzonych wad 1 usterek oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i
porzadku terenu robot;

25) uporzadkowanie placu budowy 1 przekazanie go po zakonczeniu robot
Zamawiajacemu do uzytkowania w sposéb odpowiadajacy jego celowi;

26) wykonanie oznakowan i zabezpieczen, (w tym zastosowanie Wynagrodzen pelnych
zabezpieczajagcych przed pyleniem 1 emisja pytow poza teren budowy)
zapewniajacych bezpieczenstwo przed dostgpem na teren robdt osdb postronnych, ich
zmiany 1 utrzymania w catym okresie budowy;

27) zorganizowanie robot w sposOb ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzanych
do koniecznego minimum, uzyskanie opinii, pozwolen i uzgodnien wymaganych
przepisami prawa, niezbednych do zgloszenia zakonczenia robot,

28) udzialu w naradach koordynacyjnych, w godzinach pracy urzedu, w terminach i
miejscu wskazanym przez Zamawiajagcego, w celu omawiania postgpOw prac oraz
uwag i problemoéw jakie powstaty w trakcie realizacji Przedmiotu umowy;



29) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich
wydatkéw koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody;

30) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dotyczacej kazdej zmiany kluczowej kadry
Wykonawcy (w tym przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy oraz
kierownikow robot);

31) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odleglos¢ do 8 km)
wskazanych materiatow rozbidrkowych (jesli wystapia),

32) przekazanie do punktu skupu ztomu metalowych materiatéw rozbiérkowych, ktore
pozostaja wlasnoscig Zamawiajgcego;

33) prowadzenia przez catych czas trwania Umowy, ksigzki obmiarow roboét, ktorg to
bedzie udostepniat Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie.

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw

prawa zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji

Przedmiotu umowy ma obowigzek udokumentowa¢ Zamawiajacemu Sposob

gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru Przedmiotu umowy.

Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot

a wymagajace wywozu, beda stanowity wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany

jest do wywozu z placu budowy wszelkich odpadéw powstatych w trakcie trwania prac (z

uwzglednieniem optlat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacje) zgodnie z ustawa

0 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§5
[Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy wynikajace z Umowy za wykonanie calosci
robot zgodnie z oferta Wykonawcy (zatacznik do oferty — zakres rzeczowo-finansowy)

ustala si¢ na kwot¢ netto .................. (stownie ztotych: ......................... )
powiekszona o nalezny podatek VAT 23 %, tj. «ooevveniiiiiinnnin zt, co facznie stanowi
wynagrodzenie  szacunkowe  brutto  ..................... zt  (stownie zlotych:
........................................... ),

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoOwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie robot bedzie nastgpowato za faktycznie wykonany
zakres robot. Obowiazujaca forma wynagrodzenia, zgodnie ze SWZ oraz oferta
Wykonawcy, jest wynagrodzenie wynikajace z cen jednostkowych zawartych w zatgczniku
nr 2 do Umowy oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajacego obmiaru
rzeczywiscie wykonanych robot (wynagrodzenie kosztorysowe).

Obliczona przez Wykonawce cena jednostkowa powinna zawiera¢ wszystkie koszty
bezposrednie 1 posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego
| prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki 1 optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a szczeg6lnie
informacje, wymagania i warunki podane w Umowie oraz SWZ.

Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w transzach, zgodnie z faktycznym
zaawansowaniem realizacji robot, na podstawie obmiaru wykonanych robo6t oraz
finansowo — rzeczowych protokotow zaawansowania robot potwierdzajacych warto$é
wykonanych robot oraz odbioru koncowego, podpisanych przez upowaznionych
przedstawicieli stron Umowy, z tym, ze ptatnosci czg§ciowe nastgpia nie czesciej niz raz
W miesigcu.

Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce stanowi¢ beda potwierdzone
przez Inzyniera kontraktu/Inspektoréw nadzoru obmiary rzeczywiscie wykonanych robot



7. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto za
roboty, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.
8. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej lub koncowe;j jest:
1) protokot finansowo — rzeczowy zaawansowania robot wraz z obmiarem robot
(czesciowyl/koncowy), potwierdzony przez obie strony, ktory bedzie sporzadzony
zgodnie ze wzorem ustalonym z Inzynierem Kontraktu/Inspektorami nadzoru,

2) os$wiadczenia podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow o otrzymaniu od
Wykonawcy lub podwykonawcy pelnego wynagrodzenia za wykonane przez nich
prace;

3) dodatkowo podstawg wystawienia faktury koncowe;j jest protokot odbioru koncowego
potwierdzajacy wykonanie przedmiotu zamdwienia wraz z uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na eksploatacje dzwigu oraz decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli
dotyczy) lub zawiadomieniem wtasciwego organu o zakonczeniu robot.

9. Platno$¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w
terminie 21 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo
wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami (w formie kserokopii), o ktorych mowa w
ust. 8 pkt 2) z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem
rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatnosc
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jezeli zas§ w prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatnikow VAT nie bedzie
znajdowal si¢ zaden rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy zaptaci naleznos$¢
stwierdzong przedmiotowg faktura na rachunek na niej wskazany i jednocze$nie zawiadomi
wlasciwego naczelnika urzgdu skarbowego o tym fakcie.

10. Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej] w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, przenie$¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

§6
[Podwykonawcy]

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane wchodzace w zakres
Przedmiotu Umowy, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy o podwykonawstwo.

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczagce uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w
ztotych 1 nie moze by¢é wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy za zakres prac
powierzony podwykonawcy;

3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie prac
zleconych podwykonawcy;



4)

5)

6)

7)

8)

9)

jezeli umowe zawarto z Zamawiajacym kilku wykonawcow wspolnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zostac
zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcow 1 przewidywac solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcg
W szczegdlnosci za zaplate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspolnie
zawierajacymi umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych podmiotow (podwykonawcoéw) i przewidywaé ich solidarng
odpowiedzialno§¢ za wykonanie umowy z Wykonawca, w szczegolnosci za
wykonanie robot budowlanych lub prac innego rodzaju,

w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna przewidywac, ze kwoty
wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca: zostang potracone
z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno§¢ o zaptatg
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a
podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia;

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznos$ci) zgody Zamawiajacego,

w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrgbnej umowy,
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w
zakres przedmiotu owej odrgbnej umowy wymagaé bedzie zawarcia osobnej umowy
0 podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu
nowej, odrgbnej umowy migdzy Zamawiajacym a Wykonawca); okreslone w umowie
0 podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia przewidzianego w umowie za
wykonanie tego zakresu prac,

terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie o
podwykonawstwo nie beda przekracza¢ termindéw realizacji Przedmiotu Umowy
okreslonych w Umowie lub na podstawie Umowy, z tym zastrzezeniem, iz nie ma to
zastosowania w sytuacji przekroczenia terminu Umowy przez Wykonawcg (bez
wzgledu na przyczyne);

10) wymogi wskazane powyzej w pkt 1) — 9) znajdujg odpowiednie zastosowanie do

umoéw z dalszymi podwykonawcami.

Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ushugi:
a) umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ doktadne okreslenie dostawy lub ustugi

podlegajacych podzleceniu,

b) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy

niz 30 dni.

Poza wymaganiami, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 i 4 Umowy, kazde umowy
z podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami powinny stanowi¢, ze:

a)

b)

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajagcy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o realizacje przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce ptatnosci wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, oraz



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

c) podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
obowigzkow w zakresie kontroli i informowania instytucji kontrolujacych.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest
zbada¢ zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypelnienia wymagan okreslonych
w SWZ oraz w § 6 ust. 3 - 5 Umowy oraz zglosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy.
Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktorym mowa
w § 6 ust. 6 Umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktoérej mowa
w § 6 ust. 8 Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o
ktérych mowa w § 6 ust. 6 Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy tre§¢ umowy zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozone;j
do zaakceptowania Zamawiajagcemu, do ktoérego nie wniodst zastrzezen. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej] umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w SWZ.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: pigcédziesiat tysiecy ztotych 00/100).
W sytuacji, gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 1 5 Umowy, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym
zakresie, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegélnosci za dzialania lub zaniechania
podwykonawcy, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za
wlasne dzialania lub zaniechania.
Postanowienia § 6 ust. 1-11 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.
Zamawiajacy  dokonana  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub Kktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 14 Umowy, dotyczy wylacznie naleznos$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 14 Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w § 6 ust. 17 Umowy,

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy w zaleznos$ci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,

2) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa

w § 6 ust. 17 Umowy lub od dnia w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgloszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg

wigksza niz 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okre§lonego w § 5 ust. 1

Umowy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zaméwien podobnych z udziatem podwykonawcow

Zamawiajacy wymaga zawarcia odrgbnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robot.

Opodznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy beda traktowane jako opdznienia wynikajace z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy 1 nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot lub Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktoérego zasoby

Wykonawca powotywal sie¢ w celu wykazania spelnienia warunku udzialu w

postepowaniu, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. W tym

celu Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez

Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§7
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nastgpujace rodzaje odbiorow robot budowlanych:
a) Odbiory techniczne robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbior koncowy szybu windowego wraz z winda,
¢) Odbior koncowy przedmiotu zamowienia,
d) Odbiory potwierdzajace usunigcie wad i usterek,
e) Odbior ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i regkojmi za wady.
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2.

8.

W przypadku ukonczenia robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy
przystapi i zakonczy odbidor w terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru oraz przedtozenia przez Wykonawce wymaganych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru. Z czynnosci odbioru sporzadzany jest
protokol, podpisywany przez przedstawicieli stron. W razie stwierdzenia przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu istnienia
jakichkolwiek wad lub usterek prac wykonanych w ramach odbieranej czgsci robdt, moze
on uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu od usunigcia tych wad lub
usterek.

Gotowos¢ do odbioru koncowego szybu windowego wraz z windg oraz odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, oznacza zakonczenie robdt i1 przeprowadzenie
z wynikiem pozytywnym wymaganych préb, sprawdzen i rozruchow, co kierownik
budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy, wykonanie dokumentacji
powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego odrgbnym
pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy
do przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

Odbioru koncowego Przedmiotu umowy Iub odbioru koncowego obiektu dokonuje
powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujécie komisja odbiorowa.

Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego Przedmiotu umowy lub odbioru koncowego obiektu rozpocznie prace nie
p6zniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, otrzymaniu kompletnej
(potwierdzonej przez inspektora nadzoru) dokumentacji powykonawczej i instrukcji
uzytkowania i po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie. Termin rozpoczecia prac komisji
liczony bedzie od dnia przekazania dokumentacji powykonawcze] oraz instrukcji
uzytkowania albo po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, w zalezno$ci od tego ktora
czynnos$¢ nastgpi poznie;j.

Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajacego i1 uzytkownika dokonujacych odbioru,

- sktadzie komisji odbiorowe;,

- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
petnomocnictwa):

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy 1 podwykonawcow,

- uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- kierownik projektu i kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
usterek 1 wad. Protokot odbioru przygotowany przez komisj¢ podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel uzytkownika.
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10. Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnig, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot, stwierdzonych wad lub usterek lub nie
przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru, z
zastrzezeniem ust. 11.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:

1) w wypadku wad lub usterek, ktore mozna usuna¢, a ktore:

a) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodniec z przeznaczeniem,
moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, wskazujac jednoczesnie termin
usuni¢cia wad 1 date kolejnego odbioru;

b) umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
dokona¢ odbioru wyznaczajac termin usunigcia usterek;

2) w wypadku wad, ktorych nie mozna usungc, a ktore:

a) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazaja bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstgpi¢ od Umowy lub zazada¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego
wykonania Przedmiotu umowy.

12. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu gwarancji
i rekojmi za wady, tj. nie pdzniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za wady.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b), Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 60 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia.

§8

[Wspoldzialanie i personel]

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowigzani wspotdziataé w celu zapewnienia pelnej
realizacji Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci 1 termindw
okreslonych w Umowie.

2. Zamawiajacy wyznaczy Inzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru sprawujacych
obowigzki przypisane mu w Umowie.

3. Zamawiajacy ponadto wyznaczy Pana/Panig ................. jako przedstawiciela
Zamawiajacego na potrzeby Umowy.

4. Na czas realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca skieruje do kierowania robotami
zaakceptowany przez Zamawiajacego i spelniajagcy wymagania okreslone w SWZ zespot
0s0b pethigcych nastepujace funkcje:

- kierownika budowy

- kierownika robot elektrycznych.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca dostarczy list¢ 0sob skierowanych do kierowania

robotami wraz z kopig posiadanych uprawnien budowlanych, aktualnymi zaswiadczeniami

z Izby inzynierow budownictwa oraz podpisanymi przez te osoby o$wiadczeniami O

podjeciu obowigzkow.

5. Zmiana osob okreslonych w ust. 4 wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego, z
zastrzezeniem ust. 6. Wykonawca do wniosku dotaczy:

1) Oswiadczenie, ze wobec 0sob fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca
wypetit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
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10.

11.
12.

13.

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.
Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej ,,RODO” oraz

2) Dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie.

Jezeli Wykonawca uzyskat punkty we wskazanym w SWZ kryterium ,,Doswiadczenie

Kierownika Budowy”, zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest w przypadku zastgpienia

Kierownika Budowy osobg, ktora spetnia wymagania opisane w SWZ oraz wymogi

kryterium ,,Doswiadczenie Kierownika Budowy”, za ktére Wykonawca otrzymal punkty

w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego zgodnie z kryterium

,Doswiadczenie zawodowe Kierownika Budowy” 1 wymaga pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zaja¢ stanowisko w odniesieniu do probleméw

zgloszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajagcego lub Inzyniera

Kontraktu/Inspektorow nadzoru w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich

zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez

Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej Wykonawca udzieli

odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania
na pismie;

- wsprawach pozostatych —w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w odniesieniu do probleméw

zgloszonych przez Wykonawce podczas realizacji Umowy w formie odpowiadajacej co

najmniej formie ich zgloszenia bez zbg¢dnej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub
problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy lub Inzynier

Kontraktu/Inspektor nadzoru udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zewnetrznych konsultacji merytorycznych — w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piSmie;

- wsprawach pozostatych —w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie.

Korespondencja pomigdzy stronami bgdzie si¢ odbywac¢ w formie pisemnej na ponizsze

adresy:

Zamawiajacy:

Gmina Miasto Swinoujscie

Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujscie

Ul. Wojska Polskiego 1/5

Tel./fax: (91) 327 06 29

e-mail: wim@um.swinoujscie.pl

- Wykonawca: (adres)..................... (e-mail) ...

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana bedzie

automatyczna wiadomo$¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi. Dodatkowo,

kazda ze stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazane;
pocztg elektroniczng.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robdt stanowigcych Przedmiot umowy kazda

ze stron, w ramach swoich obowiazkow, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkod pod

rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugg strong.

Inzynier Kontraktu/Inspektorowie nadzoru nie posiadaja uprawnien do zmiany Umowy.

Inzynier Kontraktu/Inspektorowie nadzoru moga korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu

w Umowie lub jednoznacznie z niej wynikajacych.

Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1) gdziekolwiek Inzynier Kontraktu/Inspektorowie nadzoru peinig obowigzki lub
korzystaja z uprawnien wymienionych lub wynikajacych z Umowy, tam uwaza sig¢, ze
dziataja w imieniu Zamawiajgcego;

2) Inzynier Kontraktu/Inspektorowie nadzoru nie majg uprawnienia do zwolnienia zadnej
ze stron z zadnego obowiazku, zobowigzania ani odpowiedzialnosci objetej Umowa;
oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dziatania Inzyniera
Kontraktu/Inspektoréw nadzoru, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nic wylgczajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wlacznie z
odpowiedzialno$cig za btedy, pominig¢cia, rozbieznosci i niedopetnienia.

Zmiana lub odwotanie Inzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru lub przedstawiciela

Inzyniera Kontraktu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale

Zamawiajacy zobowigzany jest jednak do niezwtocznego poinformowania Wykonawcy o

takiej zmianie.

Zamawiajgcy oraz Inzynier Kontraktu/Inspektorowie nadzoru majg prawo udzielania

Wykonawcy wskazowek 1podejmowania decyzji dotyczacych wykonania prac

projektowych oraz robdt. Wykonawca w zwigzku z realizacjag Umowy bedzie przestrzegac

wszelkich wskazoéwek i decyzji Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu/Inspektorow
nadzoru, ktore zostang mu przekazane w formie pisemnej, chyba, ze jest to fizycznie lub
prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy Umowa. Jezeli wskazoéwki

Zamawiajgcego 1 Inzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru sg wzajemnie sprzeczne,

pierwszenstwo maja wskazowki Zamawiajacego.

Jesli istnieje ryzyko zwtloki skutkujacej opdznieniem lub wstrzymaniem robot, wskazowki

moga by¢ przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inzyniera

Kontraktu/Inspektoréw nadzoru lub Zamawiajacego i potwierdzone niezwlocznie w

formie pisemnej nie podzniej niz w ciggu dwoch kolejnych dni roboczych.

Jesli Wykonawca uwaza wskazowki Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu/Inspektoréw

nadzoru za nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest

zglosi¢ swoje watpliwosci niezwlocznie, rowniez pisemnie, jednakze wykona¢ je na
zadanie, o ile nie naruszaja one obowigzujacego porzadku prawnego. Wykonawca nie
ponosi wowczas odpowiedzialnoSci za niewykonanie badZz nienalezyte wykonanie

Umowy.

Wykonawca nie be¢dzie dziata¢ na podstawie niepotwierdzonych wskazowek jakiejkolwiek

osoby innej niz Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu/Inspektorowie nadzoru, jezeli takie

wskazowki zostang dorgczone mu bezposrednio.

Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazowki 1 inne podobne im czynnosci Zamawiajacego

lub Inzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru, tgcznie z brakiem dezaprobaty, nie

zwalniaja Wykonawcy z zadnych zobowigzan i obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 14 powyzej, w dowolnym czasie

Inzynier Kontraktu/Inspektorowie nadzoru moga wyda¢ Wykonawcy polecenia lub

dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne do wykonania robot oraz usunigcia wad lub

usterek. Wykonawca bedzie przyjmowatl polecenia wylacznie od Inzyniera

Kontraktu/Inspektoréw nadzoru i zastosuje si¢ do nich we wszystkich sprawach

zwigzanych z wykonaniem Umowy. Polecenia powinny by¢ wydawane pisemnie.

Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byty wigzace dla podwykonawcow. W razie

watpliwosci przyjmuje sie, ze polecenie udzielone Wykonawcy jest wigzace takze dla

podwykonawcy.

Przez caty okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie

personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i prob,

posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone w SWZ. Do Umowy
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22.

23.

24.

25.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu zgodng z SWZ liste okreslajaca Kluczowy

Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi.

Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadat wymagane uprawnienia do wykonywania

powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci wymiany przez

Wykonawce jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, wskazanego

w ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli sa

wymagane przez ustawe Prawo budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje

nie mniejsze niz te, ktore zostaly okreslone w SWZ. W przypadku wymiany osoéb, ktorych

doswiadczenie stanowito kryterium oceny ofert, osoba zastepujgca musi legitymowac si¢

dos$wiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana w ofercie.

Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z osob umocowanych lub uprawnionych

do kierowania realizacja Umowy, projektowania, kierowania budowa i do kierowania

robotami, co do ktorych okre$lono wymagania w SWZ, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na pis$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek cztonka

Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji, gdy:

- wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny, nierzetelny lub niedbaty, lub

- nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy lub

- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim
dziataniem (badZ zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego, zycia
lub zdrowia 0s6b.

Zmiana cztonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

§9

[Gwarancja i r¢kojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu regkojmi 1 gwarancji na cato$¢ zakresu Przedmiotu
Umowy.

Okres rekojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot umowy wynosi 60 miesiecy i liczony
jest od daty protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

W dacie odbioru koncowego catego Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi dokumenty
gwarancyjne okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte gwarancyjng”
wg wzoru, ktory jest zalacznikiem nr 3 do Umowy.

W okresie tak gwarancji jak 1 rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania
przegladow i1 nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie okre§lonym
przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urzadzen 1
sprzetu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do rob6t budowlanych, chyba ze ze wzgledow
technologicznych, logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest dluzszy termin. W
takim przypadku strony ustalg inny termin konieczny do usunigcia wad i usterek. Powyzsze
terminy nie dotycza tzw. przypadkow naglych, wymagajacych natychmiastowego
usuni¢cia wady lub usterek, w szczego6lnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia
szkody, zagrozenia zycia lub zdrowia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wad lub usterek niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagi 24 godzin od
zgloszenia.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad
i usterek lub przystgpiwszy usunie wady i usterki w sposob nienalezyty, moze powierzy¢
usunigcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu
dodatkowego 5 dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
przystugujacych mu uprawnien z tytutu r¢kojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcg.
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10.

11.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okre§lonych w Kodeksie
cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydluzeniu o czas usunigcia
wady lub usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres
gwarancji i regkojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez
obie strony.

Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawcy,
urzadzenia dostarczane przez Wykonawce i montowane w ramach robdt budowlanych,
objete musza by¢ gwarancjg producenta, nie krotszg niz 24 miesigce od daty odbioru
koncowego.

Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakich$ przegladow
serwisowych/technicznych to Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem zaptaty
jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytulu obciazaja
Wykonawce i musza by¢ przez niego pokryte.

Dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producencka musza by¢ przekazane
Zamawiajacemu nie pozniej niz w dacie odbioru koncowego. Brak przekazania takich
dokumentéw stanowi podstaw¢ do odmowy dokonania takiego odbioru przez
Zamawiajacego.

§10
[Kary umowne]

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawca zaplaty kar umownych:

1) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji szybu z windg w wysokosci 1000,00 zt
(stownie: jeden tysigc zlotych),

2) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu Umowy wysokosci 1000,00
zt (stownie: jeden tysigc ztotych) z zastrzezeniem zwloki w realizacji szybu z winda,
za co ustalona jest odrgbna kara okreslona w pkt 1) niniejszego ustepu,

3) zakazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad
1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji —w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych),

4) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,

5) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2,5% wynagrodzenia
(brutto) naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy
przypadek naruszenia,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania lub nieprzedtozenia w terminie
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy
przypadek naruszenia,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokos$ci
200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
W wysokosci 0,1% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek
naruszenia,

9) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;
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10) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowigzkow przewidzianych w § 12 ust. 4
lub 5 Umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy przypadek
naruszenia,

11) w przypadku naruszenia obowiazkow przewidzianych w § 4 ust. 1 pkt. 3 lub 4 Umowy
—w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy przypadek naruszenia

12) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu
potwierdzenia zaplaty sktadki ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w § 11 Umowy
— W wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiagc ztotych) za kazdy przypadek
naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego

warto$¢ zastrzezonych kar umownych.

Kary naliczane sg niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji.

Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wylacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie 1 nie wylacza

dochodzenia kar za zwloke i1 inne przypadki wraz z karg za odstapienie.

Strony ustalaja, iz maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w 1 niniejszego

paragrafu Umowy, nie moze przekroczy¢ 20% calkowitego wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, 0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Powyzszy limit stanowi wylacznie

ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi goérnej granicy odpowiedzialnosci

Wykonawcy.

W celu uniknigcia watpliwosci ustala si¢, iz w kary umowne liczone od wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w Umowie ustala si¢ w oparciu o wysoko$¢ wynagrodzenia
obowigzujacego w chwili powstania zdarzenia uzasadniajgcego naliczenie kary.

§11
[Ubezpieczenie]

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na
sume gwarancyjng nie nizsza niz 5 000 000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ milionéw 00/100).
Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu kopii polisy
ubezpieczeniowe] lub innego dokumentu potwierdzajacego jej posiadanie 1 dowod
optacenia ubezpieczenia najpdzniej w dniu podpisania Umowy, a w przypadku, gdy termin
wygasnigcia ubezpieczenia przypada w trakcie realizacji Umowy, najpdzniej na 14 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedlozenie dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 2, upowaznia Zamawiajgcego do ubezpieczenia Wykonawcy
na warunkach okre§lonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione
na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udzialow wlasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialnosci, do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej
szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;,
spetniajacego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy.

§12
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[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 Pzp,

zatrudnione zostang na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040.) osoby, ktére wykonuja

czynnosci bezposrednio zwigzane z Wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni

wykonujacy czynnosci polegajace na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robot
budowlanych opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej i Specyfikacji

Technicznych 1 Odbioru Robét Budowlanych.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

postanowienia zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace wszystkich 0sob, ktore wykonujg czynno$ci wskazane w ust. 1.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane wust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest

W szczegolnosci do:

- zadania o$wiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Wykonawca w ciagu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0s0b, ktore realizujg Przedmiot Umowy wraz z o§wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
| przekazywania go Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazanej w wykazie. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu
do Umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krotszym niz 7 dni od dnia przekazania

wezwania, Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez

Wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci

w trakcie realizacji zamowienia:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujacych czynnos$ci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlno$ci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
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takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow o praceg za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o0 pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zatrudnienie, oso6b o ktorych mowa w ust. 1, powinno trwa¢ przez caly okres realizacji

Przedmiotu umowy.

§13
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy|

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore

Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy w formie ............. w wysokosci 5%
tacznej warto$ci brutto oferty Wykonawcy okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj. na kwote
.............. 71, stownie: ..............

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia
przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia, spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot
odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio
zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub z zabezpieczenia roszczen z tytulu
rekojmi 1 gwarancji.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
Zamawiajacy zwolni lub zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokos$ci 70% jego warto$ci w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie
zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady
lub gwaranc;ji.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdziatu
XIIl SWZ oraz przepisy Pzp.

§14
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[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od

daty powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach w nastgpujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w terminie, a jego
opo6znienie w rozpoczeciu robdt przekracza 10 dni,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajagcego nie wykonuje
Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczegolnosci prowadzi
prace budowlane sprzecznie z projektami, uzgodnieniami dokonanymi z
Zamawiajacym, przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,
przepisami i zasadami BHP, lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal realizacje
Przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajgcego si¢ (co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowien § 12 Umowy,

5) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaplacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy,

6) jezeli warto§¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce,
przekroczy kwot¢ 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego
w § 5 ust. 1 Umowy.

Odstapienie od Umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej. Wykonawca po

otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia

terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie zostaty
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji rob6t objetych Umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegbétowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia
oraz przekaze Zamawiajacemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg; protokét inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi

strona z przyczyny ktorej nastagpito odstgpienie od Umowy.

§ 15
[Zmiany Umowy]

Zmiana postanowienh Umowy moze nastapi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu
do Umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do
tresci  oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
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wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz

okresla nastepujace warunki zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszgcych si¢ do praw i obowigzkoéw stron

Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢

zmiany:

1) sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym materiatéw i technologii wykonania
Przedmiotu Umowy;

2) terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. | Umowy oraz

3) wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy

- w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany. Zmiany
prawne, o ktorych mowa powyzej, nie odnosza si¢ do zmian w ustawie Prawo
budowlane wprowadzonych ustawg z dnia 13 Iutego 2020 r. 0 zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695, 782).

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy

bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) wystagpi opdznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktdre nie ponosi
odpowiedzialno$ci Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu
Umowy o okres rowny opo6znieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust.
1 Umowy,

2) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,

b) odkrycie wadliwie wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow (tj.
nieobjetych Umowa),
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych
oraz na wykonanie rob6t naprawczych lub zwigzanych z usunigciem kolizji lub
obiektu;

3) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wpltywu innych przedsigwzigé lub dziatan
powigzanych z Przedmiotem Umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i
umozliwiajacych prawidtowe wykonanie Umowy;

4) wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub rob6t dodatkowych, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub innych decyzji, oraz ktére beda miaty
wplyw na przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiot Umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz
wykonanie robot zamiennych lub robot dodatkowych;

5) wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe oraz
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace lub utrudniajace ze wzgledoéw
technologicznych prowadzenie robdt budowlanych lub przeprowadzenie prob lub
sprawdzen lub dokonywanie odbior6w — pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik
budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi Inzynier
Kontraktu/Inspektorowie nadzoru - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z
uwzglednieniem rezimu technologicznego;

6) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymanie
robot przez Zamawiajacego, koniecznos¢ zmian w dokumentacji, nastagpi odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
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postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub
czg$ci robot oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien,
zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych;

7) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, ktore bedzie miato wptyw
na przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
wykonanie zaméwienia dodatkowego;

9) w zwiazku ze zmiang sposobu spetnienia §wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia
robot lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot Umowy (wydluzenie Iub skrocenie) o ilos¢ dni
nieprzekraczajagcych czasu na wykonanie robot zwigzanych ze zmiang sposobu
spetnienia §$wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot lub ograniczeniem zakresu
Przedmiotu Umowy.

10) udokumentowanego wystapienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie
wynikajacej z zaniechania czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany —
w przypadku, jesli awaria wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci
Przedmiotu Umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot Umowy
odpowiadajaca tym okoliczno$ciom.

11) udokumentowanych dziatan podmiotow trzecich (niezwigzanych z zadng ze stron) lub
organOw wladzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie realizacji Przedmiotu
Umowy w catosci badz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dzialania podmiotow
trzecich lub organow witadzy publicznej wplywaja na mozliwos¢ wykonywania
istotnej czesci lub catosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot Umowy odpowiadajgca tym okoliczno$ciom.

12) przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — w przypadku,
jesli wskazane okoliczno$ci (utrudnienia) wptywaja na mozliwo$¢ wykonywania
czesci lub catosci Przedmiotu Umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiot Umowy odpowiadajaca tym okoliczno$ciom.

13) w przypadku przestojow lub opoznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
bedacych nastgpstwem btedow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze
z wylaczeniem bledow jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej
starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego
opdznienia lub o okres jaki okaze si¢ konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy po
wprowadzonych zmianach.

W przypadku uzgodnienia pomig¢dzy stronami skrdcenia terminu realizacji Przedmiotu

Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca

skroceniem terminu realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Przez zmiang terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w niniejszym

paragrafie, strony rozumieja réwniez zmian¢ terminéw wynikajacych z harmonogramu

rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastgpujacych przypadkach:

a) wystapi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa lub niedostepnos¢ na rynku;

b) nastapi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie projektowania;
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C) nastgpi konieczno$¢ uwzglednienia wpltywu innych przedsiewzie¢ lub dziatan
powigzanych z Przedmiotem umowy;

d) wystgpig niemozliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczegdlno$ci podziemne
sieci, instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane (bunkry,
fundamenty, $ciany szczelne), powodujgce konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji
Przedmiotu umowy;

e) przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastgpstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem
btedoéw jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej starannos$ci powinien
wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego;

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia, zwigkszeniu zakresu

Przedmiotu Umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu Umowy, w tym zmiany

technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(g):

1) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi standardami,
wymaganiami technicznymi;

2) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub calkowita niedostgpnosc¢
materialow lub technologii (np. zaprzestania produkc;ji);

4) koniecznos$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji wystgpienia
niemozliwych do przewidzenia warunkow terenowych, w szczegdlno$ci podziemnych
sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
(bunkréw, fundamentow, $cian szczelnych)

Zmiany wskazane w ust. 8 bedg wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajagcym
oddanie Przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponie$¢ ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie roéwnej
zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 8 zmian moze by¢
powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre§lonych w ust. 11 niniejszego
paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannos$ci lub ktore ujawnity si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu

Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac¢ na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu Umowy,

2) zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego
na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wplyw na poprawg parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow

- Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

zwickszenia zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy lub
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11.

12.

13.

14.

zmian¢ wynagrodzenia okreSlonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub wydluzenie czasu koniecznego dla
wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu Umowy poprzez jego wydtuzenie o okres takiego opodznienia lub
0 okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy lub rezygnacji z okreslonych
robot — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie calego elementu zakresu
rzeczowo finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego elementu,
to obliczenie warto$ci niewykonanego zakresu lub robot, z ktorych zrezygnowano, o ktora
pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia: stawki
robocizny (R), koszty materiatow (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu
(Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat
w ktorym Wykonawca zlozyt ofertg, przy czym wysokos¢ stawki robocizny zostanie
przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako
wartosci srednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie
zostanie wykonane w oparciu o srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot, i nastgpnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ szczegdlowy kosztorys robodt zaniechanych.

W przypadku robo6t dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamoéwieniem lub zamiennych
— jezeli zamianie podlegac¢ bedzie caly element zakresu rzeczowo finansowego, to nastapi
odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie
wartosci robot, ktore maja by¢ wykonane w miejsce robdt tego elementu na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia: stawki
robocizny (R), koszty materialow (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu
(K2) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat
w ktorym Wykonawca zlozyl ofertg, przy czym wysoko$¢ stawki robocizny zostanie
przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako
wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie
zostanie wykonane w oparciu o §rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego ktoéra to warto§¢ zostanie doliczona
do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie
czgsci robot z danego elementu, to obliczenie warto$ci robot podlegajacych zmianie,
0 ktéra zmienione (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, nastagpi na podstawie kosztorysu roéznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu w oparciu o nastgpujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty
materialow (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) 1 zysk (Z) —
Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktérym
Wykonawca ztozyt oferte, przy czym wysokos$¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla
stolicy wojewodztwa zachodniopomorskiego a pozostale elementy jako warto$ci
srednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot, i nastgpnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
szczegdtowy kosztorys robot dodatkowych wraz z przedmiarami z wyliczeniem ich
wartosci.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 1 12, Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych
przypadkach ustalenie kosztow materialow i sprz¢tu na podstawie cen rynkowych, na
podstawie cennikow, ofert lub faktur zakupu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy w przypadku powstania
rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuni¢cie rozbieznosci i

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez Strony

W  przypadku, gdy Wykonawca wystapi zZ inicjatywa zmiany albo rezygnacji

z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych

w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu,

Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

Zmiany do Umowy moze inicjowaé zarOwno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca

sktada pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajagcy w szczegolnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wptywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu Umowy, z
okresleniem ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ustgpach powyzej niniejszego
paragrafu, jej wplywu na roboty prowadzone przez Wykonawce; Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do okreslenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy
oraz z uwzglednieniem zakresu roboét jakie nie byly mozliwie do wykonania i ich
wplywu na pozostate roboty prowadzone przez Wykonawce;

4) opis wptywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust.
12 i 13 niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastapi aneksem do Umowy

sporzadzonym na podstawie protokolu koniecznosci zatwierdzonego przez

Zamawiajacego.

W przypadku zmian budzetu Miasta, Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkow dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca

wskazal w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu

do danej czesci nie zostata wytaczona dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy

w trakcie realizacji Przedmiotu umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla robot

objetych Przedmiotem umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci

wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 Umowy. Zmiana wynagrodzenia bgdzie mozliwa

w wysokosci roznicy w kwocie podatku, jednakze wylacznie co do cze$ci wynagrodzenia

za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajagcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia

takiej zgody.

§16
[RODO]

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z klauzula informacyjng o przetwarzaniu danych
osobowych przedtozong przez Zamawiajacego 1 wyraza zgode na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie i na zasadach okre$lonych w niniejszym dokumencie. Klauzula
informacyjna stanowi zalacznik nr 4 do Umowy.

§17
[Postanowienia koncowe]|
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1. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie bezwzglednie obowigzujace
przepisy prawa, w tym w szczegolnosci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzygne beda przez sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Strony ustalaja, ze za pisemng zgoda
obu stron Umowy, dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sad
polubowny, co nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.

3. Integralng cz¢s¢ Umowy stanowia:

1) zalgczniki do Umowy:
a) zalaczniknr 1 — opis przedmiotu zamowienia,
b) zalgcznik nr2 - zakres rzeczowo-finansowy,
C) =zalacznik nr 3 —Karta gwarancyjna - wzor,
d) zalgcznik nr4 — Klauzula informacyjna RODO.
2) oferta Wykonawcy.

4. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentdw jest tres¢ Umowy,
a W nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 3 w kolejnosci,
w jakiej zostalty wymienione.

5. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Finansowanie zaplanowano w dziale ................ ,rozdzial .........ccocooeiiie § evininans
zadanie ........................

Sporzadzit Biuro Prawne Dysponent srodkéw finansowych

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Jerzy Pawet Goluch (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w dniu:
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