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Zatacznik nr 5 do SWz

WZOR UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta W dniu coo.ceeeeeeeveseecee s - pomiedzy :

Miastem Bydgoszcz
z siedzibg wiadz w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, reprezentowanym przez petnomocnika:

Administracje Doméw Miejskich ,ADM" Spétke z o. o. z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie
przechowywana jest dokumentacja spétki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”

Niniejsza umowa jest konsekwencjq zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu nr 41/PM/2024 prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt.1 ustawy PZP) .

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobq uprawniong do reprezentowania i dziatania na rzecz Zamawiajgcego
w ramach i w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy bedzie Administracia Domoéw Miejskich ,ADM” Sp. z o.0. lub upowaznieni jej
pracownicy. W szczegdlnosci wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp. oswiadczenia) kierowane do Zamawiajgcego, winny by¢
przesytane Administracji Domdéw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. na jej adres.
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Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych (zwanych dalej ,,Robotami”) obejmujacych termomodernizacje wielorodzinnych
budynkdéw mieszkalnych przy ul. tokietka 23-25/Dtugosza 16 w Bydgoszczy, wraz z budowg dwdch weztdéw cieplnych oraz zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen piwnicznych na pomieszczenia weztdéw cieplnych w tych budynkach w zakresie i na warunkach okreslonych w
niniejszej umowie, ofercie wykonawcy, Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (zwana dalej SWZ) wraz z zatgcznikami, a w szczegdlnosci
dokumentacji projektowej, decyzji pozwolenia na budowe, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Opisie Przedmiotu Zamdwienia (zwany dalej OPZ)
stanowigcych integralng czes¢ umowy (,przedmiot umowy”). Przedmiot umowy obejmuje réwniez sporzadzenie i dostarczenie
Zamawiajgcemu Swiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw, po wykonaniu catosci robdt objetych zakresem niniejszej umowy.

2. Szczegoétowy opis przedmiotu i sposobu realizacji Umowy okresla:

1) szczegétowy opis zamoéwienia (OPZ) — zatacznik nr 4 do SWZ

2) dokumentacja techniczna — zatacznik nr 8 do SWZ obejmujaca:
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
ekspertyze ornitologiczng wraz z decyzjg RDOS

projekty budowlane

audyt ekologiczny i energetyczny

warunki KPEC

projekty techniczne

O O O O O O
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wytyczne elektryczne

wykaz dokumentéw odbiorowych
decyzje pozwolenia nr 200/2024
pozostatg korespondencje w sprawie

O O O O

3. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy (Robét) :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

10)

11)

12)

13)

14)

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: dokumentacjg techniczng, w szczegdlnosci projektowa,
decyzjami administracyjnymi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, opisem przedmiotu zamdwienia
(OPZ), a takie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2023. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie roboty zawarte lub wynikajace z udostepnionej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowe] i pozostatej dokumentacji technicznej, w tym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ), niezbedne do
wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi (wymaganiami)
Zamawiajacego. W przypadku rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi sktadnikami dokumentacji, w tym zakresem robodt
wynikajgcym z projektu budowlanego, specyfikacji technicznej lub OPZ dokumenty te nalezy traktowaé jako wzajemnie sie
uzupetniajace.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze sie to konieczne do wykonania
zamowienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Opisem Przedmiotu Zamodwienia (OPZ), dokumentacjg techniczng
postepowania, w tym projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami prawa i normami.

Jezeli w trakcie realizacji Robdét powstanie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, Zamawiajacy
moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadnos$¢ wykonania i
zakres robét beda potwierdzone protokotem koniecznosci zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci
tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajagcemu koniecznosci ich
wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajgcego, pod
rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét dodatkowych.

Ujawnienie sie w toku realizacji Robot rdéznic miedzy iloscig robdt wynikajagca z dokumentacji technicznej, w tym projektu
budowlanego oraz OPZ a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, jesli koniecznos¢ ich wykonania mozna
byto przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej, w tym projektu, specyfikacji technicznych, badz wizji lokalnej obiektu,
nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego,
ani tym bardziej nie moze stanowi¢ podstawy dla odmowy ich wykonania.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami regulujgcymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp podczas wykonywania robdt budowlanych.

Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy¢ zasilanie placu budowy.

Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobdéw/materiatéw/urzadzen wskazujace na konkretnego producenta sg
wytgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamdwienia i $wiadcza o jakosci wyrobdéw/materiatéw/urzgdzen i
nie nalezy ich traktowac jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposdb nie wigzg one wykonawcy, a Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie wyrobow/materiatéw/urzadzen rdGwnowaznych o parametrach nie gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane
nazwy.

Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robdt, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zaméwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., p0oz.1213 z pdzn. zm.) wraz z
aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen
niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto zabezpieczyé we
wiasnym zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpadéw) z prowadzonych robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony sSrodowiska oraz ograniczenia ucigzliwosci prowadzenia robét.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg postepowania, w tym SWZ i dokumentacjg projektowa oraz o$wiadcza, ze
nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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15) Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane

uprawienia niezbedne i wystarczajace do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit je w cenie oferty (wynagrodzeniu
ryczattowym).

16) Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane przewidujgce uprawnienie do

wykonania przedmiotu umowy.

4. Rozwigzania rGwnowazine:

1)

2)

3)

4)

5)

W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatacznikach, w tym dokumentac;ji technicznej, a w szczegdlnosci projekcie
budowlanym, opisach technicznych, OPZ, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen
stuzacych do wykonania robdét budowlanych bedacych przedmiotem zamodwienia — Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zastosowania materiatow i urzadzen rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych,
funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametrow nie gorszych od zatozonych w
zatgcznikach do SWZ i nie powodujg wyzszych kosztow eksploatac;i.

Zamawiajgcy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji postepowania w tym
OPZ, projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i pzoostatej dokumentacji
technicznej, ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest zasada dopuszczania stosowania materiatéw/urzadzen réwnowaznych.
Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ parametry
okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (rowne lub lepsze). Zamawiajacy dopuszcza
wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest
rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim
wypadku wykonawca musi przedtozyé odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i
inne dokumenty dopuszczajgce dany materiat (wyréb) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one
rzeczywiscie rownowazne.

W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy rownowazne, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskaza¢ ich rGwnowaznos¢ w
stosunku do materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowiacej opis przedmiotu zamdwienia.

Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegdétowy, zeby Zamawiajagcy modgt jednoznacznie
oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnaé, czy zaproponowane rozwigzania sa
rbwnowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne
elementy sg rownowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

5. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu umowy (Robét):

1)

2)

3)

4)

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonywanie robdt, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz
metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowigzek opracowac plan BIOZ.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robdt zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci w komunikacji
do wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku, w ktérym prowadzone beda roboty budowlane.

Zamawiajacy informuje, ze budynki przy ul. tokietyka 23-25/ Dtugosza 16 s3 zamieszkatymi (czynnymi) wielorodzinnymi
budynkami mieszkalnym, co wykonawca winien uwzgledni¢ w trakcie realizacji robdt, aby maksymalnie ogranicza¢ wszelkie
ucigzliwosci z tym zwigzane, w tym konieczno$¢ zachowania ciggtosci uzytkowania lokali mieszkalnych przez ich najemcéw, przy
zachowaniu zabezpieczenia terenu budowy, organizacje na terenie budowy tj. przenoszenie istniejacych elementéw wyposazenia
lokali (w tym mebli) oraz czasowy demontaz i ponowny montaz wyposazenia lokali (w tym mebli), zabezpieczenie tego
wyposazenia (w tym mebli) przed zniszczeniem i zabrudzeniem, a takze sprzatanie powstatych w trakcie robét zanieczyszczen w
tych lokalach. Wykonawca ponadto jest zobowigzany do :

= zabezpieczania mebli i wyposazenia znajdujgcego sie w tych lokalach przed zniszczeniem lub zabrudzeniem (obowigzek
stosowania folii ochronnej),
stosowania do kucia urzadzen bezpytowych i odkurzacza przemystowego

®  uzgadniania na biezgco z najemcami lokali termindw wykonywania prac w ich lokalach, a poniewaz sg to czynne
(zamieszkate) lokale nalezy réwniez uwzglednia¢ godziny popotudniowe oraz dni wolne od pracy

= informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru ADM) o kazdorazowej odmowie najemcy lokalu na wpuszczenie
wykonawcy do lokalu lub braku dostepu do lokalu z innych powodoéw, celem realizacji robot objetych przedmiotem
umowy.

Z uwagi na mozliwos$¢ wystepowania ptakéw i/lub nietoperzy w budynkach, w ktérych prowadzone bedg roboty objete zakresem

niniejszego postepowania, Wykonawca zobowigzany jest bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania prac dokonac
ogledzin budynku, celem stwierdzenia czy w danym budynku nie znajduja sie gniazda ptakéw i/lub nietoperzy oraz uzyskaé
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pisemng opinie ornitologiczng i chiropterologiczng od uprawnionego specjalisty ornitologa, ktdérg nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM). Ponadto :

a) Wykonawca zobowigzany bedzie stosowac sie do zalecen ornitologa oraz powiadamia¢ Zamawiajgcego o kazdym
przypadku stwierdzenia obecnosci (bytowania) gatunkéw chronionych w danym budynku juz w trakcie prowadzenia
robot. W momencie stwierdzenia ich obecnosci nalezy umozliwi¢ im swobodne opuszczenie zajmowanego miejsca oraz
dokoriczenie legdéw, zgodnie z wytycznymi ornitologa. Koszt ornitologa (sporzadzenia opinii oraz nadzoru
ornitologicznego) obcigza w catosci wykonawce, co wykonawca uwzglednit w cenie oferty (wynagrodzeniu ryczattowym)

b) W przypadku stwierdzenia aktywnych legdéw ptasich lub obecnosci nietoperzy, nalezy w uzgodnieniu ze wskazanym
specjalistg ornitologiem i chiropterologiem zachowac strefe buforowg miedzy stwierdzonym siedliskiem lub gniazdem, a
prowadzonymi pracami, w celu unikniecia ptoszenia zwierzat. Prace w obrebie buforu i stwierdzonego siedliska mozna
rozpocza¢ po zakoriczeniu legéw i wyprowadzeniu mtodych przez ptaki lub po upuszczeniu schronienia przez zwierzeta.
Konsultacje ze specjalistami nalezy dokumentowa¢ pisemnie.

6. Zamawiajacy wymaga aby w catym okresie realizacji Robdt Wykonawca dysponowat osobami, ktére beda uczestniczyé w realizacji
zamowienia, posiadajgcymi nastepujgce uprawnienia i kwalifikacje :

o

osoba, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajgcg uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

osobg, ktdra bedzie petni¢ funkcje kierownika robdt, posiadajgca uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczer do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

osoba, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika robét, posiadajgcg uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych.

osobg posiadajgcg kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych (Grupal) tzw. Swiadectwo kwalifikacyjne G1d

osobg posiadajaca kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych (Grupal) tzw. Swiadectwo kwalifikacyjne Gle

osobg posiadajacg kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie urzadzen, instalacji i sieci cieplnych
(Grupa2) w tym sieci i instalacje cieplne wraz z urzadzeniami pomocniczymi o przesyle ciepta powyzej 50 kW tzw.
Swiadectwo kwalifikacyjne G2d

osoba posiadajaca kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie urzadzen, instalacji i sieci
cieplnych (Grupa2) w tym sieci i instalacje cieplne wraz z urzagdzeniami pomocniczymi o przesyle ciepta powyzej 50 kW tzw.
Swiadectwo kwalifikacyjne G2e

osobg posiadajaca kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie urzadzen, instalacji i sieci gazowych
(Grupa3) tzw. swiadectwo kwalifikacyjne G3d

osobg posiadajgca kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku ekspoloatacji w zakresie urzadzen, instalacji i sieci
gazowych (Grupa3) tzw. Swiadectwo kwalifikacyjne G3e

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy.

1. Termin wykonania przedmiotu umowy (zakoAczenia Rob6t) wynosi do 18 miesiecy od daty zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy (zakonczenia Robét) uwazad sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona
Roboty tak, aby ich efekt byt zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub poczty elektroniczng) Roboty do odbioru
Zamawiajgcemu. W przypadku, gdy mimo zgtoszenia Roboty nie zostang odebrane wskutek stwierdzenia brakéw lub wad istotnych, Roboty
nie bedg mogty by¢ uznane za wykonane wczesniej niz z chwilg usuniecia brakéw i wad istotnych Robot.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych w & 16 umowy.

§3
Przekazanie terenu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) gotowosé

przejecia terenu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce osoby, ktére petni¢ bedg funkcje kierownikdw robét poszczegdlnych branz podczas realizacji
niniejszej umowy, posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczern w danej specjalnosci, zgodnie z
warunkami zamdwienia ;
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2) kserokopie uprawnienn budowlanych kierownikéw robot poszczegélnych branz wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o
przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce ;

3) oswiadczenie (w oryginale) o petnieniu funkcji kierownika robdt danej branzy ztozone przez wszystkich kierownikdw robot
wskazanych przez wykonawce do realizacji niniejszego zamowienia ;

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce, o ktérym mowa w ust.1,
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy. Formalne przekazanie terenu budowy odbywa sie w obecnosci
inspektoréw nadzoru ADM i wykonawcy oraz przy udziale wszystkich kierownikéw robdét Wykonawcy (obecnos$é obowigzkowa).
Niestawiennictwo kierownika robét wykonawcy lub brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezacg po stronie Wykonawcy
przyczyne, dla ktorej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy.

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy terenu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania
terenu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym
oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot (terenu budowy)
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowiazuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji
przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii elektrycznej. Koszty zuzycia przez
Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi w catosci Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancéw ADM przy udziale inspektora nadzoru ,ADM”
w formie pisemnej sposéb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w
razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru medidow.

7. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontowac swoje zaplecze, jak rowniez
uporzadkowaé miejsce realizacji robot (teren budowy) i przekaza¢ go Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz w terminie zakonczenia czynnosci
rozbiorowych (w dniu podpisania protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy). Ponadto Wykonawca bedzie ponosit koszty
utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.
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1. Do kontaktu z Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru robét Zamawiajgcy wyznacza nastepujace osoby:
1) branza budowlana —inspektor Nadzoru ADM P. ....c.cceveveeeninereinenseeinieeeesiesieseeneesaenn Stels
2) branzasanitarna —inspektor nadzoru ADM p. ... . ~tel. ..
3) branza elektryczna —inspektor Nadzoru ADM P. cccceveereeeeeneeenerenineeiseesie e seesneenee Stel

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg o prace przez Zamawiajgcego. Do obowigzkdéw ww.
inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robdt w okresie rozliczeniowym, odbidr czesciowy i
koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego podmiotowi zewnetrznemu, ktéry przejmie
obowigzki okreslone w ust.2.

4, Zamawiajacy (Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji Spétki ADM) moze wyznaczyé inne osoby, niz wskazane w ust.1. Ponadto
Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym
osobom teren budowy oraz wszelkg dokumentacje przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczone przez niego do realizacji zamdwienia osoby, ktére petni¢ beda funkcje kierownikéw robot
poszczegolnych branz, o ktérych powiadomit Zamawiajacego, posiadajg wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajagcego w SWZ oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wtasciwej lzby Inzynieréw Budownictwa. Osoby te sg réwniez upowaznione przez Wykonawce do odbierania
zawiadomien i innych oswiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, w tym podpisywania protokotéw
koniecznosci dotyczgcych wykonania robét dodatkowych/zamiennych lub zaniechania wykonania robét.

6. Zamawiajgcy uprawniony jest do organizowania narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Wykonawcg z udziatem
kierownika i/lub kierownikow robdt wykonawcy, projektantdéw oraz innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

7. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robot (danej branzy), zobowigzany jest dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru ADM), w terminie uprzednio uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie osobiscie w miejscu
realizacji robot (teren budowy). W naradach tych oprdcz kierownika robét winien réwniez uczestniczy¢ Wykonawca.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z terenu budowy kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguje
sie przy realizacji umowy, w tym kierownika robét, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, a w szczegdlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
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2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony srodowiska
9. Wykonawca w terminie 7 dni od zgdania Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust.8, wyznaczy nowego kierownika robdt, ktéry bedzie
posiadat wymagane uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe okreslone w SWZ, lub odpowiednio inng osobe na miejsce osoby,
ktdra postuguje sie przy realizacji umowy, oraz powiadomi o tym Zamawiajacego (inspektora nadzoru ADM).

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdéw wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi, urzadzen i sprzetu.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a
takze wymaganiom okreslonym w umowie, SWZ i jej zatacznikach, dokumentacji projektowej, co do jakosci i parametréw okreslonych w
dokumentach powyzej.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru ADM) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw
stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczna, europejska aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak
budowlany itp. dokumenty). Zamawiajacy ma prawo zgdaé wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce
stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajacego
jakosci robét wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa, a zwigzane sg z wykonaniem przedmiotu
umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Badania beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.5 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia, maszyny badz
wykonanie robét sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty
badz wykonanie robét sg zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
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1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r.
o odpadach (tekst jedn. Dz. U.2023r., poz. 1587 z pdzn. zmianami), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do gospodarowania
(w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbidérek lub demontazu
pozostaja do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez niego i na jego koszt.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych intereséw oséb
trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronié:

1) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz sSrodkéw tgcznosci,

2) istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,

3) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposdéb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczaé do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego informowania mieszkancdw budynku, odpowiednim wyprzedzeniem, o planowanych
robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana akceptacji Zamawiajgcego, potwierdzong
stosowng pieczatkg witasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancéw, a ponadto powinna zawiera¢ w szczegdlnosci: termin rozpoczecia i
zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonéw kierownikdw robaét.
§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i robdt, z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, poczagwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu
budowy. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt — od ognia,
huraganu i innych zdarzen losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci mienia objetego ubezpieczeniem, ustalonej przez
Wykonawce, w kazdym jednak razie nie nizszej niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych);

2) odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujgca swoim zakresem szkody osobowe oraz szkody rzeczowe powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na sume nie nizszg 1 000 000,00 zt (stownie:
jeden milion ztotych)

2. W terminie 7 dni od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu (Dziat
Zamowien Publicznych ADM) dokument potwierdzajacy, ze wykonawca posiada stosowne ubezpieczenie (np. polisa), co najmniej w
zakresie okreslonym w ust.1

6
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3. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu ubezpieczenia
przed dniem zakoriczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu zakoriczenia umowy i natychmiast
przedtozy¢ Zamawiajagcemu do wglagdu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pdiniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego
ubezpieczenia.

4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 i ust.3 Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy,
zgodnie z par.13 ust.1 pkt.1).
§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywania zaméwienie sitami wtasnymi, konsorcjum lub
podwykonawcéw)
*Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres zamowienia, bez udziatu podwykonawcy.

*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw/uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalng. Wykonawcy/
uczestnicy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg
solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje
wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku wtasciwego dla zaptaty catosci, lub
poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcdédw/uczestnikdéw
konsorcjum.

*Wykonawca wskazat w tresci oferty cze$ci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2 Kodeksu cywilnego. Wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcey tj. .....ccccceeereereeernrsennnns (oile jest znany na dzier zawarcia umowy) nastepujgcy zakres Prac: ....ccceeeereeerereseereneens

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawieraé regulacje spojne i niekolidujgce z
postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslaé w szczegdlnoSci:

1) doktadny zakres swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw swiadczen wykonanych przez podwykonawce ;

3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin zaptaty nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcéw na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg prace w sposéb
okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowag oraz:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dopuszczajacych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcanie z naleznosci (wynagrodzen)
podwykonawcdéw zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
powinny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwos¢;

4) dotyczacych zastrzezenia wtasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art.589 i nastepnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny;

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace warunkow
wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtasza (w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng) zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia, w tym SWZ ;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku ;



* X

Samorzad Wojewédztwa

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez : ;
| Kujawsko-Pomorskiego

dla Kujaw i Pomorza Unie Europejska

* %
* %

* oy *

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace warunkow
wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust.4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu w formie pisemnej, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Wykonawca do kopii umowy
o podwykonawstwo zobowigzany jest zatgczyé aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy badZz inny dokument
wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacji. Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze réznic sie od wczesniej zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.6 ma prawo zgtosi¢
sprzeciw do tej umowy (w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng). Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu do otrzymanej umowy
na podwykonawstwo w tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty budowlane, w
termiach wynikajacych z niniejszej umowy, stanowi niezalezng przyczyne ztozenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Obowigzek przedktadania umoéw dotyczy réwniez umdw, ktérych taczna wartosc
przekracza 50 000,00 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z niniejszg umowag i ponosi
ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie
zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego.

11. Przepisy ust.1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
umow o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego,

2) Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo;

3) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow;

4)  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, w tym za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, jak
za wiasne dziatania lub zaniechania.

5) Zamawiajgcy moze zgdac od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez Zamawiajacego, lub moze usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6) Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

7)  Przyjecie (odbidr) przez Wykonawce od podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw wykonanych przez nich robét, ktére beda
w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) a Wykonawcg, nie stanowi odbioru w
rozumieniu par.14 umowy. Odbidér robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nastepuje z chwilg
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy. Zamawiajacy nie jest zatem zobowigzany do podpisywania
protokotu odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotdéw stanu i wartosci prac podwykonawczych sporzadzonych
przez strony uméw podwykonawczych.

8) Protokédt dotyczacy zakresu robédt oddanych przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce
stanowi dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, od
dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.
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§ 10.

Zaptata bezposrednia podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczerh wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag do informacji Zamawiajacego o bezposredniej zaptacie, w terminie okreSlonym w ust.4,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty, w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1, Zamawiajgcy
potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate
wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zdefiniowane w art.632 Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujace Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robot i wszelkich swiadczen
wynikajacych z niniejszej Umowy, uwzgledniajace obowigzujacy podatek od towardw i ustug VAT, WYNOSI: ......ccecevurerrrnsssnssnsscsesssnssnnnns 21,
STOWNIE ceeeeeveececceeree st ceeanenerseesseessesssssesesssnnsssssssesennnnnensens , 2 zastrzeieniem § 13 ust.7.

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej w chwili powstania
obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokos$¢é wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem
aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na dziern wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany
stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci
podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu polecenia Wykonawcy:

1) wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja techniczng, w tym zwigzanych ze zmiang materiatu
budowlanego (tzw. roboty zamienne);

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, przy czym minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz
70% wynagrodzenia pierwotnie wskazanego w ofercie Wykonawcy ( tzw. roboty zaniechane) ;

3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych na podstawie art.455 ust.1 pkt 1,3,4 oraz ust.2 uPZP

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane sg przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod rygorem braku
prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymodg ten zostaje spetniony takze w przypadku
sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Przedmiotowy protokét podpisywany jest po stronie Zamawiajacego przez
Inspektora Nadzoru ADM, natomiast po stronie Wykonawcy przez Wykonawce oraz kierownika robét Wykonawcy, a w przypadku zmian
istotnych réwniez przez projektanta, przy czym kazdorazowo protokét wymaga dla swojej waznosci akceptacji przez Zamawiajacego
(petnomocnika). Jezeli wskutek wydania takiego polecenia nastepuje zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony
winny udokumentowaé zmiane sporzgdzajac w oparciu o Protokdt Koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegdtowy tryb i warunki
zmiany umowy okresla § 16.

6. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust.4 pkt 1) i 2) zakres robot wynikajacy z okreslonej sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia
ryczattowego na zasadach opisanych w par. 16 umowy.
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7. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy oraz koszt sporzadzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, po wykonanych
robotach. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy (Robdt), nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust.2.

8. Strony postanawiaja, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu
i odbiorze catosci umdéwionego swiadczenia (Robot), z zastrzezeniem ust.9.

9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach na podstawie tzw. ,,faktur przejsciowych”,
zgodnie z rzeczywistym zaawansowaniem robot, jednak w okresach nie krotszych niz jednomiesieczne (nie czesciej niz raz w miesigcu).
Faktury przejsciowe nalezy wystawia¢ w wysokosci odpowiadajacej wartosci robdt wykonanych w danym okresie rozliczeniowym.
Rozliczenie wykonanych robdt nastepuje po odebraniu tych robdt przez Zamawiajacego (inspektoréw nadzoru ADM) na podstawie
obustronnie podpisanego protokotu czesciowego odbioru robot wraz z protokotem stanu i wartosci robot wykonanych w okresie
rozliczeniowym (wzor zatacznik nr 1), przy czym rozliczenie to bedzie sie odbywaé w nastepujacy sposob:

1) ,faktury przejsciowe” wystawiane w okresach nie krétszych niz jednomiesieczne (nie czesciej niz raz w miesigcu), umozliwiajgce
czesciowe fakturowanie wykonanych roboét budowlanych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza wystawienie w
miesigcu wiekszej ilosci faktur, co wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego. Wysoko$¢ wynagrodzenia czeSciowego bedzie
wyliczana odpowiednio do wartosci danego elementéw robot, okreslonej w ztozonym Zamawiajacemu przed zawarciem umowy
formularzu ,,Podziat ceny na sktadniki” oraz stopnia zaawansowania wykonania tego elementu robét. Podstawg wystawienia tych
faktur beda obustronnie podpisane protokoty czesciowego odbioru robdt oraz protokoty stanu i wartosci robét wykonanych w
okresie rozliczeniowym (wzor zatacznik nr 1).

2) taczna wartosc faktur przejsciowych nie moze przekroczyé 90% wartosci umowy (catkowitego wynagrodzenia brutto).

3) taczna wartos¢ wystawionych w 2024 roku faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ kwoty

4)  taczna wartos¢ wystawionych w 2025 roku faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ kwoty

5) faktura koricowa na pozostata kwote catkowitego wynagrodzenia brutto, wystawiona na podstawie obustronnie podpisanego
koncowego protokotu odbioru robét.

10. Faktury przejsciowe i fakture koricowg nalezy wystawia¢ na zamawiajgcego: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,
NIP: 953-10-11-863 i kazdorazowo dostarczaé¢ do siedziby petnomocnika tj. Dziat Remontdw i Inwestycji Spétki ADM przy ul. Sniadeckich 1
(oficyna) w Bydgoszczy.

11. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 30 dni liczac od daty odbioru Robét i doreczenia Zamawiajacemu
(Petnomocnikowi) faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastgpi podzniej). Jezeli jednak termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

12. Do przedktadanych faktur przejsciowych i faktury konncowej Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ kazdorazowo oswiadczenia czesciowe
lub o$wiadczenie koricowe (wzér zatacznik nr 2) od wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (z wytgczeniem
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym oswiadczeniem
korncowym) o uregulowaniu badz braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze wskazaniem ich wysokosci. Oswiadczenia jw. ztozone w
formie pisemnej, winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw.

13. Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é oswiadczenia koricowe (wg wzoru
przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig korncowg (z wytgczaniem
oswiadczen koncowych uwzglednionych przy poprzednich ptatnosciach) badz oswiadczenia o braku uregulowania wymagalnych naleznosci
ze wskazaniem ich wysokosci.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do faktury oswiadczer wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw,
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty wptywu faktury wystgpi (pisemnie lub pocztg elektroniczng) do Wykonawcy oraz do zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw, co do ktérych nie przedtozono os$wiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania
wymagalnych naleznosci z zapytaniem jaka jest wysoko$¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia odpowiedzi Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania
zapytania. Do czasu, gdy Zamawiajgcy nie ustali jaka jest wysokos¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, co do ktorych nie przedtozono oswiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci, termin zaptaty
faktury nie rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z o$wiadczen Wykonawcy oraz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikaé bedg
odmienne kwoty, wéwczas kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyzszej wysokosci.

15. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za
wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
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podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddéw ich zaptaty oraz oswiadczen wskazanych w ust.12-13,
ktérych ptatno$¢ Zamawiajacy uprawniony jest dokonac bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymacé stosownie do ust.11.

16. Wykonawca oswiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat
wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o zmianach
powyzszego statusu.

17. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego i z tytutu wykonanych s$wiadczen bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyiszego zobowigzania
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego
ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

18. Wykonawca zobowiazuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomic¢ o
tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

19. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku zmiany w tym
zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym Zamawiajgcemu. Cze$¢ wynagrodzenia
odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towardéw i ustug Zamawiajacy uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w
ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takie gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto
obligatoryjne stosownie do obowigzujgcych przepisow

20. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptaty, zawiadamiajac o tym Wykonawce. W takim
wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego o rachunku wfasciwym dla zaptaty, a
ujawnionym w ww. wykazie.

21. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca odpowiada
wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajace z tytutu naruszenia przepiséw prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z
pomocg ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie
Zamawiajgcego do powstania szkody.

§12.

1. Niezaleznie od obowigzkdw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie prowadzonych
robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z
obowigzujacych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen os6b sprawujgcych nadzér (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
robdt, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw poprzedzone musi by¢
dokonaniem odbioru przez Kierownika robot wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru przedtozonym Inspektorowi
Nadzoru ADM;

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robot i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.;
7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robét ulegajacych zakryciu, robét zanikajacych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych
korzystac bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robot budowlanych, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym zakresie i na swdj koszt ;

11) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw budowlanych/urzadzen niz przewiduje
dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru).

12) przedktadania Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych celem uzyskania
akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania. Warunkiem wbudowania lub
rozpoczecia robdt w zakresie rozwigzan zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego, natomiast Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta (UWAGA: Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego uzyskiwania
opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie, bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego);

11
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13) wykonanie dokumentacji robdt ulegajacych zakryciu, robot zanikajacych (w formacie .jpg lub .avi)

14) poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z rozruchem obiektu wykonanych/przebudowanych/modernizowanych instalacji i urzadzen.

15) wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymaé na swdj koszt ogrodzenie (w razie zaistnienia takiej koniecznosci) oraz zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujacego sie w nim, a takze zapewnic¢ ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP)

16) po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w
terminie zakornczenia czynnosci odbiorowych (w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy).

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0séb wykonujgcych czynnosci w

zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art.22 par.1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023r., p0z.1465, z pézi. zm.), na wskazanych ponizej warunkach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

okreslony w ust.2 obowigzek dotyczy oséb, ktére beda wykonywaty wszystkie prace budowlane w branzy konstrukcyjno-
budowlanej, elektrycznej i sanitarnej — zwigzane z kompleksowg termomodernizacjag budynkéw wraz z budowa weztéw
cieplnych i wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, a w szczegélnosci nw. roboty budowlane:

a) demontazowe i rozbiérkowe,
b) konstrukcyjne,

¢) murarskie,

d) betoniarskie,

e) zbrojarski,

f) posadzkarskie,

g) tynkarskie,

h) slusarskie,

i) stolarskie,

j) izolacyjne i dociepleniowe,

k) oktadzinowe,

1) elewacyjne,

t) montazowo-instalacyjne wod.-kan., c.0., gazowe, wentylacyjne, elektryczne)
m) malarskie,

n) dekarskich,

0) wykoriczeniowe

dopuszcza sie zatrudnianie w powyzszym zakresie na podstawie umow o prace na czas okreslony lub nieokreslony albo o
zastepstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich umoéw dopuszcza kodeks pracy, w petnym lub czesciowym
wymiarze czasu pracy. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb, ktére bedg kierowaty robotami
objetymi zamdwieniem, a ktére moga by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takie ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w pkt 1) czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (roboét)

w trakcie realizacji zamodwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie, nie
krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu ponizej wskazane dowody, zgodnie
z wyborem i trescig wezwania Zamawiajacego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zgdaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umdéw o prace oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat sporzadzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci oséb (pracownikéw) faktycznie wykonujacych prace, przy
kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.

Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos z powyzszych zobowigzan uprawnia
Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.2 umowy lub do odstgpienia od umowy (z winy
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Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.

UWAGA: Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez niego dowodéw
(dokumentow i oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 1) czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy
moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Kopie umow o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajace zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt 4) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1781 ze zm.) tj. w szczegdlnosci bez adresow
zamieszkania, bez numeréw PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

3. W przypadku, gdyby wykonywanie zaméwienia miato objgé uzycie pojazddw samochodowych w rozumieniu art.2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni od tego (pierwszego) uzycia ztozyc
Zamawiajgcemu oswiadczenie o liczbie uzywanych w ramach wykonywania zaméwienia pojazdéw samochodowych, w tym t3cznej liczbie
uzywanych pojazdéw oraz liczbie pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym. W takim tez wypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewnié, by taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdédw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddéw
samochodowych uzywanych przy wykonywaniu tego zaméwienia wynosit co najmniej 10%, zgodnie z ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

§13.
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Z tytutu odstgpienia od umowy (w catosci lub czesci) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto,

z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwioki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tgcznie nie
wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

z tytutu zwioki w wyznaczeniu nowego kierownika robét, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust. 9 umowy — w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

za brak uczestnictwa kierownika robét wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.6 i 7 umowy - w wysokosci 500,00 zt
za kazde zdarzenie,

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w
wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany —w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtokg poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia termindw okreslonych w § 9 ust.6 i 9 - w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamodwien publicznych - w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia,
o ktorej mowa w art.439 ust.5 ustawy PZP — w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony
przypadek.

2. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1)

2)

3)
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w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

niewypetnienie zobowigzan dotyczgcych zatrudniania os6b na umowe o prace moze by¢ podstawg do wypowiedzenia przez
Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.
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3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;
2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust.2.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosé kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. Strony ustalajg, 7e fgczna maksymalna wysokosé kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, z wytgczeniem kary, o ktérej
mowa w ust.1 pkt 1) nie moze przekroczyé 20% wartos$ci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznosc¢ z tego tytutu moze zostaé potrgcona z wynagrodzenia za
przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Catkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Robét o 0,2% za kazdy
dzien zwtoki, co do ktérego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub kwalifikowanych jako
»Sitfa wyzsza” (zdarzen nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych realizacje Robdt, o charakterze zewnetrznym i bedacych poza kontrolg
Wykonawcy), jednak tacznie nie wiecej niz o 20%. Obnizka wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej nie pomniejsza (nie wptywa na)
wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustepéw poprzedzajgcych oraz nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy (wystarczajgce jest zawiadomienie wykonawcy o obnizce wynagrodzenia przekazane w formie
pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej e-mail).

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajagcemu sie z wykonaniem zobowigzania,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy.

W takim przypadku kare za zwitoke, bagdZ odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ do momentu wykonania
Swiadczenia przez wykonawce zastepczego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

10. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§14
Odbioér robét

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ swiadczenia wynikajgca z niniejszej umowy (przedmiot umowy),
z zastrzezeniem par.11 ust.9 umowy tj. odbiory czesciowe i faktury przejsciowe. Zamawiajacy dopuszcza bowiem mozliwos¢ odbioru
przedmiotu umowy w czesciach. Czynnosci odbiorowe odbywaja sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM ze strony Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy i kierownikéw robdt Wykonawcy (obecnosé obowigzkowa).

2. Kierownicy robét Wykonawcy zobowigzani sg uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych (obecnosé obowigzkowa) oraz podpisa¢ protokét
odbioru robét (czesciowy/koncowy). Zamawiajagcy moze odmowié odbioru robét w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub kierownika
robét wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu (pisemnie lub poczta elektroniczng e-mail) gotowos¢ do odbioru robot.

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér Robdt w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
(pisemnie lub pocztg elektroniczng e-mail) o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne (takie, ktdre czynig przedmiot umowy niezdatnym do uméwionego
uzytku zgodnie z przeznaczeniem) :

1) ktére nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktdre nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy :
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie korzystania z efektu
Robdt (przedmiotu umowy), zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania Robdt (przedmiotu umowy lub jego czesci), jezeli wady
uniemozliwiajg lub istotnie ograniczaja korzystanie z efektu Robét, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne, Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru okreslajac
jednoczesnie w tresci protokotu odbioru, termin ich usuniecia. Jednoczesnie w tresci protokotu, badz odrebnie powiadamiajgc Wykonawce
w ciggu kolejnych 7 dni, Zamawiajacy moze okresli¢ przewidywany (szacowany) przez siebie koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych
stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru (czesciowego/koricowego) bedzie spisany protokét odbioru (czesciowego/koricowego)
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,
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2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0séb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z
umowa, zasadami wiedzy technicznej, dokumentacjg projektowg oraz przepisami techniczno — budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu
usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajgcy uznat jako nie nadajace sie
do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt, ewentualnie szacunkowy koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych
stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczgcych w odbiorze;

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do wstrzymania, do czasu ich
usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego okreslenia, w
wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajacego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) najpdzniej
na 3 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy;

b) zaswiadczenia wtasciwych organdw i jednostek ;

c) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych ;

d) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty);
e) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku ;

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad,
ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

4) w wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robot, Zamawiajacemu stuzy
prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony obcigzy¢é Wykonawce
stosowng nota ksiegowaq i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt
zastepcze wykonanie tych prac.

5) stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych przy odbiorze robdt stanowi podstawe podpisania protokotu usuniecia wad.

6) podpisanie protokotu odbioru nie jest rGwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego braku wad, te bowiem,
moga sie ujawnic sie w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

10. W przypadku, gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz, wéwczas w
przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami nieistotnymi, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktéry odpowiada¢ bedzie terminowi wyznaczonemu
Wykonawcy przez Zamawiajacego na usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie
pdzniej niz na 14 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie niemozliwe, wowczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie
pdzniej niz w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez
udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot umowy (Roboty), o ktérym mowa w par.1 umowy tj. na wykonane roboty
budowlane, prace montazowe, zastosowane materiaty i wyroby, zamontowane lub wbudowane urzadzenia itp. WYNOSi .......cceeeererrnenncnne
(stownie: ....covevieeieee e, ) liczac od daty odbioru koricowego ustalonej w protokole odbioru koricowego przedmiotu umowy.

3. Wybor przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do Zamawiajgcego.
4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci obowigzany
jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpozniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajgc termin na jej usuniecie. W
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ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie
okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci, w tym wadliwosci uzytych
materiatow, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe
uzytkowanie.

5. Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru korncowego przedmiotu umowy, traktowane jest jako
zawiadomienie o wadzie.

6. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.
7. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.6 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z zadaniem
Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajacego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym, Zamawiajgcy uprawniony jest
do powierzenia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, o czym poinformuje
Wykonawce pisemnie lub pocztg elektroniczng e-mail.

8. Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

9. W przypadku, gdy na urzgdzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdlne elementy zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej
gwarancji przez podmiot trzeci np. producenta, ktdra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug serwisowych, to do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkéw, we wiasnym zakresie i na swdj koszt, od ktérych podmiot trzeci uzaleznia
obowigzywanie gwaranc;ji.

§16
Zmiany umowy

Niezaleznie od przypadkéw uprawniajgcych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, stosownie do
art.455 ust.1 pkt 1 uPZP, przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamdwienia, w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w ustepach kolejnych.

1. Do czasu zakonczenia wykonywania robét Zamawiajagcy ma prawo zmienic¢ zakresu i ilosci robot budowlanych przewidzianych do
wykonania, polecajac:

1) zaniechanie wykonania robét dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych roboét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze
wartos¢ robét zaniechanych nie moze przewyzszy¢ 30% pierwotnej wartosci umowy (tzw. roboty zaniechane);

2) wykonanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng, w tym zwigzanych ze zmiang materiatu
budowlanego (tzw. roboty zamienne);

3) wykonanie robo6t dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierzenie ich wykonania
nie wptywa na ogdlny charakter umowy tj. nie wykracza poza zakres przedmiotowy umowy (tzw. roboty dodatkowe);

- przy czym zmiany te winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosownymi aneksami do umowy.

2. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust.1 pkt 2-3 zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajgca z wydania polecenia
wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, dokonywana bedzie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy robot zamiennych lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

1) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogow Naktadéw Rzeczowych (dalej KNR) z zastosowaniem czynnikow
cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu
wg Sekocenbud oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres
przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

2) ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud, przy
czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producen-
téw zawartych w przywotanych publikacjach.

3) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatow i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych
przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w
przypadku materiatdéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

4) w przypadku robdt/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robot/ustug bedzie okreslony na
podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktury jest ceng ostateczng i
nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na po-
ziomie nie wyzszym niz sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.
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5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatagczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego
mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci usta -
lone przez Zamawiajacego.

6) Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogéw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez zastosowa-
nie wiasnych wspétczynnikdw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany
naktaddw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

3. W sytuacji, o ktorej mowa w par.1 ust.1 wysokos¢ obnizki wynagrodzenia (wartos¢ robét zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o
sporzadzone przez Zamawiajacego kosztorysy robét zaniechanych, wedtug poniizszych zasad :

1) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikéw
cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud oraz robocizny na poziomie $rednim obowigzujacych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzadzenia danego kosztorysu;

2) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkoSciach nie nizszych niz srednie ceny wg cennikdéw Sekocenbud, przy
czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikdéw producen -
téw zawartych w przywotanych publikacjach;

3) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatow i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na podstawie analizy rynku i cen ofertowych, do
ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie $rednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw
zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu;

4) wartos¢ robot zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajacej z polecenia zaniechania robdt) nie moze przekroczy¢ 30%
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

5) w zwigzku z prawem Zamawiajacego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z
tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

6) Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez zastosowa-
nie wtasnych wspétczynnikéw zwiekszajgcych/zmniejszajacych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany na-
ktaddw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

4. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
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1)

2)

3)

wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktdra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wykonania swiadcze-
nia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne,
nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwos¢ realizacji
umowy W jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinfor -
muje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych tj. odmiennych od warunkéw typowych dla danego miejsca i
czasu, co spowodowato zaktécenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania $wiadczenia (wstrzymanie wykona-
nia), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycznych
(zjawisk meteorologicznych) uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z ich specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajacych przeprowadzenie
prob i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw (np. niskie lub wysokie temperatury powietrza, intensywne opady deszczu, $niegu —
osiggajgce wartosci odbiegajgce istotnie od srednich wartosci wystepujacych w analogicznym okresie w roku ubiegtym), przy czym
Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie
pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

braku mozliwo$¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) opodznienia innych inwestycji, robdt budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych zamawiaja-
cych, ktdre to inwestycje, roboty lub prace koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie umowy;

b) opdinienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzu-
jacego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

c) opodinienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgodnien lub
innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy ;

d) opdinienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotdéw trzecich, ktére to opdznienie powstato z
przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy, co ma
wptyw na termin wykonania umowy;

e) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym



Fundusze Europejskie  Dofinansowane przez | +* * E Samorzad Wojewédztwa
dla Kujaw i Pomorza Unie Europejska ot - Kujawsko-Pomorskiego
terminie;

f)  wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujacej koniecznoscia
wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

g) koniecznosci usuniecia btedow, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostatej dokumentac;ji
technicznej;

h)  koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg;

i) wystagpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa majac wptyw na zakres lub sposdb realizacji umowy,
co spowodowato koniecznos$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

j)  opdinienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania roboét), z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;

k) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikdéw produkcji (w szczegdlnosci surow -
céw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. powoduje w
szczegblnosci opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mégt temu
zapobiec;

1) koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne, a wykonanie umowy (zamowienia podstawowego) jest uzaleznione od tych robadt;

m) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epidemiologicznego,
ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;

n) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geologicznymi, archeolo-
gicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robd6t na niewypaty i niewybuchy,

e  koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e  wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, warunkow tere-
nowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budow-
lanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.

UWAGA:

e We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.4 zmiana terminu wykonania zamédwienia dokonuje sie po powiadomieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w
formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru
ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robdt wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Zmiana wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

e  Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdd), okreslo -
nych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakoriczenia wykonywania umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres
trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkdw tych okolicznosci.

5. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zamdwienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiatowe) w przypadku:

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyzszenie jakosci wykonanych robét;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamodwienia lub jego kosztdw, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznosci realizacji zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w ofer-
cie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewyko-
naniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkeji (w szczegdlnosci surowcéw,
materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos$é wykonania przedmiotu umowy;

6) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetniert dokumen-
tacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania
robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robét — zmianie
moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji robot oraz wynagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:

e W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym prawem
Swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie $wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda zawsze
wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujgcych te proponowane w ofercie Wykonawcy.

e  We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.5 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zamawiajacego przez
Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznos$ci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te
okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy i
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kierownika rob6t wykonawcy oraz przedktadanego nastepnie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

e Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3) nie mogg stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

e  Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5) bedg wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom.

e  Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajgcego — zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do realizacji umowy w
nastepujacych przypadkach:

1) zmiany os6b skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do 0s6b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepo-
wania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotych-
czasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadac kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiad -
czenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej pole-
gat Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamowienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje juz takimi zasobami wskaza -
nego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w doku-
mentach zamowienia warunki udziatu w postepowaniu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia

d) powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy czesci zamé-
wienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

7. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajgcego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w sktadzie wykonawcéw
wspdlnie realizujagcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego z ww. podmiotéw lub jego zorgani-
zowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywdw tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposéb sktad dotychczasowego/
nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociagga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

8. Dopuszczalna jest zmiana postanowien umowy dotyczacych odbioréw robdt oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien,
decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :

1) zmiany sposobu, termindéw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, prob lub testow w sytuacji,
gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce, a
w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegdlnych robét lub rodzaj zastosowanych urzadzen;

2) zmiany obowigzkdéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane
sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub
uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wykonali (o ile obowig -
zek taki nie obcigzat zgodnie z umowg Wykonawcy) lub ich wykonanie moze wigza¢ sie z utrudnieniami, ktére mogg wptynaé
na mozliwos$¢ wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;

9. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegaé bedzie kazdorazowo ocenie
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia
zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

10. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagaja obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac
ogdblnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod rygorem niewazno-
$ci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

11. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nieistotnych
zmian umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowi zmiany umowy zmiana da-
nych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana zrddta finansowania umowy, danych teleadresowych (siedzi-
ba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).
§17

1. Oprocz wypadkow wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
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2) zajecie istotnych sktadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu wiadzy
publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat Robdt bez uzasadnionej przyczyny, mimo uptywu 30 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajgcego, pomimo wezwania (pisemnie lub pocztg elektroniczng e-mail) i udzielenia mu dodatkowego
7-dniowego terminu,

4) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto

- z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego w par.2 ust.1 umowy.

5) Woykonawca przerwat realizacje Robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni pomimo wezwania (pisemnie
lub pocztg elektroniczng e-mail) i udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu; odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 90 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robot,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza przyczyna
odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14
dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia i
odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny (wartosci) czgstkowej
przypisanej do wykonanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy lub TER, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej
stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz
cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu
materiatéw na poziomie $redniej krajowej podanych w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy
sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU. Zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn
obcigzajgcych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% , niezaleznie od naliczenia kary
umownej z tytutu odstgpienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji robot.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: .. ... W wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust.2 tj. W KWOCI€ ....cccovvvevrrerrneee Zt (SFOWNIE: et e )

2. Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka
form, zgodnie z zapisami SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j ;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Parnstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego ;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow ;
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5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi sie na caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwos$¢ realizacji uprawniert Zamawiajacego, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie.

6. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamdwienia Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego wydtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Pozostate 30% zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu
okresu rekojmi, o ktérym mowa w par.15 ust.2.

8. Strony zgodnie ustalajg, ze uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany w rozumieniu ust.7 nastepuje przez
podpisanie protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, w szczegdlnosci bez wskazania ujawnionych wad, usterek lub brakéw. W
przypadku sporzgdzenia protokotu odbioru koncowego stwierdzajgcego ujawnienie wad, usterek lub brakéw, uznanie przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany nastgpi przez spisanie protokotu potwierdzajacego ich usuniecie.

9. Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankoWy WYKONAWCY: ... eriiieiieieseee sttt sttt et e s e et e e seesneesreesnseenseenneean

10. Jesli rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust.9 ulega zmianie, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym
pisemnie Zamawiajgcego, wskazujgc inny rachunek, na ktéry ma nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany
umowy, a w przypadku niezawiadomienia zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie zostanie zwrdcone na rachunek, o ktérym
mowa w ust. 9.

§19

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczgcg przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji
postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 0sdéb fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przetwarzania danych osobowych objetych sktadang oferta, jej
zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamowienia, w zakresie i celach zgodnych z tym
postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowaé wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajacego oraz o tresci klauzuli informacyjnej, znajdujacej

sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowe;j.

§20
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art.439 PZP

1. W przypadku, gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca uprawnieni sg do ztozenia pisemnego wniosku (dalej wniosek waloryzacyjny) o uzgodnienie zmiany (wzrost lub
obnizenie) wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze wniosek taki moze by¢ przekazany drugiej stronie przy tacznym
spetnieniu nastepujgcych warunkéw :

1) pierwszy wniosek waloryzacyjny moze zosta¢ ztozony nie wczesniej niz po uptywie 6 (szesciu) miesiecy od daty zawarcia
umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia zakoiczenia robdt (zgtoszenia robét do obioru korncowego). Oznacza to, ze pierwsza
waloryzacja moze nastgpi¢ najwczesniej po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy, ktora to data jest poczgtkowym
terminem ustalania zmiany wynagrodzenia. W celu unikniecia watpliwosci, ztozenie wniosku waloryzacyjnego nie jest
uzasadnione w przypadku nie zachowania terminéw wskazanych w zdaniach poprzednich. Ponadto wniosek waloryzacyjny nie
moze dotyczy¢ Swiadczen odebranych przez Zamawiajgcego (protokoty odbioru czesciowego) do dnia ztozenia tego wniosku.

2) drugii kolejne wnioski waloryzacyjne moga zostaé ztozone nie wczesniej niz po uptywie kolejnych 6 (szesciu) miesiecy od daty
wprowadzenia (obowigzywania) poprzedniej waloryzacji. Oznacza to, ze kazda kolejna waloryzacja moze nastgpi¢ najwczesniej
po uptywie 6 miesiecy od daty wprowadzenia poprzedniej waloryzacji, dokonanej na podstawie art.439 ustawy Pzp., zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu, co zostanie potwierdzone stosownym aneksem do umowy. W celu unikniecia
watpliwosci, wystepowanie o zmiane wynagrodzenia nie jest mozliwe jesli nie uptynat okres wskazany w zdaniach poprzednich
oraz nie obejmuje swiadczen odebranych przez Zamawiajgcego (protokoty odbioru czesciowego/koricowego robdt) przed
ztozeniem wniosku waloryzacyjnego.
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3) uprawnienie do ztozenia pierwszego wniosku przystuguje w przypadku, gdy z komunikatéw Prezesa GUS dotyczacych wysokosci
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogétem publikowanego co miesigc na stronie https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ poczawszy od miesigca, w ktorym zawarto umowe, do dnia ztozenia wniosku
waloryzacyjnego wynika, ze skumulowany wskaZnik zmian cen (Wzc) osiggnat warto$¢ mniejsza niz 0,95 lub wieksza niz 1,05
(tj. odpowiednio spadek lub wzrost cen powyzej 5%). W przypadku braku dostepu do ww. wskaznika, Strony uzgodnig inny,
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

Ustalenie wskaZznika Wzc nastgpi na podstawie ponizszego wzoru:
Wzc = W,/100 x W,/100 x W3/100 X .... x W,/100

gdzie :
Wazc - skumulowany wskaznik zmian cen
W, - opublikowany przez Prezesa GUS miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogétem za miesigc, w ktérym
zawarto umowe o udzielenie zamdwienia publicznego, w uktadzie gdzie miesigc poprzedni=100 (biezgcy miesigc do poprzedniego
miesigca)
W, ... W, - opublikowany przez Prezesa GUS miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogétem w kolejnych
miesigcach realizacji umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia ztozenia wniosku waloryzacyjnego, w uktadzie gdzie miesigc poprzedni
=100 (biezgcy miesigc do poprzedniego miesigca)
UWAGA:

e ilorazy wskaznikéw cen (np. W,/100) nalezy obliczy¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku

e wynik iloczynéw wskaznikdw cen (Wzc) nalezy obliczy¢ z doktadnoscia do czterech miejsc po przecinku

4) uprawnienie do ztozenia drugiego i kolejnych wnioskéw waloryzacyjnych przystuguje w przypadku, gdy z komunikatow Prezesa
GUS dotyczacych wysokosci wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogétem publikowanego co miesigc na stronie
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ poczgwszy od miesigca wprowadzenia (obowigzywania)
poprzedniej waloryzacji do dnia ztozenia kolejnego wniosku waloryzacyjnego wynika, ze skumulowany wskaznik zmian cen (Wzc)
osiggnat wartos¢ mniejsza niz 0,95 lub wieksza niz 1,05 (tj. odpowiednio spadek lub wzrost cen powyzej 5%). W przypadku
braku dostepu do ww. wskaznika, Strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

Ustalenie wskaznika Wzc nastgpi na podstawie ponizszego wzoru:

Wzc = W,/100 x W,/100 x W;/100 X .... x W,/100

gdzie :
Wzc - skumulowany wskaznik zmian cen
W, - opublikowany przez Prezesa GUS miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogétem w miesigcu
wprowadzenia (obowigzywania) poprzedniej waloryzacji, w uktadzie gdzie miesigc poprzedni=100 (biezacy miesigc do
poprzedniego miesigca)
W, ... W, - opublikowany przez Prezesa GUS miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogétem w kolejnych
miesigcach realizacji umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia ztozenia wniosku waloryzacyjnego, w uktadzie gdzie miesigc poprzedni
=100 (biezacy miesigc do poprzedniego miesigca)
UWAGA:
e ilorazy wskaznikdéw cen (np. W,/100) nalezy obliczy¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku
e wynikiloczynéw wskaznikdw cen (Wzc) nalezy obliczy¢ z doktadnoscia do czterech miejsc po przecinku

2. W terminie 30 dni od dnia ztozenia wniosku waloryzacyjnego Strona, ktéra otrzyma wniosek waloryzacyjny dokona jego weryfikacji oraz
wskaze kwote (procent), o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie.

3. W przypadku, gdy Strony dokonaja zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym
paragrafie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

e  przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce niewykonang czes¢ zaméwienia

e okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.

UWAGA: niezrealizowana przez podwykonawce cze$¢ zamdwienia podlega waloryzacji (wzrost/spadek wynagrodzenia) o ten sam % zmian
jaki zastosowano przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wykonaniu zobowigzania okreslonego w ust.3 w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu do
umowy wprowadzajacego zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Strony ustalajg maksymalng taczng kwote zmian (obnizenia lub zwiekszenia) wynagrodzenia Wykonawcy w efekcie zastosowania
postanowien niniejszego paragrafu w wysokosci nie wiekszej niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 11 ust. 2 niniejszej umowy.
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6. Zmiany postanowien umowy, o ktérych mowa w ust.1 wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez
obie Strony. Wniosek waloryzacyjny musi by¢ ztozony na pismie i uzasadniony przez Strone wystepujacg o zmiane umowy, z uwzglednieniem
postanowien ust.1.

7. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane jest w czesciach (faktury przejsciowe) waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za $wiadczenia (Roboty) nieodebrane do dnia ztozenia wniosku waloryzacyjnego. Waloryzacja nie
obejmuje zatem Swiadczen (Robdt) objetych odbiorami cze$ciowymi dokonanymi przed dniem ztozenia wniosku waloryzacyjnego.

8. Wspétczynnik waloryzacyjny, ktéry stosowany bedzie przy ustalaniu kwoty waloryzacji (zwiekszenia lub zmniejszenia) wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, obliczany bedzie w nastepujgcy sposéb :

1) Wazc > 1,05 wowczas stosowany bedzie wzér

Wwd = Wzc-1,05

gdzie :

Wwd — wspétczynnik waloryzacyjny zwiekszajgcy wynagrodzenie umowne
Wzc - skumulowany wskaznik zmian cen
1,05 — umowny wskaznik zmian cen powyzej ktérego przystuguje uprawnienie do waloryzacji wynagrodzenia

2) Wzc< 0,95 woéwczas stosowany bedzie wzor

Wwu = 0,95 - Wzc

gdzie :

Wwu — wspdtczynnik waloryzacyjny zmniejszajacy wynagrodzenie umowne

Wzc - skumulowany wskaznik zmian cen

0,95 - umowny wskaznik zmian cen ponizej ktérego przystuguje uprawnienie do waloryzacji wynagrodzenia

9. Kwota waloryzacji (zwiekszenia) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Swiadczen objetych umowa obliczana bedzie
przy uwzglednieniu wspdtczynnika waloryzacyjnego, wedtug nastepujacego wzoru :

Kwd = Kwp x Wwd

gdzie:
Kwd - kwota waloryzacji (zwiekszenia) wynagrodzenia wykonawcy
Kwp - kwota wynagrodzenia umownego przed waloryzacjg w czesci dotyczgcej swiadczen nieodebranych przez Zamawiajgcego do dnia

ztozenia wniosku waloryzacyjnego (wynagrodzenie pozostate do rozliczenia)
Wwd - wspdtczynnik waloryzacyjny zwiekszajacy wynagrodzenie umowne

10. Kwota waloryzacji (zmniejszenia) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Swiadczen objetych umowg obliczana bedzie
przy uwzglednieniu wspdtczynnika waloryzacyjnego, wedtug nastepujacego wzoru :

Kwz = Kwp x Wwu

gdzie:
Kwz - kwota waloryzacji (zmniejszenia) wynagrodzenia wykonawcy
Kwp - kwota wynagrodzenia umownego przed waloryzacjg w czesci dotyczgcej swiadczen nieodebranych przez Zamawiajgcego do dnia

ztozenia wniosku waloryzacyjnego (wynagrodzenie pozostat do rozliczenia)
Wwu - wspdtczynnik waloryzacyjny zmniejszajacy wynagrodzenie umowne

§21
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art.436 ust.4 lit. b Pzp

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w przypadku zmian (nieprzewidzianych w
opublikowanych do dnia ztoZenia oferty przepisach prawa) :

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki skfadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
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- jezeli zmiany okreslone w pkt 1-4 beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

2. Wykonawca od dnia opublikowania przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust.1 powyzej, jednak nie pdzniej niz
w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie zmienionych przepiséw (pod rygorem odrzucenia) moze wystapi¢ do Zamawiajgcego z
pisemnym whnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia. Wniosek winien zawiera¢ wskazanie podstawy
prawnej przepisow w oparciu o ktére ma nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia. Do wniosku nalezy zataczy¢ stosowne uzasadnienie oraz inne
dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w
jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegdlnosci
kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw
wykonania umowy przez Wykonawce. Obowigzek udowodnienia wptywu tych zmian na zmiane wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy, pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

3. Brak ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust.2 w okreslonym terminie lub ztozenie wniosku, ktéry nie spetnia okreslonych wymogow
formalnych (np. nie zawiera uzasadnienia), skutkowaé bedzie uznaniem, iz zmiana przepiséw nie ma wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, co oznacza, iz Wykonawcy w zwigzku ze zmiang przepisow nie bedy przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia wobec
Zamawiajgcego.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.1 pkt 1) bedzie odnosi¢ sie
wytacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejScia w zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku wartos¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w ust.1 pkt 2-3) bedzie obejmowaé wytgcznie
czes$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce, w
zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace, minimalnej stawki
godzinowe] lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu
Wykonawcy, w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen oséb zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
zamdwienia do wysokosci aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki
godzinowe]. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia oséb zatrudnionych
przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu
Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wypfatg wynagrodzenia osob zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamodwienia. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wyfgcznie do czesci wynagrodzenia oséb zatrudnionych do przedmiotu
zamowienia, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

8. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust.1 pkt 2-3) jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do
wniosku dokumenty, z ktérych jednoznacznie bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w
szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) osob zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu umowy wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.1
pkt 2), lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust.1 pkt 3).

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.1 pkt 4) Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia przedstawia sposéb i
podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie obejmowacé
wyltacznie cze$¢ wynagrodzenia w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce, w zwigzku z
zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérej mowa w art.14 ust.1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018r. o
pracowniczych planach kapitatowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji
przedmiotu umowy wynikajacg z wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota odpowiadajgca
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zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

10. Przed podjeciem decyzji o zwiekszeniu wynagrodzenia Zamawiajacy dokona weryfikacji zasadnosci oraz poprawnosci obliczen
dokonanych przez Wykonawce w zakresie zgdanej zmiany wynagrodzenia, w ramach s$rodkdw posiadanych w planie finansowym
Zamawiajacego, zatwierdzonym na dany rok.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego pisemnego wniosku Wykonawcy zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. W przypadku uznania, ze zmiany, o ktérych mowa w ust.1 uzasadniaja zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony
uzgodnia tres¢ aneksu do umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej
zmianie kosztéw wykonania umowy wywotanych przyczynami zewnetrznymi okreslonymi w ust.1.

12. Zmiany postanowien zawartej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, z
wytgczeniem zmian, o ktérych mowa w ust.1 pkt 1), dla ktérych wystarczajace jest powiadomienie drugiej strony o zaistniatej zmianie.
Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia wykonawcy z przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2-4) obejmowaé bedzie wytgcznie
ptatnosci za $wiadczenia, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. Zaptata wynagrodzenia wykonawcy zostanie uregulowana odrebng
fakturg, pod warunkiem wyptacenia przez Wykonawce osobom realizujgcym zamdwienie objete niniejszg umowa naleznych podwyzek i
uregulowania wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych uméw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy wobec ZUS, urzedéw
skarbowych i innych witasciwych podmiotdw (wymagane ztozenie przez wykonawce oswiadczenia wtasnego o uregulowaniu ww.
naleznosci).
§22
Przeniesienie praw i obowigzkow

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej
mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia
roszczen wszystkich podwykonawcdéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze S$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

§23

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2)  wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;
3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4)  zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;

2. Biezgce uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. o$wiadczenia, dla ktérych umowa nie zastrzega wyraznie formy
pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy mogg by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujgce adresy:

1) dla Zamawiajacego: ADM Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 BYdg0SzCZ; €-MAl ....ceuevueererereiiiiiiiiiissiisiesnesesessessessessessessessessessessanes
2) dla WYKONAWCY: ....coueereererneceerennsenessnssssassesssnssnessnssesessssssssnss @MAIL ceriirivieeeeeeeiiiiiinnneeeeneeecssneneeeenn

- a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktory zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania, odstgpienia od umowy;
czynnosci te wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, bgdZz odpowiednio w
ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie doreczone adresatowi takze w
przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub zaniechania poinformowania o nieaktualnosci
adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazac sie bedzie chwile podjecia préby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

8§24
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych,
Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejsza umowag strony dazy¢ bedg do ugodowego rozstrzygniecia sporu tj. w
drodze negocjacji i porozumienia.
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3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sagdem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania sporéw powstatych w
zwigzku z niniejsza umowa jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYINA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art.14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze wspétadministratorami Pani/Pana danych osobowych
jako osoby reprezentujacej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu sg: Miasto Bydgoszcz z siedziba przy ul. Jezuickiej 1, 85-102
Bydgoszcz oraz Administracja Doméw Miejskich ADM Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. $niadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz. Szczegétowe informacje dotyczace przetwarzania danych
osobowych dostepne sg na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,,Dla mieszkaricéw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.
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