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                                                         Projektowane postanowienia umowy    

Załącznik Nr 7 do SWZ 

UMOWA Nr  

W dniu .......................... w Oleśnicy pomiędzy: 

Gminą Miasto Oleśnica z siedzibą Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica o nadanym NIP 911-17-83-004 

reprezentowaną na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta Oleśnica pełnomocnictwa, 

przez 

Pana Krzysztofa Finka – Dyrektora jednostki budżetowej Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy, z 

siedzibą przy ul. Bolesława Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica 

przy kontrasygnacie Gł. Księgowej Elżbiety Boczar, działającej z upoważnienia Skarbnika Miasta 

Oleśnicy z dnia 2 sierpnia 2021r. nr OR.0052.100.2021 

zwaną dalej Zamawiającym 

*a  

........................................................................................ z siedzibą: ………………………………………. 

zarejestrowanym w ............................................................................, NIP: ………………….... zwanym 

dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: .......................... 

 

………………………………………..………., zamieszkałym:…………………………………… prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………… adres do korespondencji 

………………………………, NIP: ………………………. zwanym dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

I. Przedmiot umowy 

§1  

1. Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż 

progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym przeprowadzonego w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 

z późn. zm.)  zwaną dalej pzp, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający zleca, a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie nawierzchni 

drogowej w ul. Trzebnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

2. Zakres zamówienia obejmuje budowę nawierzchni drogowej w ul. Trzebnickiej wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym:  
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­ przebudowę drogi gminnej, 

­ przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, 

­ budowę odwodnienia liniowego – korytka filtracyjne, 

­ budowę oświetlenia drogowego, 

­ budowę kanału technologicznego, 

­ budowę nowych zjazdów, 

­ przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej kolidującej z zamierzeniem 

inwestycyjnym, 

­ zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej. 

3. Inwestycja zlokalizowana jest w m. Oleśnica, województwo: dolnośląskie, powiat oleśnicki, 

gmina Oleśnica – miasto. Swoim zakresem obejmuje działki: 

­ 021401_1 Oleśnica - miasto; obręb 0003 Rataje, AM 20, dz. Nr 41/2 dr, 

­ 021401_1 Oleśnica - miasto; obręb 0003 Rataje, AM 20, dz. Nr 42/7 dr, 

­ 021401_1 Oleśnica - miasto; obręb 0003 Rataje, AM 34, dz. Nr 28/15 dr, 

­ 021401_1 Oleśnica - miasto; obręb 0003 Rataje, AM 34, dz. Nr 28/37 dr. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja 

warunków zamówienia i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

II. Obowiązki stron 

§2  

1. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do: 

1) wykonania pełnego zakresu robót objętych przedmiotem umowy, 

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, 

3) zakupu i prowadzenia dziennika budowy,  

4) przejęcia protokolarnie terenu budowy na czas trwania umowy, 

5) przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niezwłocznie po protokolarnym 

przekazaniu placu budowy jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy. Rozpoczęcie prac w terminie, o jakim 

mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez 

Inspektora Nadzoru, 
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6) przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, 

harmonogramu rzeczowo - finansowego prowadzenia robót z uwzględnieniem terminu 

realizacji poszczególnych prac, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i Zamawiającego, a w przypadku  konieczności zmiany każdorazowo uaktualnianie 

harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia okoliczności 

wymagających zmiany wraz z zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego. 

7) przed przystąpieniem do prac budowlanych – wykonania pomiarów kontrolnych w 

zakresie sytuacyjno-wysokościowym. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy 

sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej 

sieci, 

8) zainstalowania reperów kontrolnych i prowadzenia geodezyjnego monitoringu 

wykonywania robót,  

9) dokonania szczegółowej inwentaryzacji infrastruktury technicznej w rejonie robót łącznie 

z wykonaniem ręcznych przekopów kontrolnych w celu uniknięcia uszkodzenia sieci i 

urządzeń, 

10) w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 

wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego 

określonego wg mapy do celów projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego w celu umożliwienia ewentualnej korekty 

rozwiązań projektowych przez nadzór autorski.  

11) rozwiązania ewentualnych kolizji prowadzić pod nadzorem użytkowników uzbrojenia, 

12) po zakończeniu prac należy dokonać technicznego i geodezyjnego odbioru w tym z 

właścicielami poszczególnych sieci, a Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 

dokumentacji powykonawczej. 

13) powiadomienia właścicieli sieci zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót o 

planowanym terminie rozpoczęcia oraz zakończenia robót na 14 dni przed planowanym 

terminem, 

14) załatwienia wszelkich formalności związanych z wejściem w pas drogowy drogi 

powiatowej oraz formalnym zakończeniem inwestycji z zarządem tej drogi – zgodnie z 

wydanymi warunkami. W przypadku konieczności wystąpienia przez Zamawiającego z 

pisemnymi wnioskami do odpowiednich instytucji Wykonawca przygotuje taki wniosek, 

przekaże do podpisu Zamawiającemu i podpisany przekaże do odpowiedniej instytucji. 
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15) powiadomienia odpowiedniego organu zarządzającego ruchem, zarząd drogi, 

komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed 

dniem jej wprowadzenia,  

16) powiadomienia operatora/ów komunikacji publicznej oraz wszystkich mieszkańców 

posiadających obsługę komunikacyjną z przebudowywanej drogi na 14 dni przed 

planowanym zamknięciem dojazdu lub o planowanych utrudnieniach,  

17) zapewnienia na koszt własny obsługi geodezyjnej zadania w zakresie wytyczenia głównych 

punktów wraz z założeniem reperów roboczych, a także wykonania pomiaru 

powykonawczego i geodezyjnej mapy powykonawczej – w 3 egz.; następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, 

18) uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

19) w przypadku natrafienia na przedmioty posiadające cechy zabytku lub mające wartość 

archeologiczną, Wykonawca obowiązany jest: 

a. niezwłocznie powiadomić o tym Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz właściwego 

konserwatora zabytków, 

b. zabezpieczyć odkryty przedmiot przed dostępem ludzi i zwierząt i wstrzymać wszelkie 

roboty, mogące go uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania przez władze 

konserwatorskie odpowiednich decyzji. Wykopaliska i znaleziska archeologiczne 

stanowią własność Państwa.  

20) stosowania wyłącznie materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) i przepisami 

wykonawczymi do ustawy, 

21) konsultowania na bieżąco robót budowlanych z Zamawiającym, 

22) brania udziału w naradach budowy organizowanych jeden raz w tygodniu w siedzibie 

Zamawiającego, 

23) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których 

Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we 

własnym zakresie,  

24) wykonania zadania z dołożeniem należytej staranności, 
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25) ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpożarowego, przestrzegania przepisów BHP, 

utrzymania ogólnego porządku na terenie, 

26) urządzenia placu budowy własnym kosztem i staraniem, a po zakończeniu prac teren 

przyległy do wykonanego obiektu przywróci do stanu pierwotnego, 

27) udostępnienia placu budowy wykonawcom robót realizowanych w ramach koordynacji 

robót związanych z budową sieci wodociągowej w ul. Trzebnickiej wraz z przyłączami 

wodno – kanalizacyjnymi do przyległych działek (inwestor - Miejska Gospodarka 

Komunalna Sp. z o.o .)  oraz innych robót koniecznych, wynikłych w trakcie realizacji robót 

budowlanych, 

28) zagospodarowanie drewna z wycinki oraz sporządzenie szacunku brakarskiego drzew z 

wyliczeniem jego rzeczywistej ilości i wartości rynkowej. W terminie do 30 dni od 

zakończenia wycinki Wykonawca przekaże Inwestorowi szacunek brakarski, który po 

weryfikacji stanie się podstawą do wystawienia przez Zamawiającego faktury sprzedaży 

przedmiotowego drewna na rzecz Wykonawcy, 

29) oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 

a w szczególności: 

a) Wykonawca zapewnia własnym kosztem i staraniem wprowadzenie zatwierdzonej 

przez organ zarządzający ruchem organizacji ruchu zastępczego na czas budowy; 

Powyższy projekt Zamawiający przekaże w jednym egzemplarzu Wykonawcy w dniu 

podpisania umowy. Oznakowanie wykonywanych robót powinno być zgodne z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

b) za oznakowanie podczas prowadzonych robót odpowiada Wykonawca, 

c) za bezpieczeństwo ruchu w obrębie terenu, na którym wykonywane są roboty, 

odpowiada Wykonawca; 

30) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go protokołem 

zdawczo - odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót, 

31) opracowania i przekazania Zamawiającemu 1 kompletu dokumentacji powykonawczej 

budowy, w skład której powinny wejść następujące dokumenty: 

a) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń i badań, 
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b) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo 

jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiałów, 

c) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika robót, inspektora robót i 

projektanta, 

d) dokumentacja geodezyjna zawierającą: 

­ wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

­ informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania terenu,  

­ informację o wybudowanym kanale technologicznym przekazaną w formacie CSV, 

SHP, KML, GML, GeoJSON lub w formacie tekstowym kodowanym zgodnie ze 

standardem UNICODE, metodą kodowania UTF-8, niezbędną do wywiązania się z 

obowiązku informowania o wybudowanych kanałach technologicznych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie informacji 

o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłaty 

za zajęcie pasa drogowego, 

e) dziennik budowy, 

f) potwierdzony przez Inspektora lub uprawnionego geodetę obmiar (zawierający m.in. 

długości i powierzchnie wykonanych nawierzchni), 

g) dokumentacja fotograficzna przed, w trakcie i po realizacji przedmiotu umowy (na 

nośniku danych, np. na pendrive lub płycie CD),  

h) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z 

projektem budowlanym oraz przepisami. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie, 

oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, z 

załączeniem rysunków zamiennych i opisem zmian, 

i) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

teren budowy a także w razie korzystania – teren przyległy; 

32) zawarcia umów ubezpieczeniowych, zapewniających ochronę ubezpieczeniową nie 

później niż od daty podpisania niniejszej  umowy do czasu odbioru końcowego 

obejmujących: 

a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej, 

ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, 

zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sumę gwarancyjną w wysokości, 
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co najmniej wartości kontraktu, 

b) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia 

wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy z polisą OC na sumę gwarancyjną równą, co najmniej wartości kontraktu; 

33) dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy 

kopii polis ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 32), 

34) W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis), o których 

mowa w ust. 1 pkt 32), nie zapewni ich ciągłości w okresie realizacji przedmiotu umowy 

lub nie przedstawi potwierdzenia opłaty należnej składki, Zamawiający będzie miał 

prawo, do zawarcia takiej polisy lub przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt 

Wykonawcy, obciążając go kosztami bezpośrednio lub przez potrącenie z 

wynagrodzenia, pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowiązku, z 

wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych 

35) dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy 

kosztorysu ofertowego uproszczonego sporządzonego na podstawie załączonego do 

SWZ przedmiaru robót. Niedopuszczalne jest pominięcie którejkolwiek z wymienionych 

w przedmiarze robót pozycji, scalanie pozycji lub pozostawienie bez wyceny, z tego 

względu, że ceny jednostkowe określone w pozycjach stanowią podstawę do rozliczeń 

pomiędzy Stronami w sytuacji, gdy do rozliczenia Stron stosowane będą zapisy § 12 ust. 

2 pkt 6 umowy. Nakłady finansowe, których nie można przypisać do kosztów 

bezpośrednich związanych z wykonywaniem konkretnych robót (wykraczające poza 

katalog robót i usług), a które są niezbędne do prawidłowego skalkulowania oferty 

należy ująć w narzutach kosztorysu (np. koszty pośrednie); 

36) dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii uprawnień 

kierownika budowy i kierownika robót ujętych w ofercie wraz z aktualnym 

zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, 

wszystkich osób wykonujących czynności fizyczne przy wykonywaniu w szczególności 

następujących prac:  
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1) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 

2) wykonanie robót ziemnych, 

3) wykonanie robót drogowych (stabilizacja cementem, podbudowa z kruszywa, 

nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, nawierzchnia z betonowej kostki 

brukowej, krawężniki, obrzeża, murek oporowy),  

4) budowa kanału technologicznego 

5) wykonanie odwodnienia,  

6) budowa nowych zjazdów, 

7) wykonanie zieleni drogowej (trawników, łąki kwietnej, nasadzenia krzewów, nasadzenia 

drzew), 

8) wykonanie oznakowania, 

9) budowa oświetlenia,  

10) prace z branży teletechnicznej,  

11) wywóz i utylizacja urobku, 

12) sprzątanie terenu budowy 

przez cały okres wykonywania tych czynności. 

3. Wymóg, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty budowlane na rzecz 

Wykonawcy lub podwykonawcy. 

4. Inne umowy niż umowy o pracę, mogą mieć jedynie osoby, które nie wykonują pracy w 

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.  

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. W terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca lub/i podwykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy z określeniem 
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stanowisk, na których zostali zatrudnieni. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że osoby wykonujące wskazane w ust. 2 czynności są zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w tym 

zakresie placu budowy.  

 Ponadto w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz  rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Każda umowa 

powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  i w przypadku, gdy zawiera 

również inne dane, które podlegają anonimizacji, dostosowana przez składającego 

zakresem anonimizacji do zgodności z przepisami ww. ustawy. 
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• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji; 

• oświadczenie pracownika o zatrudnieniu. 

7. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z osobami wskazanymi w ust. 2, 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy o pracę zawartej z 

nowym pracownikiem lub inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w ciągu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Za stwierdzone niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących czynności przy 

wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy oraz za nieprzedstawienie któregokolwiek z dokumentów o których mowa w ust. 5 czy 

też oświadczenia lub dokumentów, o których mowa w ust. 6, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną określoną w  §11 ust. 2 pkt 9 i 10. 

10. Zamawiający w szczególności zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia nadzoru archeologicznego, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego 

nad przebiegiem prac przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiaru robót w jednym egzemplarzu w 

terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, 

3) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, 

4) dokonania odbioru końcowego w terminie określonym w § 8 ust. 4. 
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III. Zasady realizacji robót 

§3 

1. Wszystkie materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia 

Wykonawca we własnym zakresie.  

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w 

budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom 

projektu. Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów 

dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu i powszechnego albo jednostkowego 

stosowania w budownictwie.  

3. Wykonawca będzie wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 

zamówienia i to na wykonawcy będzie ciążył obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca zobowiązany 

będzie do wywozu materiału z rozbiórek oraz robót ziemnych na wysypisko zlokalizowane we 

własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do kalkulacji należy doliczyć 

ewentualne koszty utylizacji materiałów z rozbiórki przeznaczonych do wywozu na wysypisko 

(w tym frezowiny).  

4. Wykonawca wykona niezbędne próby i badania oraz skompletuje dokumenty niezbędne do 

odbioru końcowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujęty w wartości ryczałtowej określonej 

w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy.  

6. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy. Roboty takie w dalszej 

części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”.  
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7. Zmiany, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z inspektorem nadzoru i projektantem. 

8. Sposób wyliczenia wartości robót, o których mowa w ust. 5 i 6 określa §12 ust. 2 pkt. 6) 

niniejszej umowy. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 5 i 6 łącznie nie przekroczą 10% wartości pierwotnej umowy.  

10. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane. 

 

IV. Nadzór nad wykonywanymi robotami 

§4 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………..........Nr uprawnień 

budowlanych ..................................... w specjalności ................................................., członek 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ............................................................... 

2. Wykonawca ustanawia kierownika robót ……………. w osobie:…………………………………. Nr 

uprawnień……………. w specjalności …………………………….., członek …………………………… 

3. Wykonawca ustanawia kierownika robót ……………… w osobie:…………………………………. Nr 

uprawnień……………. w specjalności …………………………….., członek …………………………… 

4. Wykonawca ustanawia kierownika robót ………………… w osobie:…………………………………. Nr 

uprawnień……………. w specjalności …………………………….., członek …………………………… 

5. Prawa i obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

6. Koordynatorem zobowiązań umownych z ramienia Zamawiającego jest: 

­ Weronika Wojcieszak – Inspektor ds. Dróg, e-mail: weronika.wojcieszak@sdm.olesnica.pl 

tel. 71 788 94 16   

­ Krzysztof Fink – Dyrektor Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy, e-mail: 

krzysztof.fink@sdm.olesnica.pl, tel. 71 788 94 16 

7. Nadzór autorski nad dokumentacja projektową sprawuje………………… 

8. Nadzór inwestorski sprawują:   

 ……………………. 

 ……………………. 

9. Oświadczenia związane z wykonywaniem niniejszej umowy będą składane na adresy e-mail 

wskazane w § 4 ust 1 i 6. 

mailto:weronika.wojcieszak@sdm.olesnica.pl
mailto:krzysztof.fink@sdm.olesnica.pl
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V. Podwykonawstwo 

§5 

1.* Wykonawca oświadcza, że następujący zakres przedmiotu umowy będzie wykonywał przy 

udziale podwykonawców:  

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

1.* Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonana bez udziału podwykonawców.  

2. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

zawrzeć umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jeżeli w złożonej ofercie nie 

wskazał, że zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie zamówienia publicznego będącego 

przedmiotem niniejszej umowy w określonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, 

dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy określonego w ust. 1* oraz zlecenie 

podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona 

zamówienie osobiście, wymaga pisemnej zmiany umowy.  

3. Warunkiem skutecznego wobec Zamawiającego powierzenia części przedmiotu umowy do 

wykonania na zasadach określonych w ust. 1 jest zachowanie procedury opisanej w § 6 umowy. 

 

§6 

1. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami wymagają formy pisemnej. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług 

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 

były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego 

regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, dostawców i usługodawców, z 

którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. Nieterminowe regulowanie 
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wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte 

wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z 

wynagrodzenia lub z zabezpieczenia, o którym mowa w §9 umowy, w celu dokonania zapłaty 

należności na rzecz podwykonawców, dostawców lub usługodawców. 

4. Wykonawca może w trakcie realizacji niniejszej umowy zmienić bądź zrezygnować z 

podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w celu wykazania spełniania warunków, o 

których mowa w rozdziale XI SWZ. Zobowiązany jest w takim przypadku wykazać 

Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki 

w stopniu nie mniejszym niż było to wymagane na etapie postępowania o zamówienie 

publiczne. 

5. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a 

także projektu jej zmian, wraz z szczegółowym opisem wydzielonej części dokumentacji 

projektowej objętej umową o podwykonawstwo. 

6. Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do 

projektu jej zmiany, w szczególności, gdy: 

1) umowa/projekt umowy z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części 

zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego 

na zmianę jej zakresu, 

2) wartość sumy umów/projektów umów z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami 

dotyczących danego elementu z harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowiącego 

załącznik do umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest wyższa niż wartość tegoż 

elementu,  

3) wartość sumy umów/projektów umów podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami jest 

wyższa od wartości umowy/projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą, 

4) Zamawiającemu zostanie zgłoszona zawarta już umowa, bez przedstawienia wcześniej jej 

projektu do akceptacji, 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dołączy zgody wykonawcy na zawarcie lub 

zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

6) umowa/projekt umowy obejmuje zakres prac, który już został wykonany na budowie, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę lub dalszego 



 
 

Sygnatura postępowania: ZP.261.8.2024 
 
 

 

 strona 15 

podwykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub 

potrącenia z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,  

8) umowa/projekt umowy nie zawiera wyłączenia obrotu wierzytelnościami wynikających z 

tychże umów/projektów bez zgody Zamawiającego, 

9) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest 

dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy,  

10) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

wskazany w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą, 

11) umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od 

dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia 

zrealizowane przez Podwykonawcę, 

12) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z 

dalszymi podwykonawcami, 

13) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 pzp. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w 

terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany 

przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, 

gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt 

umowy lub projekt jej zmiany. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich 

przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7 
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dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia 

poprawionego projektu lub umowy. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo owartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi i dostawy w zakresie mediów, w 

szczególności: prądu, wody, kanalizacji, gazu itp. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych. 

13. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest 

dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

14. Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem podmiot 

przedkładający. 

15. Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów 

Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być 

zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

16. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o 

podwykonawstwo. 

 

Płatności 

17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia 

Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych, przy pomocy następujących dokumentów: 

a) protokół odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, 

wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez Podwykonawcę(ów), 

b) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawcę(ów) za wykonane przez niego roboty 

potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, łącznie z kopią przelewu 

bankowego płatności tej faktury, 
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c) oświadczenie Podwykonawcy(ów) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane 

elementy robót.  

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których 

mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty do czasu ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu 

płatność się należy. 

18. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę, do zgłoszenia w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ust. 21, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

23. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów 

i wyjaśnień niezbędnych do ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu 

płatność się należy albo w terminie tym składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 

pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

24. W przypadku, gdy Zamawiający, jako dłużnik solidarny ponoszący odpowiedzialność za 

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, spełnił świadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

Zamawiający może: 

1) dokonać potrącenia wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2) żądać od Wykonawcy zwrotu całego świadczenia wypłaconego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy (roszczenie regresowe). 

25. Zlecenie części prac Podwykonawcy(om) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(om). 

26. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z 

Podwykonawcą. 

27. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi za wykonany przedmiot 

umowy udziela Wykonawca. 

 

VI. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatności 

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

netto…………………………………. zł  

(słownie: …………………………………………………..) 

plus podatek VAT w wysokości ……….%  tj. ……………….. zł  

(słownie: …………………………………………………..) 

brutto  ....................................... zł  

(słownie: …………………………………………………..),  
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którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 

3.  

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie materiały, 

urządzenia i środki produkcji niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz uwzględnia w 

całości zakres prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, została określona przy 

następujących czynnikach cenotwórczych: 

Rg    …............. PLN 

Ko (R+S)  …............. % 

Kz (M)  …............. % 

Z (Ko+R+S)  …............. % 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej 

umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 poza 

okolicznościami przedstawionymi w Umowie lub ustawie prawa zamówień publicznych.  

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowej zmiany 

podatku VAT. Zmiana zostanie dokonana tylko co do płatności na przyszłość, po złożeniu 

uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę.  

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione maksymalnie o 10% wartości 

pierwotnej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §3 ust. 5 i ust. 6 

o wartość wyliczoną w sposób określony w §12 ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.  

6. Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem w terminie do 14 dni od daty 

doręczenia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [ …………………… ] 

prowadzone przez bank [……………..]. 

7. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie sporządzony i podpisany przez strony 

protokół odbioru końcowego robót. 

8. Zamawiający będzie realizował płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności tzw. split payment. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP nr 911-17-83-004. 



 
 

Sygnatura postępowania: ZP.261.8.2024 
 
 

 

 strona 20 

10. Wykonawca oświadcza, iż jest / nie jest (*niepotrzebne skreślić) podatnikiem VAT czynnym i 

posiada numer NIP wskazany w komparycji umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla jego rozliczeń podatkowych w Polsce jest Urząd      

Skarbowy…………… 

12. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego w ust. 6 numer rachunku rozliczeniowego 

jest rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT (*w 

przypadku czynnego podatnika VAT). 

13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu na piśmie 

wszelkich  zmian dotyczących jego statusu podatkowego, właściwości urzędu skarbowego, czy 

zmiany rachunku do rozliczeń. 

14. Wykonawca nie będzie rościć praw do odsetek od nieterminowej zapłaty należności w 

przypadku zwrotu przez bank środków z tytułu nieposiadania rachunku VAT lub trudności z 

weryfikacją na Białej Liście Podatników. 

15. Dane do faktury: 

Nabywca: Gmina Miasto Oleśnica, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica, NIP 911-17-83-004 

Adresat: Sekcja Dróg Miejskich, ul. Bolesława Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica 

16. Fakturę należy przekazywać Zamawiającemu według wyboru Wykonawcy: 

1) osobiście lub korespondencyjnie na adres do korespondencji: Sekcja Dróg Miejskich, ul. 

Bolesława Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica, lub  

2) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 9111905594), lub 

3)  w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@sdm.olesnica.pl 

17. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy.  

 

VII. Terminy realizacji zadania, odbiór końcowy 

 §8 

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 100 dni licząc od zawarcia umowy, tj. do dnia 

…….  

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego robót 

najpóźniej w dniu upływu końcowego terminu ich wykonania, o którym mowa w ust. 1. 

3. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentację 

powykonawczą, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 31). 
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4. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do 

kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy datę odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy powinien nastąpić nie później niż 

w ciągu 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał pełnego zakresu 

robót objętych przedmiotem umowy  lub w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji 

złożonej wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót, której brak uniemożliwia 

użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający odmawia przystąpienia do odbioru, w takim 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy od zachowania terminu wykonania robót o którym 

mowa w ust. 1.  

 

VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

§9 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

formie ................................. w wysokości  5 % wynagrodzenia, o którym mowa § 7 ust. 1, co 

stanowi ...........................zł. słownie: ……………………………………………………………………………………… 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy. 

3. Zabezpieczenie musi być wniesione w 100% wartości ustalonej w ust. 1 przy założeniu, że: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez 

Wykonawcę robót budowlanych tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego ; 

2) pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone najpóźniej w 15-tym dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, liczone dla uprawnienia, które skończy się 

później. 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, przez zwrócenie 

kwoty zabezpieczenia należy rozumieć w szczególności zwrócenie oryginału dokumentu 

stanowiącego o zabezpieczeniu lub wygaśnięcie zabezpieczenia po upływie okresu, na które 

miało być wniesione, bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu. 

4. Jeżeli okres trwania umowy nie jest dłuższy niż 5 lat, Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

zabezpieczenie na cały ten okres, tj. do zakończenia okresu rękojmi za wady lub gwarancji (w 

zależności które z uprawnień kończy się później) wskazanego w § 10 umowy. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat: 

1) zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na cały ten okres, 
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2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowiązany jest wnieść na okres nie krótszy 

niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, 

z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 i 8. 

6. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 14 9584 0008 2001 0011 

6538 0008 

7. Jeżeli okres ważności wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

9. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca 

przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, albo do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający 

z aneksu do umowy. 
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IX. Gwarancja i rękojmia za wady 

§10 

1. Wykonawca na wykonany zakres robót udziela …….. <60-84> -miesięcznej gwarancji, licząc od 

dnia odbioru końcowego robót, z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, 

na które Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy. Zamawiający 

może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie powyższego terminu, jeżeli przed 

jej upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.   

2. Niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne. 

3. W razie stwierdzenia wad Zamawiający może: 

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

-   żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 

- żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej i technicznej;  

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

b.1. w przypadku gdy nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej estetycznej i technicznej; 

b.2. w przypadku, gdy uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem: 

- odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji, 

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 

Wykonawcy naprawy szkody wynikłej ze zwłoki; 

c. żądać wykonania obowiązków wynikających z gwarancji. 

4. Wykonawca nie może odmówić w okresie gwarancji usunięcia wad bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

5. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę. Istnienie 

wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie 

wad. 

6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w 

wyznaczonym terminie. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające wartość 

przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w 
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przedmiocie umowy wystąpią wady powodujące ograniczenie celów, dla których przedmiot 

umowy ma służyć.  

8. Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w terminach wynikających 

z przepisów kodeksu cywilnego. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne przedmiotu umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

 
X. Kary umowne 

§11 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu 

umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy.  

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za  każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% 

wartości przedmiotu umowy netto, łącznie nie więcej niż 5%, 

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminie usunięcia wad w wysokości 0,2% wartości 

przedmiotu umowy netto, łącznie nie więcej niż 2%, 

3) w przypadku odstąpienia przez Stronę od realizacji zawartej umowy z winy drugiej Strony, 

w wysokości 15% wartości przedmiotu umowy netto, 

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia netto należnego 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia 

terminu zapłaty, łącznie nie więcej niż 1% wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, za każdy przypadek, 

5) w przypadku  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % 

wartości przedmiotu umowy netto,  

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, lub 

projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy netto,  

7) z tytułu braku zmiany projektu umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił 

pisemne zastrzeżenia, w wysokości w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy netto,  

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny 

sprzeciw,  w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia netto określonego w umowie o 

podwykonawstwo,  
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9) z tytułu niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniana osób wykonujących 

czynności przy wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę określonego w §2 ust. 

2 w wysokości 500 zł brutto za każdy przypadek niewykonania tego obowiązku, łącznie nie 

więcej niż 10 000 zł. brutto, 

10) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków określonych 

w §2 ust. 5 i 6 w wysokości 100 zł. brutto, łącznie nie więcej niż 2 000 zł. brutto. 

3. Kary umowne podlegają sumowaniu.  

4. Kara umowna, o której mowa w ust. 2 pkt 3), nie dotyczy sytuacji uregulowanej w art. 456 ust. 

1 pkt 1 pzp. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może 

przekraczać 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w §7 ust. 1 umowy. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego mu 

wynagrodzenia. Na potrzeby takiego potrącenia strony ustalają, że wymagalność kar 

umownych powstaje z chwilą ich naliczenia. 

7. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, bądź szkoda dotyczy sytuacji dla których 

kara umowna nie została określona. 

 

XI. Zmiana postanowień umowy 

§12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie 

pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem 

nieważności. 

2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach 

określonych w  pzp oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, w zakresie: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy – w przypadku: 

a) przestojów i opóźnień w realizacji przedmiotu umowy wynikających z równocześnie 

wykonywanych robót związanych z budową sieci wodociągowej w ul. Trzebnickiej wraz 

z przyłączami wodno – kanalizacyjnymi do przyległych działek, których Inwestorem jest 

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.,   
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b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie 

przedmiotu zamówienia, 

c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy 

narzucają, 

d) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, badań, pozwoleń (np.: 

pozwoleń konserwatorskich), itp., 

e) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w 

przypadku zarządzających mediami w terminie 1 miesiąca,  

f) gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze 

sztuką budowlaną, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w 

szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę 

maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze 

z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd., 

g)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,  

h) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio 

niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót, 

i) natrafienia przez Wykonawcę na niewypały i niewybuchy,  

j) natrafienia na stanowisko archeologiczne wymagające przeprowadzenie badań 

archeologicznych, 

k) udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, 

l) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania 

poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację 

określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji; 

m) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące niemożliwością 

prowadzenia robót. 

 Wniosek, o którym mowa w pkt 1) winien spełniać poniższe wymagania: 

− zostanie przekazany Zamawiającemu w dniu wystąpienia przyczyny uniemożliwiającej 

wykonanie robót w terminie celem jego akceptacji,  

− zawierać będzie wskazanie przyczyn, przewidywany okres trwania przyczyn 

uniemożliwiających realizację robót oraz dowody uzasadniające okoliczności 

uniemożliwiające wykonywanie robót w terminie, 
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− w przypadku przedłużających się o ponad jeden dzień przyczyn, o których mowa w 

punkcie e), Wykonawca na każdy kolejny dzień złoży odrębny wniosek spełniający 

wymagania j.w. 

Wykonawca niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie robót 

przystąpi do dalszego wykonywania robót, o czym powiadomi pisemnie Zamawiającego. 

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, strony ustalą w drodze 

pisemnego aneksu do umowy nowy termin realizacji, z tym że okres przesunięcia terminu 

zakończenia równy będzie okresowi przerwy, o ile obliczenie dokładnego okresu przerwy 

będzie możliwe, a gdyby dokładne obliczenie okresu nie było możliwe przyjęty zostanie 

najbardziej adekwatny ze względu na zaistniałe okoliczności okres. 

2) Zmian osobowych w zakresie zmiany osób realizujących przedmiot umowy pod 

warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ, 

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów §6.  

4) Zmiany podwykonawcy z zastrzeżeniem zapisów §6 ust. 4, 

5) Zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) zastąpienia materiałów i urządzeń przewidzianych dokumentacją techniczną oraz 

dokumentacją projektową nowymi materiałami lub urządzeniami, w szczególnie 

uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych 

materiałów i urządzeń, o lepszych parametrach. Każdorazowo na taką zmianę musi 

wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski oraz Zamawiający. W takich 

sytuacjach rozliczenie za te materiały lub urządzenia odbywać się będzie na podstawie 

kosztorysu zamiennego, 

b) zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż 

wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej, 

c) zmiana rozwiązań technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

d) zmiana rozwiązań technologicznych lub materiałowych, jeżeli zmiana ta wywołana 

jest uzasadnioną potrzebą Zamawiającego, w szczególności uzasadnioną społecznie 

lub ekonomicznie; 
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6) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o maksymalnie 10% wartości pierwotnej umowy w 

przypadku realizacji robót zamiennych, o których mowa § 3 ust. 5 niniejszej umowy lub 

robót zaniechanych, o których mowa § 3 ust. 6 niniejszej umowy. Obliczenie wartości tych 

robót, nastąpi na podstawie  czynników cenotwórczych, o których mowa w § 7 ust. 2 

niniejszej umowy), a w przypadku konieczności wyceny robót innych niż wymienione w 

kosztorysie ofertowym (m.in. robót ujętych w pozycjach stanowiących kalkulację własną), 

na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie 

KNR-y lub KNNR-y oraz w oparciu o składniki cenotwórcze określone w Formularzu 

ofertowym (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ), a w zakresie 

dotyczącym materiałów i pracy sprzętu zastosowanie będą miały ceny średnie określone 

w informacji SEKOCENDBUD obowiązującego w danym kwartale roku (dotyczy kwartału, 

w którym nastąpi wykonanie robót). W przypadku braku ceny w cenniku „SEKOCENBUD” 

należy użyć innej powszechnie stosowanej bazy cenowej z danego kwartału, a w 

następnej kolejności możliwe jest użycie ceny producenta materiału.  

7) Pozostałych zmian: 

a) w każdym przypadku, gdy zmiana powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, 

zwiększenie użyteczności przedmiotu umowy, 

b) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, 

c) wprowadzenia faktury częściowej lub zmiany procentowej wysokości płatności 

faktury częściowej w przypadkach nie wynikających z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy,  

d) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany pozwolenia na budowę wynikającej z 

konieczności dostosowania projektu do obowiązujących przepisów, skutkującej 

zmianą zakresu robót, 

e) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania 

atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia 

wydarzenia), które będą miały wpływ na realizacje zawartej umowy i termin realizacji, 

f) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych. 

3. Dla zmian umowy, wynikających z art. 455 pzp oraz w sytuacjach określonych w Ustawie 

prowadzących do rozliczenia wykonanego w części przedmiotu umowy, będą miały 

odpowiednie zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6. 
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Zamówienia dodatkowe, roboty zamienne i roboty zaniechane 

4. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót, których zakres, 

sposób wykonania i/lub ilość (dotyczy to również materiałów, urządzeń i sprzętu) różni się od 

zakresu, sposobu wykonania i/lub ilości robót wskazanych w dokumentacji projektowej 

(roboty inne aniżeli wskazane w ust. 7) – dalej „Roboty Zamienne” zobowiązany jest 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od zaistnienia wspomnianych 

okoliczności, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej 

zaistniały stan (wraz z opinią o zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceną ich 

wykonania) do akceptacji Zamawiającego. Do realizacji Robót Zamiennych Wykonawca może 

przystąpić nie wcześniej niż po ich pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia 

awarii. 

5. Zamawiający zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych, przedstawić na piśmie, swoje 

stanowisko dotyczące sytuacji określonej w ust. 4.   

6. Zamawiający, w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w ust. 4, informuje o możliwości 

wstrzymania robót budowlanych w określonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego 

stanowiska. 

7. Wszelkie zamówienia dodatkowe, nieobjęte niniejszą umową i nieprzewidziane w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (poza robotami wskazanymi w ust. 4) – 

dalej „Zamówienia Dodatkowe”, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu (wraz z opinią Inspektora 

Nadzoru oraz wyceną ich wykonania, a w razie konieczności również z opinią Projektanta), a 

do ich wykonania przystępuje po podpisaniu aneksu zmieniającego treść niniejszej umowy 

(zgodnie z art. 455 Pzp). 

8. Zamówienia Dodatkowe, których konieczność wykonania, potwierdzona przez 

Zamawiającego, nastąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50% 

wartości zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zastosowaniu tych samych 

norm, technologii i poziomu cen jak w ofercie złożonej w postępowaniu w trybie 

podstawowym, przedstawiając Zamawiającemu do akceptacji kosztorys ich wykonania przed 

przystąpieniem do realizacji Zamówień Dodatkowych i po jego zatwierdzeniu przez inspektora 

nadzoru. 
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XII. Odstąpienie od umowy 

§13 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy noże zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 456 pzp). 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. Do ustalenia wartości robót będą miały 

odpowiednie zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku:  

a) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót objętych niniejszą Umową w ciągu 14 

dni od daty przekazana placu budowy, mimo uprzedniego wezwania do zaprzestania  

naruszeń w terminie 5 dni roboczych; 

b) wstrzymania wykonania robót przez władze nadzoru budowlanego lub inne organy 

administracji z winy Wykonawcy, trwającego dłużej niż 14 dni,  

c) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robót przez okres dłuższy niż 

14 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego z terminem 5 dni roboczych do 

zaprzestania naruszeń, 

d) nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy, pomimo uprzedniego wezwania 

Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania zamówienia,  

e) nie zapewnienia kierowania budową przez osobę wskazaną w  § 4 ust. 1 lub osobę o 

przynajmniej takim samym doświadczeniu zawodowym,  

f) zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy,  

– w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o podstawie do odstąpienia.  

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i  3, Wykonawca w terminie 

14 dni od pisemnego powiadomienia go przez Zamawiającego o odstąpieniu od umowy jest 

zobowiązany do:  

a) sporządzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego inwentaryzacji wykonanych 

robót,  

b) przekazania uporządkowanego terenu budowy. 
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5. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków przewidzianych w ust. 4 

niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy 

sporządzić inwentaryzację robót oraz dokonać uporządkowania i protokolarnego przejęcia 

terenu budowy, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę, a następnie wprowadzić nowego 

Wykonawcę do dalszej realizacji robót.  

6. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania 

robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz terenu budowy.  

7. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy, sprawdzi zakres robót wykonanych 

przez Wykonawcę oraz ich wartość. Do ustalenia wartości robót będą miały odpowiednie 

zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6. Dodatkowymi kosztami stanowiącymi różnicę 

pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej Umowy 

w odniesieniu do robót od realizacji których odstąpiono, a ceną uzyskaną od nowego 

Wykonawcy, Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę. Na poczet zabezpieczenia 

tych kosztów Zamawiający zatrzyma pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót 

określonych w protokole inwentaryzacji. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę 

będzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego 

rozliczenia przedmiotu Umowy z określeniem kwoty jaka pozostała do uregulowania z tytułu 

wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji.  

 

XIII. Postanowienia końcowe 

§14 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1/ Oferta Wykonawcy                     załącznik nr 1 

2/ Specyfikacja warunków zamówienia        załącznik nr 2 

3/ Dokumentacja projektowa                     załącznik nr 3 

4/ Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych    załącznik nr 4 

5/ Przedmiar robót           załącznik nr 5 

6/ Kosztorys ofertowy uproszczony                                                             załącznik nr 6 

 
§15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień  publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy o wyrobach 

budowlanych  i innych mających zastosowanie z uwagi na przedmiot umowy. 
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§16 

1. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z 

Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2 W przypadku braku zawarcia ugody sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

 § 17 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiającego 

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


