

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74 – 503 Moryń

Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

Moryń, dnia 24 marca 2022 r.

ISR.271.6.2022.ZP

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania pod nazwą Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00081746/01 dnia 10 marca 2022 r.

Zamawiający – Gmina Moryń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że w dniu 24 marca 2022 r. otrzymał wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Treść wspomnianego wniosku jest następująca:

1. Szanowni Państwo, w trakcie przygotowania oferty do postępowania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu" zwróciliśmy się do naszych dostawców o przesłanie wiążącej na czas postępowania oferty na dostawę deski kompozytowej, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (punkt 2.1.). Jeszcze na początku marca termin realizacji zamówienia wynosił około 4 tygodni, natomiast zgodnie z informacją uzyskaną w dniu 21.03.2022 aktualnie termin realizacji zamówienia wynosi 14 tygodni od czasu złożenia zamówienia, a samo przedstawienie oferty nie rezerwuje towaru i termin dostawy może ulec zmianie. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego – czy w przypadku braku dostępności materiału Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji wykonania zadania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? Proszę także o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza deski kompozytowe zgodnie ze specyfikacją w barwie wg RAL: - szary – zbliżony do RAL 7042; - brąz – zbliżony do RAL 8017.

Stanowisko zamawiającego jest następujące

ad.1 Zamawiający informuje, że w przypadku braku dostępności materiału dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji wykonania zadania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2022 r. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulegnie przesunięciu wyłącznie o okres wynikający z opóźnień w realizacji dostawy materiałów.

Ponadto zamawiający informuję, że dopuszcza zmianę koloru desek kompozytowych na brąz – zbliżony do RAL 8017.