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33/BZP-U.510.31/2024/MS                                                                                                            Załącznik nr 7 do SWZ    
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

dla zadania pod nazwą: 
Budowa tymczasowego placu zabaw  

przy ul. Przyjaciół w Nowym Porcie w Gdańsku  - etap I 
 

 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 - zwana dalej „Zamawiającym”,   
 

działająca w imieniu i na rzecz: 
1) Gminy Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12; 
2) Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk - zwanego dalej ZMPG S.A. 

 
 

2. Zakres rzeczowy zamówienia. 
Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Przyjaciół w Nowym Porcie w Gdańsku  - etap I na terenie działek 
nr 190 oraz 306/6 obręb 060 obejmuje realizację robót budowlanych polegających w szczególności na: 

1) likwidacji wybiegu dla psów 
2) budowie ogrodzenia placu zabaw 
3) wykonaniu nawierzchni z płytek betonowych w strefach wejściowych – około 28,5 m2 
4) wykonaniu nawierzchni syntetycznej – około 225 m2  
5)    dostawie i montażu urządzenia typu piramida wspinaczkowa (urządzenie nr 10) 
6) dostawie i montażu urządzenia typu Zestaw wspinaczkowy (urządzenie nr 11) 
7) dostawie i montażu urządzenia typu statek (urządzenie nr 12) 
8)    dostawie i montażu urządzenia typu Huśtawka „ważka” (urządzenie nr 13) 
9)   dostawie i montażu urządzenia typu Huśtawka „bocianie gniazdo” (urządzenie nr 14) 
10) dostawie i montażu 1szt. ławki oraz 1 szt. kosza na odpady 
11) dostawie i montażu tablic – 4 szt. (3 szt. tablice edukacyjne/informacyjne, 1 szt. tablica regulaminowa 

GZDiZ).  
 

Uwaga – przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić: 
1. W ramach odtworzenia terenu po wykonanych robotach nawierzchnię trawiastą należy wyrównać oraz 

odtworzyć tj. trawę przyjąć z siewu. 
2. Pod strefą wejściową należy przewidzieć ułożenie rury ochronnej, w której w przyszłości zostanie 

poprowadzony kabel oświetleniowy.  
 

W ramach I etapu prac należy wykonać tylko część opisaną powyżej opisem przedmiotu zamówienia. 
 

2.1.1. Poza zakresem zadania znajdują się następujące elementy:  
a) Plac zabaw: 

 Kuchnia „błotna” 
 Stolik z siedziskami 
 Piaskownica betonowa 
 Bujak „delfinek” 
 Zjazd „tyrolka” 
 „głuchy telefon” 
 Trampolina ziemna 
 Hamak miejski 
 Karuzela tarczowa 

b) Elementy integracyjne 
 Tablice sensoryczne 

c) Elementy małej architektury 
 Ławki 
 Kosze na śmieci 
 Stojak na rowery 
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d) Oświetlenie terenu 
e) Monitoring terenu 

 
Zakres, którego nie obejmuje niniejsze postępowanie, przedstawiony został na załączniku graficznym  
w postaci załącznika nr 5 do OPZ  (zakres poza zamówieniem został skreślony).  
 
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa: 

               Projekt budowlany w zakresie zagospodarowania terenu pn.: „Tymczasowy plac zabaw przy ul. Przyjaciół wraz z 
oświetleniem terenu oraz kamerowym punktem monitoringu w Gdańsku”, opracowany przez Autorską Pracownię 
Architektoniczną arch. Adam Iwanaszko – sierpień 2023. 
 
 - projekt budowlany branża architektura – zał. nr 1 do OPZ; 
 - projekt wykonawczy branża architektura – zał. nr 2 do OPZ; 
 - specyfikacja techniczna – zał. nr 3 do OPZ; 
 - przedmiary robót – zał. nr 4 do OPZ  

- zakres znajdujący się poza zakresem zadania – zał. nr 5 do OPZ  
- Wytyczne do tablic edukacyjnych/informacyjnych – zał. nr 6 do OPZ  

 
Na przedmiotowe roboty Zamawiający uzyskał do Prezydenta Miasta Gdańska pozwolenie na budowę, obejmujące 
zakres robót określony w ww. dokumentacji projektowej. 
 
Zamawiający załącza dodatkowo do Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

1) Załącznik nr 7 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”;  
2) Załącznik nr 8 do OPZ – wytyczne GZDiZ – tabliczki; 
3) Załącznik nr 9 do OPZ – Wykaz dokumentacji powykonawczej; 
4) Załącznik nr 10 do OPZ – Zasady odpowiedzialności Wykonawcy za zieleń 

 
UWAGA 
Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę,                         
w tym co do ilości i typów robót. W szczególności w przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach,                   
a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie 
ofertowej. 
 
Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie określonym w ustawie Pzp. 
 
Wszelkie roboty, prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji 
projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej dokumentacji i ujęte w  cenie ofertowej stanowiącej 
wynagrodzenie ryczałtowe.  
 
O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych czynności, dokonanie zgłoszeń lub 
uzyskanie decyzji i zezwoleń, to Wykonawca wykona te czynności oraz uzyska niezbędne zgłoszenia, decyzje i 
zezwolenia własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla 
wykonania powyższych zobowiązań. Wszystkie koszty związane z wykonaniem tych zobowiązań należy ująć w 
wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań 
równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, 
których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające 
kryteria równoważności określone w dokumentacji projektowej. 
 
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy je 
rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści OPZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana 
jest w niniejszym OPZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o 
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których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania 
„lub równoważna”. 
 
Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, 
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
 
Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji 
projektowej, o której mowa powyżej.  
 
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i standardom, a także 
wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót (technicznego).  
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej norm  
i standardów jak również przepisów prawa, mających zastosowanie do wykonywanych robót. 
 
3. Warunki prowadzenia robót  
 

3.1. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.  
Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót i prac z uwzględnieniem 
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz 
minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas 
uzyskania przez Wykonawcę uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia 
robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu 
zamówienia w terminie umownym. 

          W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo -  
finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w 
ciągu 7 dni  od polecenia Zamawiającego. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich robót i czynności niezbędnych do realizacji celu 
zamówienia, jakim jest prawidłowe wykonanie zakresu robót przedstawionego w dokumentacji projektowej, 
zgodnie z wiedzą techniczną, decyzjami organów administracji, zaleceniami jednostek uzgadniających, 
obowiązującymi normami technicznymi, wymogami SWZ i Umowy. 

3.3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektów 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

3.4. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji 

projektowej, 
c) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
d) decyzjach administracyjnych zawartych w dokumentacji projektowej. 

 
Uwaga: Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa oraz z załączonymi  decyzjami administracyjnymi, 
pozwoleniami i zgłoszeniami. 
 

3.5. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać zezwolenie 
na prowadzenie robót w pasie drogowym w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z tym związane 
należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

3.6. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt czasowej organizacji ruchu – na czas prowadzenia robót 
oraz uzyskać jego stosowne zatwierdzenie od organu zarządzającego ruchem drogowym w Gdańsku tj. 
Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

3.7. Na czas prowadzenia robót miejsce prowadzonych robót należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
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3.8. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy przygotować materiały o tymczasowej organizacji ruchu i 
przekazać je do Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl . Materiały 
zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

3.9. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, o 
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej  
        Urzędu Miejskiego w Gdańsku (WGK) – mail’em na adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl  

b)  zarządcę drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – mail’em na adres gzdiz@gdansk.gda.pl  
c)  właściwego Komendanta Policji: 
     - Komenda Miejska Policji: mail’em na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl  
     - Komenda Wojewódzka Policji: mail’em na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl  

W terminie: 
   - co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając 

informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z 
ruchu; 

- co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 
rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 
całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu.  

 
3.10. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-montażowych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
3.11. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony w dokumentacji projektowej. 
3.12. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 
b) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb 

placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników urządzeń podziemnych, 
c) w przypadku nieotrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla danego placu 

budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 
3.13. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie 

placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 
c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w godzinach 

nocnych, 
d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 
e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  
f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).  
 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają wykonawcę 
robót. 
 

3.14. Wykonawca przy udziale Zamawiającego oraz przy zapewnieniu możliwości współudziału prawnych właścicieli 
nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy lub osób korzystających z nich na podstawie tytułu innego 
niż prawo własności zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów. W 
przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje 
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

3.15. Wykonawca zobowiązany jest:  
a) wykonać dokumentacje fotograficzną przejętego placu budowy obrazującą stan infrastruktury 

technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową, 
- przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona sprawdzenia wszystkich 

wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 
b) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, aż do 

dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, oznakowania i zabezpieczenia miejsca 
prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez dodatkowej zapłaty, 

c) prowadzić prace dotyczące wycinki/przycinki zieleni przy zapewnieniu nadzoru ornitologicznego – jeżeli 
zajdzie taka potrzeba, 
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d) do poddania kontroli pomontażowej wykonanego placu zabaw oraz jego nawierzchni. Kontrola 
pomontażowa powinna być wykonana przez osobę kompetentną, niezależną od Zamawiającego i 
wykonawcy. Na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru Zamawiającemu przedmiotowa 
kontrola musi być zakończona.  

e) przesłać do akceptacji Zamawiającemu dokumentację fotograficzną potwierdzającą prawidłowe 
zabezpieczenie zieleni znajdującej się na placu budowy i uzyskać akceptację Zamawiającego. Warunki i 
sposób zabezpieczenia drzew zgodnie z uzgodnieniem GZDiZ załączonym do dokumentacji oraz 
inwentaryzacją zieleni wraz z operatem dendrologicznym. 

f) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i 
pojazdom uprzywilejowanym, 

g) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 
h) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania 

pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości, 
i) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych w 

sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 
j) wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym możliwie okresie czasu 

wywóz ziemi, 
k) po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu należytego,  
l) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i urobku 

powstałego podczas wykonywania robót, 
m) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych, 
                      
                    Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 

3.16. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 
a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizować 

ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach 
zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich 
sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie, 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlano-montażowych segregować i 
oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujących  się ich 
unieszkodliwianiem, 

c) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko 
materiałów odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania, 

d) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i 
uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym, 

e) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne 
składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

3.17. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem 
geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 
- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
- wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
- inwentaryzację powykonawczą, 
- odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy, 
b) Obsługa geologiczna obejmuje odbiór podłoża gruntowego, pomiary zagęszczenia gruntów. Wyniki 

badań stopnia zagęszczenia gruntu wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do 
wykonywania robót technologicznych. 

 Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać inspektorowi 
nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów 
sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby geologiczne, 

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną dla każdej z branż (oddzielnie dla 
każdej branży) oraz planszę zbiorczą (o ile jest wymagana). 
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3.18. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem zamówienia 
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych, w zakres 
których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, urządzenie 
placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenia mienia przed 
kradzieżą. 

3.19. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego 
utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw w 
prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

3.20. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni roboczych) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 
Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz 
materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na zadaniu. 

3.21. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia 
wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

3.22. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w miejscach zbliżeń 
do istniejącej infrastruktury technicznej. 

3.23. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub  
w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, 
w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli brak wymagań w SWZ, to 
odnośnych przepisów. 

3.24. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić Zamawiającemu do 
odbioru, Kierownik budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni robocze przed 
planowanym odbiorem. 

3.25. W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje i przekaże: 
a)   kompletną dokumentację powykonawczą wraz ze szczegółowym jej wykazem w 3 egz. w wersji papierowej 

i elektronicznej (na płycie CD/DVD lub innym nośniku przenośnym np. pendrive)  z podziałem na 
użytkowników (7 dni roboczych przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże do weryfikacji przez 
Nadzór Inwestorski) z załączoną powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 

b) zestawienie rzeczowe wykonanych robót,  
c) sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były 

roboty budowlano-montażowe (z podaniem numeru działki i obrębu), 
d)  

sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  

3.26. W terminie 28 dni od daty zakończenia robót, będących przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy 
powykonawczą inwentaryzację geodezyjną zarejestrowaną we właściwym pod względem terytorialnym 
ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w Gminie Miasta Gdańska) w 2 egz. dla każdej z branż 
oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz. 

3.27. Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru robót będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy,  
w obecności Zamawiającego, Użytkownika (Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni) i Wykonawcy. 

3.28. Wykaz dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację 
powykonawczą robót, zgodnie z poniższym zestawieniem: dokumentacja powinna być w segregatorze A4 z 
opisem na grzbiecie i stronie tytułowej zawierającym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy(w przypadku 
projektów EU, właściwy Logotyp), Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce należy oddzielić przekładkami, 
strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, dokumentacja podzielona na branże. 
Zawartość dokumentacji powykonawczej: załącznik nr 9 do niniejszego OPZ. 
 

3.29. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów realizacji 
przedmiotu zamówienia, w tym: 

a) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 
b) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu 

wykonania i odbioru robót, 
c) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza danej budowy, 
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które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
d) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
e) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót (jeśli wystąpi taka konieczność), 

 
3.30. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej 

norm, standardów oraz przepisów (w tym rozporządzeń) dotyczących wykonywanych robót.  
3.31. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie 

mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej.  
Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi obowiązujących 
przepisów, w tym w szczególności: 

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych , 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
3.32. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, 
rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny 
wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności 
publicznej, chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty 
europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski.  

 
3.33. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest do protokolarnego potwierdzenia 

poprawności zabezpieczenia zieleni na placu budowy przez inspektora nadzoru br. zieleni ze strony 
Zamawiającego.  

 
3.34.  Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy wynikającej 

z obowiązujących przepisów prawa. 
 
 


