



KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów

WT.2370.7.2024

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: WT.2370.7.2024

Nazwa zadania: „Dostawa trzech średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych”,
część 3 – dostawa 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych”, część 3 – dostawa 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Postępowanie o zamówienie publiczne pn. „Dostawa trzech średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych” z podziałem na trzy części realizowane jest w ramach projektu pn. „Bezpieczeństwo ekologiczne – utworzenie ukraińsko-polskiej sieci zarządzania pożarami lasów w regionie karpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.

W dniu 9 lipca 2024 r. Zamawiający w ramach „Dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego”, część 3 – dostawa 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dokonał wyboru najkorzystniejszej ofert, której cena przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podjęte przez Zamawiającego działania mające na celu zwiększenie ww. kwoty nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Zamawiający do dnia 1 sierpnia 2024 r. nie otrzymał środków w ramach wnioskowanego dofinansowania Interreg NEXT Polska i budżetu państwa, uprawniających do zaciągnięcia zobowiązania i podpisania umowy na realizację część 3 – dostawa 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zgodnie z informacjami podanymi w SWZ termin realizacji zamówienia wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zważywszy, że na dzień 1 sierpnia 2024 r. Zamawiający nie otrzymał dodatkowych środków na sfinansowanie zamówienia, a w dniu 31 grudnia 2024 r. kończy się dotychczasowe finansowanie nie jest możliwym podpisanie umowy w ramach prowadzonego postępowania z terminem wydania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na dzień 1 stycznia 2025 r.

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Ponadto w rozdziale II pkt. 14 SWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał, że zgodnie z art. 257 ustawy PZP, może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Z tych względów na podstawie art. 255 pkt 3 w zw. z art. 257 PZP Zamawiający unieważnił postępowanie.

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy.

Podkarpacki
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Tomasz Baran
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)